

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia výhybiek č.117 a/b, 22 a/b NR so sanáciou - realizácia				Miesto: ŽST Čierna nad Tisou				Rozpočet:									
JKSO :				Spracoval:				Dňa: 15.07.2013									
								Zmluva č.:									
Odberateľ: ŽSR odborinvestorský, Klemensova č.8, Bratislava				IČO:				DIČ:									
Dodávateľ: Kolajové a dopravné stavby spol. s r.o., Košice				IČO: 31721401				DIČ:									
Projektant:				IČO:				DIČ:									
1 M3 OP				828 404				1 M2 UP				828 404					
1 M2 ZP				828 404				1 M				828 404					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady				C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:	344 394,53	313 695,54	658 090,07		6	Práce nadčas				11	Zariadenie staveniska	3,30%	21 716,97			
2	PSV:					7	Murárske výpomocce				12	Prevádzkové vplyvy	1,60%	10 529,44			
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahy				13	Sťažené podmienky					
4	iné:					9					14						
5	Súčet:	344 394,53	313 695,54	658 090,07		10	Súčet riadkov 6 až 9:				15	Súčet riadkov 11 až 14:				32 246,41	
projektant, rozpočtár, cenár						dodávateľ, zhotoviteľ						D	ON - ostatné náklady				
dátum:		podpis:				dátum:		_____				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
pečiatka:		_____				podpis:		_____				17	Inžinierska činnosť				
						pečiatka:		_____				18	Projektové práce				
												19					
												20	Súčet riadkov 16 až 19:				
odberateľ, obstarávateľ												E	Celkové náklady				
dátum:		podpis:										21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				690 336,48
pečiatka:		_____										22	DPH 20% z:	690 336,48	138 067,30		
												23	DPH 0% z:				
												24	Súčet riadkov 21 až 23:				828 403,78
												F	Odpočet - prípočet				