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1. Zhotovitel’( d’alej ako ,,zhotovitel™):

ZMLUVA O DIELO C. 2771/2013/A1V

(uzavretd v zmysle § 536 az 565 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.)

QLI

Zmluvné strany

ALV.

Obchodné meno: Vychodoslovenskd vodarensk4 spolo¢nost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Obchodny register: Zapisana v OR Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 1243/V

1CO: 36570460 IC DPH: SK 2020063518 DIC: 2020063518
V zastiipeni: Piskova Mdria referentka ZC

Bankové spojenie: 2976518951/0200

Zavod: Presov

Adresa zavodu: Levocska 3, 080 01 Presov

2. Objednavatel’ (d’alej ako ,,objednavatel™):

C. zmluvného uctu:

4590019206

‘ C. obchodného partnera: ‘ 2000021863

Meno a priezvisko/Nazov:

Specidlna zdkladna $kola

Bydlisko/sidlo: Ostrovany 11, 082 22 Ostrovany
Obchodny register. Zriadovacia listiny
ICO: 17070414 IC DPH: ‘ DIC: ‘ 2020964242
KoreSpondencna adresa: Ostrovany 11, 082 22 Ostrovany
Bankové spojenie: 7000094854,/8180
V zastiipeni: Mgr. Jaromir 1113 - riaditel’
Adresa objektu (odberného miesta): Ostrovany 11, 082 22 Ostrovany
Kat. tzemie: Ostrovany C. parcely: 302/1
Dé4tum narodenia: Telefonicky kontakt:
e-mail: Mobil: 0918826135
ClLIL
Predmet zmluvy
1. Zmluvou o dielo sa zhotovitel' zavdzuje na zdklade Ziadosti zo diia 04.09.2013 uskuto&nit:

realizdciu vodovodnej pripojky
montaz meradla (zrusenie pausalu)

X mont4z meradla
X montdZ vodomernej zostavy
zmenu umiestnenia meradla

legalizaciu (zaevidovanie pripojenia na VV) - pripojka zrealizovand v rdmci vystavby VV z eurofondov, Strukturdlnych fondov, atd.
legalizdciu (zaevidovanie pripojenia na VV) - pripojka nezrealizovand v rdmci vystavby VV - bez fyzického pripojenia
legaliziciu (zaevidovanie pripojenia na VV) - s fyzickym pripojenim

zabezpecenie zemnych - vykopovych prac (Dohoda o cene za realiziciu prac - individudlna kalkuldcia)

vybudovanie vodomernej Sachty (Dohoda o cene za realizdciu préac - individudlna kalkulédcia)

rekonstrukciu vodovodnej pripojky, ktora nie je

vybudovand v suilade s technickymi podmienkami

iné

POOOOoCE oo

Vysvetlivky:

VV - verejny vodovod

*Spravnu moznost oznadte krizikom
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CLL 111 ALV.

Prava a povinnosti objednavatel’a a zhotovitel’a

Ak si objedndvatel neobjednd zemné - vykopové préce, je povinny na vlastné néklady zabezpecif podla schvalenej projektovej dokumentdcie
zemné - vykopové prace. V pripade, Ze objedndvatelovi realizuje zemné - vykopové prace zhotovitel, je objednévatel povinny zabezpe&it
vyty¢enie podzemnych sieti a povolenie k vykopovym pracam na komunikdcidch od spravcu komunikécie, ktoré predlozi zhotovitefovi v dent
realizacie. Datum realizdcie zemnych - vykopovych prac uvedenych v tomto povoleni sa musi zhodovat s terminom realizdcie predmetu zmluvy
o dielo dohodnutym so zhotovitefom. Objednévatel je povinny dohodnuf termin zemnych - vykopovych préc, ktory je uvedeny v tomto povolent,
so spravcom komunikécie az po uréeni ddtumu realizcie tychto prac zhotovitefom.

Termin realizdcie prac, ktoré st uvedené v CL. I vbode 1. av CL II1. v bode 1., dohodne zhotovitel s objednavatefom prostrednictvom telefonického
kontaktu uvedeného v CI. 1. v bode 2,

Povinnosti objedndvatela stanovuje zhotovitel. Po splneni technickych podmienok a po uzatvoreni Zmluvy o dodavke vody z verejného vodovodu,
resp. dodatku (dalej len ,,zmluva") je zhotovitel povinny zrealizovat prace uvedené v predmete zmluvy o dielo do 7 pracovnych dni od uzatvorenia

zmluvy. Uzatvorenim zmluvy sa rozumie dorucenie a podpisanie zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.
CL 1Iv.

Cena, fakturicia a platobné podmienky

Objednévatel sa zavizuje uhradif v plnej vyske néklady spojené s realizdciou prac uvedenych v CL. II. v bode 1. podla preukdzanych skutoéne
vynaloZzenych nakladov. Ndklady na dopravu budu zhotovitefom fakturované podla skuto¢ne ubehnutych km v sulade s platnymi cennikmi
VVS, as.

Cena za realizéciu prac a sluzieb uvedenych v CL. IL. v bode 1. bude vyuctovana podla skutoéného mnoZstva spotrebovaného materidlu a vykonanej
prace, vratane dopravy, v sulade s platnymi cennikmi VVS, a. s., ktoré su sucastou tejto zmluvy. Podkladmi k vyhotoveniu fakttiry st Preberaci
protokol a Zépisnica z realizacie, ktoré podpisom odstihlasia obidve zmluvné strany.

Cena za realizdciu zemnych - vykopovych prac a vybudovanie vodomernej Sachty bude vyuctovana podla individudlnej cenovej ponuky uvedenej
v Dohode o cene, ktort zhotovitel predlozi objedndvatelovi na odsuhlasenie v lehote do 5 pracovnych dni odo diia podania Ziadosti. Podmienkou
realizdcie pracje pisomné odsuhlasenie cenovej ponuky prac objedndvatefom.

Objednévatel sa zavizuje uhradif faktiru v lehote do 14 dni odo diia jej odoslania.

ClL V.

Platnost’ zmluvy

Této zmluva je neoddelitelnou stcastou ziadosti ¢islo 2771/2013/A1V.

V pripade, Ze prace nebudu zrealizované do 3 mesiacov od podpisania zmluvy pre prekdzky na strane objedndvatela, zmluvny vztfah zanikd
a ziadost s dokladmi bude vritend objednévatelovi.

V pripade, Ze zhotovitel zisti, Ze v uvedene;j lokalite neprevddzkuje verejny vodovod, tdto zmluva strica platnost a uc¢innost od pod&iatku.

Cl. VL

Zaverené ustanovenia

Ak bude objedndvatel' v omeskani so splnenim petiazného zévizku alebo jeho Casti, je zhotovitel opravneny uétovat tiroky z omeskania za kazdy
dent omeskania z nezaplatenej sumy v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zévizkovy vztah sa spravuje Zékonom &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (§ 262 Zakona &. 513/91
Zb. Obchodného zédkonnika).

Této zmluva nadobuda platnost a t¢innost diiom jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. Je vyhotovena v 2 rovnopisoch, z ktorych
objednavatel’ a zhotovitel obdrzia po 1 rovnopise.

Objednavatel’ prehlasuje, ze vysSie uvedené udaje si pravdivé a Uplné a zdrovenn suhlasi so spracivanim svojich osobnych udajov
VVS, a. s. vo svojom informa¢nom systéme evidencie odberatelov v rozsahu tejto ziadosti. Doba platnosti stihlasu je v silade s osobitnymi
zdkonmi vymedzujicimi tcel ich spracovania a zdkonmi o U¢tovnictve a archivnictve.

V(o) Presove, dia 04.09.2013 V(o) , dia

Zhotovitel (podpis) Objednavatel’ (podpis)
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