ZMLUVA O DIELO
€. TAT/TIU/141/2013
uzavreta podfa § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. v zmysle zmien a dopinkov

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL
Obchodné meno : Letisko Poprad — Tatry, a.s.
Sidlo: Na letisko 100, 058 98 Poprad
Zastupené : Ing. Ivana Herkelova, vykonna riaditelka a predseda
predstavenstva
Ing. Jozef Kuper, €len predstavenstva
ICO: 35912 651
IC DPH: SK 2021915621
Bankové spojenie: VUB - Poprad
Cislo uétu: 1938238751/0200
Telefén: 052/773 00 36
FAX: 052/773 00 16
e-mail.: technik@airport-poprad.sk
riaditel@airport-poprad.sk
ZHOTOVITEL
Obchodné meno : HSJ PLAST, s. r. 0.
Sidlo: Rastislavova 2, 901 01 Malacky
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Steffek, konatel
ICO: 35 870 036
IC DPH: SK20209026
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
C. uétu: 0652883283/0900
tel. fax.: 0903896007
Email: jaroslav.steffek@gmail.com

zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd. Sro, vl. &. 30094/B

CLANOK L.
PREDMET ZMLUVY
Vymena kablov SZZ PAPI a PS 09 na letisku Poprad - Tatry podla vykazu vymeru, ktory je
neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy a bol predloZzeny v cenovej ponuke pri prieskume trhu
na predmet zakazky.



CLANOK IIL.
VYKONANIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vilastnu zodpovednost.
Zhotovitel vykona prace v odbornej kvalite podla noriem obvyklych pre predmetny
druh prac podla slovenskych pravnych predpisov, vratane dodrzZiavania suvisiacich
predpisov BOZP a PO pre realizované prace. Prace musia byt vykonané tak, aby
zodpovedali vSetkym hygienickym, bezpecnostnym, poziarnym a ostanym predpisom
tak, aby neboli prekazkou pri kolaudacii, alebo riadnom uzivani.

Objednavatel vykonané prace riadne preveri, preberie aak budu zodpovedat
dohovorenym podmienkam, zaplati. Podkladom pre vystavenie faktur bude supis
vykonanych mnozstiev podfa druhu prac potvrdeny objednavatelom. Objednavatel
nie je povinny zaplatit prace, ktoré budu opravnene reklamované pre vady a to az do
doby riadneho vybavenia reklamacie.

Zhotovitel bude vykonavat dohodnuté dielo kvalifikovanymi pracovnikmi v prisluSnom
odbore, s prislusnym vySkolenim voblasti BOzZP aPO, oc¢om predlozi
objednavatelovi doklad.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho povereny zastupca bude prejednavat s poverenym
zastupcom objednavatela organizaéné otazky postupu prac na zmluvne dohodnutom
diele.

Dielo bude priebezne vykonavané v poZzadovanej kvalite podla platnych noriem. Za
prislusného dodrZiavania technologického postupu a s nim spojenych predpisov.
Skody, ktoré vznikni nedodrziavanim zavéazkov vyplyvajucich z &l Il. uhradi
zhotovitel bezodkladne a v plnom rozsahu.

CLANOK IV.
STAVENISKO

Zamestnanci zhotovitela su povinny viest si stavebny dennik.

Pracovnici zhotovitela budu po celd dobu pritomnosti na pracovisku viditelne
oznaCeni na odeve tak, aby boli lahko odliSitelni. Podla zhotovitela budu na
stavenisku vystrojeni ochrannymi prostriedkami v zmysle platnych noriem BOZP
a PO.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ prava majitelov susednych pozemkov a uzivatelov
pozemkov, zodpoveda za pripadne 3kody, ktoré spbsobil tymto maijitefom
a uzivatelom ato vratane pripadnej polnohospodarskej Skody alebo akychkolvek
inych $kod.

Zhotovitel zodpoveda za celu dobu realizacie predmetu zmluvy za svoje prostriedky
a prostriedky poskytnuté objednavatelom, ich ochranu iza pripadne poskodenie,
stratu, okrem pripadov ak su tieto uschované v strazenych priestoroch objednavatela.
Pripadne poskodenie Zivotného prostredia na stavbe ktoré spdsobi zhotovitel, hradi
zhotovitel a to vratane sankcii a pokut Statnych organov. Jedna sa predovSetkym
0 ochranu pody a vody pred ropnymi produktmi, farbivami a lepidlami.



CLANOK V.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY A UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podstatné porudenie zmluvnych povinnosti
dohodnutych v tejto zmluve, zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora
je porusenim povinnosti dotknutd. Spésob odstupenia od zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a jeho mozné uplatnit do 3 dni od Casu, kedy
sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit, o podstatnom poruseni tejto zmluvy
dozvedela.

2. Zmluvné strany za podstatné poru$enie tejto zmluvy povazuju:

a) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace vadne, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v zmluve, platnymi technickymi normami alebo
projektom pre realizaciu. Musi ist ovady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovovania diela upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto Ucelu
objednavatelom. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel preukazatelne
povinny zaplatit' prislusné platby a az do odstranenia vad nie je v omeSkani
s ich platenim.

b) Ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim diela, ak
toto mesSkanie bude dlhSie trvat ako 14 dni.

c) Ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prac tak, ze to bude nasvedCovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoncenia diela pre okolnosti na jeho strane nebude
dodrzany.

Odstupenie je mozné aj od Ciastoéne splnenej zmluvy.

4. PorusSenie povinnosti podfa tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena
strana nevyuZije pravo odstupit’ od zavazku, ma za nasledok povinnost' druhej strany
pristupit na zmenu v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

5. Zmluvné strany sa budu riadit uhradou nakladov suvisiacich s odstupenim zmluvy
podla ¢lanku €. X1V, tejto zmluvy.

w

CLANOK VL.
DOBA REALIZACIE DIELA

Termin plnenia : najneskér do 1. 12. 2013
V pripade nepriaznivého po€asia je mozné lehotu primerane predizit dohodou stran.

CLANOK VIL.
OMESKANIE

1. Za omeSkanie plnenia predmetu zmluvy zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu
pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy den zavineného omeskania.

2. Za nedodrzanie terminu splatnosti faktury zaplati objednavatel zhotovitelovi Urok
z omeskania 0,05% z dIznej ceny za kazdy defi omeskania.



CLANOK VIILI.
MIESTO USKUTOCNENIA PRAC

Letisko Poprad —Tatry, a.s., Na letisko 100 , 058 98 Poprad

CLANOK IX.
SPOSOB PREVZATIA PRAC

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné dohodnut Casovy
program na odovzdanie a prevzatie prac tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené
v zmluvnom termine. Prace sa povazuju za splnené jeho odovzdanim zhotovitefom
a prevzatim objednavatelom.

CLANOK X.
CENA PRAC
Celkova cena za zhotovenie diela je:
cena bez DPH : 28 112,49 €
20 % DPH : 5622,00 €
cenas DPH: 33734,99 €

PolozZkovita kalkulacia diela ,Vykaz-Vymer® je neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy a tvori
prilohu ¢&. 1.

CLANOK Xi.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU OBSTARAVANIA

1. K odovzdaniu a prevzatiu prac zhotovitel pripravi tieto doklady :

- certifikaty pouZzitych kablov a konektorov
- stavebny dennik.

2. Dokladom o splneni — odovzdani prac zhotovitefom je ,Zapis o odovzdani a prevzati
diela“ ktorého navrh pripravi zhotovitel. Zapis podpiSu zastupcovia zmluvnych stran
opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. Zapis obsahuje najma : zhodnotenie
akosti vykonanych prac, supis zistenych vad, nedorobkov, dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie. Ak objednavatel odmieta prace prevziat, spiSu obidve
strany samostatnu zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a odévodnenie.

3. Preberacieho konania sa zulastnia splnomocneni zastupcovia objednavatela
a zhotovitefla.

4. Zhotovitel pripravi k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavbu vycistenu.



CLANOK XII.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

. Vymery realizovanych prac budu zaznamenané v supise vykonanych prac, ktory
bude po podpisani opravnenymi pracovnikmi oboch zmluvnych stran sluzit ako
podklad pre fakturaciu.

Faktura za realizované prace bude zhotovitelovi vystavena a objednavatel je povinny
ju uhradit' do 30 dni od dna dorucenia.

CLANOK XIiL.
ZARUCNA DOBA

Zaruéna doba je 3 roky a zacina plynut’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela do trvalého uzivania.

PocCas zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady a je povinny ich na
poZiadanie obstaravatela odstranit na svoje naklady do 30 dni, od uplatnenia
reklamacie.

CLANOK XIV.
PRAVNE VZTAHY A DOSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY

Pri pIneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia Obchodnym
zakonnikom a podporne ustanoveniam Obc&ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa budu riadit taktiez ustanoveniami Stavebného zakona ¢. 50/1976
Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona &. 17/1992 Zb. o zZivothom prostredi

avyhlaSkou €. 374/1990 Zb. o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

CLANOK XV.
NAHRADA SKODY

V zmysle Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. § 373- § 386, kto porudi zo
zmluvnych stran partnerov svoju povinnost vyplyvajuci zo zmluvného vztahu je
povinny nahradit Skodu spdsobenu druhej strane, nie je tak iba ak preukaze, ze
porusenie povinnosti bolo spdsobené prekazkou, ktora nastala nezavisle a branila
v plneni jej povinnosti.

Strana ktora porusi svoju povinnost’ vyplyvajucich z prijatych zavazkov je povinna
oznamit druhej strane povahu prekazky a to bez zbyto¢ného otalania.

. Ak povinna strana tuto povinnost nesplni, alebo ju upovedomi neskoro, poSkodena
strana ma narok na nahradu sSkody, ktora jej tym vznikla.

Nahrada Skody sa urCi v eurach a to vo vySke skutoCnej Skody, ktora musi byt riadne
zdokumentovana a usleho zisku.

Poskodena strana nemi narok na nahradu tej Casti Skody, ktora bola spésobena
nesplnenim jej povinnosti, ktorymi by bola predisla vzniku Skody alebo k jej znizeniu.



CLANOK XVI.
RIESENIE SPOROV

Zmluva o dielo sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade sudnych sporov vzniknutych v tejto zmluve alebo v suvislosti s touto zmluvou je
prislusnym sudom v3eobecny sud.

10.

CLANOK XVII.
VSEOBECNE USTAVENIA

V pripade odstupenia od zmluvy alebo zastavenia prac z viny zhotovitela je zhotovitel
povinny vykonavat prace nadalej tak ,aby neboli ohrozené zaujmy objednavatela a to
do doby zaistenia primeranej nahrady, najviac vSak 1 den.

Zhotovitel poCas realizacie diela zodpoveda za Skodu, ktora vznikne pri jeho ¢innosti
pravnickym i fyzickym osobam.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zaisti vlastny dozor nad dodrziavanim bezpecnosti prace
v zmysle platnych predpisov. V pripade urazu pracovnika zhotovitela, vySetri a spiSe
.Zaznam o Uraze“ veduci pracovnik zhotovitela v spolupraci so zodpovednym
pracovnikom objednavatefa. Zhotovitel je tieZz povinny plnit ohlasovaciu povinnost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, havarie a pod. ) prislusnym Statnym
organom a vznik tejto udalosti neodkladne oznamit aj objednavatefovi s cielom
zabezpedit objektivne vySetrenie.

Objednavatel zabezpeci pre pracovnikov a strojne vybavenie zhotovitela povolenie
vstupu do priestorov letiska avykona preukazatelné podrobné preskolenie
zamestnancov zhotovitela z Dopravného poriadku prevadzkovatela letiska
z postupov, ktoré je potrebné dodrziavat pri vstupe, pohybe a opustani letovych
pohybovych pléch prevadzkovatela letiska.

Zhotovitel stavebné prace bude realizovat poas prevadzky letiska , preto musi pri
vstupe na letové pohybové plochy dodrziavat pri pracach pokyny a opatrenia
prevadzkovatela letiska a dodrziavat Dopravny poriadok Letiska Poprad —Tatry, a.s..
Obstaravatel umozni pracovnikom zhotovitela vyuZit Cast priestorov letiska na
docCasnu skladku materidlu a odstavenie strojného vybavenia. Tato skladka bude
zlikvidovana bezprostredne po ukondeni prac.

Zmluva je platna dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€inna driom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav, ktory vedie Urad viady
Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z ktorych kazda strana obdrzi jedno
vyhotovenie.

Doplnky k tejto zmluve je mozné uzatvarat len pisomnou formou, a nadobudaju
platnost, rovnako ako tato zmluva , az po podpise opravnenych zastupcov oboch
stran.

V ostatnych pripadoch, ktoré nie su rieSené vtejto zmluve platia ustanovenia
Obchodného zakonnika.

Priloha &. 1 Polozkovita kalkulacie diela ,, Vykaz-Vymer*



V Poprade, diha 16.09.2013

Za objednavatela:

Ing. Ivana Herkelova
predseda predstavenstva

Ing. Jozef Kuper
Clen predstavenstva

Za zhotovitela:

Ing. Jaroslav Steffek
konatel



