Zmluva o dielo

C. CPTT-ON-157-011/2013

uzatvorena podla 8 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentécie a obstaranie vykonu odborného autorského
dohl'adu projektanta na akciu

»Trnava TOV, vybudovanie betdénovej plochy a lapaca ropnych latok*



Cl 1.

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’
Néazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankoveé spojenie:
Cislo Gctu:

ICO:
DIC:

IC DPH:
tel.:

fax:

1.2 Zhotovitel’

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankoveé spojenie:
Cislo Gctu:

ICO:
DIC:

IC DPH:
tel.:

fax:

ZAPISANY ooveviiveiieeeiiee e st

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova C. 2
812 72 Bratislava

Ing. Ivan Durkot

riaditel’ Centra podpory Trnava

na zaklade plnomocenstva ¢. KM-OPVA2-2013/341-
030 zo dna 09. 04. 2013

Mgr. Helena Bejdakova
Ing. Peter Maliarik

Statna pokladnica
7000180023/8180

00 151 866

2020571520

SK 2020571520

+421335920321, +421908786925
+421335513109

CS, s.r.o.,

Ing. Miroslav Marcian, konatel

Ing. Igor Badura - obchodny riaditel
Ing. Igor Badura - obchodny riaditel

VUB, a.s.,
2440132356/0200

44101937
2022578954
SK2022578954
033/2933290
033/2933291

PREAMBULA



Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania postupom podla § 9 ods. 9 na
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov na poskytnutie sluzby. Vyzva na predloZenie ponuky bola
zverejnend na webovom sidle objednavatela.

2.1.

211
2111

2.1.2
2121

2122

2.1.23

2.1.3
2131

2.2.

CI. 11.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len
»,Z0D") pre objednavatel'a vypracuje, zabezpeci a objednavatelovi doda nasledovné dielo
pre akciu:

»Trnava TOV, vybudovanie betonovej plochy a lapaca ropnych latok*

Zabezpecenie vstupnych podkladov
zameranie sUCasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektu
stavby,

Zabezpelenie projektovej pripravy stavby — realizacny projekt

vypracovanie realizatného projektu stavby, ktory sa pouZije aj na ucely stavebného
konania vrozsahu prilohy €. 4 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych €innosti — UNIKA, vratane popisu prac s vykazom
vymer, Specifikacii strojov a zariadeni a kontrolného rozpoctu stavby,

zabezpecenie dokladov - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo
iné opatrenia dotknutych orgdnov Statnej spravy a obce k realizatnému projektu stavby
v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priloZit' k Ziadosti o stavebné povolenie.
Stanoviska odbornych zloZziek MV SR ako aj podanie Ziadosti o vydanie stavebného
povolenia zabezpeci verejny objednavatel

pripomienky vyplyvajice zo stanovisk odbornych zloZiek MV SR a dotknutych organov
Statnej spravy a obce uchadzac zapracuje do realizaCného projektu stavby.

PocCas realizacie stavby

zabezpeCi vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

e poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

e (cCast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

e Ucast na kontrolnych droch stavhy,

e zabezpeCenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

e posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrZania
technicko-ekonomickych  parametrov  stavby, pripadne dalSich  Gdajov
a ukazovatel'ov,

e vyjadrenie k poZiadavkdm o v&CSie mnoZstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

e sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,

e Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného vyskiSania,

e (cCast’ na kolaudacnom konani a spolupraca s investorom pri uplatfiovani poZiadaviek
vyplyvajucich z kolaudacného konania.

Sp6sob vypracovania a dodania projektovej dokumentéacie (dalej len ,,PD*):



2.2.1

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

3.1.

311

3.1.3

Vypracovany projekt stavby pre realizaciu podla €. 11., bod 2.1.2 tejto ZoD bude dodany
objednavatel'ovi za dohodnutd cenu nasledovne:

a) realizaCny projekt podla ¢l. 11., bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
aa) vykresova Cast,, vratane technickych sprav v 6 vyhotoveniach v tlacenej forme,
ab) kontrolny rozpocet
e Vv 2 vyhotoveniach v tlacenej forme,
e Vv 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formate ,,xIs*;
ac) popis prac s vykazom vymer v 1 vyhotoveni v tlaenej forme,

b) dokladova Cast' podla €l. Il., bod 2.1.2.2 tejto ZoD v Siestich vyhotoveniach
v tlaCenej forme,

c) realizaCny projekt podla ¢l. I, bod 2.1.2.1 tejto ZoD vréatane dokladovej Casti podla
Cl. 11 bod 2.1.2.2 tejto ZoD upraveny v zmysle vSetkych pripadnych pripomienok
v1 vyhotoveni aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiCi pre potreby
zabezpeCenia verejného obstardvania na uskutoCnenie stavebnych prac ato
nasledovne :

e vykresova Cast, vratane technickych sprav a dokladova ¢ast’ vo formate ,,pdf*,
e popis prac s vykazom vymer vo formate ,,xIs* so zamknutymi bunkami vzajomne
prepojenymi s moznostou vpisovania iba jednotkovych cien.

Pri spracovani PD sa bude zhotovitel' riadit vSeobecne zavdznymi predpismi
a technickymi normami plathymi v Case realizicie, zavdzkami tejto ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

VVymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu cl. 11. tejto ZoD:
Predmetom ZoD je vypracovanie PD na vybudovanie beténovej plochy a lapaca ropnych
latok.

Vychodiskové podklady:
- zékladna poZiadavka €. KRPZ-TT-EO-275/2012 zo dfa 10. 07. 2012

Zhotovitel’ dod4 na poZiadanie objednévatela dalSie vyhotovenia tejto dokumentécie pre
potreby zabezpeCenia verejného obstaravania na zaklade osobitnej objednavky. Cena
za dalSie vyhotovenia dokumentécie sa vypocita podla cennika reprografickych prac.

CIL. 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
Cl. 11. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

ZacCiatok doby plnenia predmetu

ZoD podlacl. Il. bod 2.1.1,2.1.2 : dnom nadobudnutia ucinnosti tejto ZoD

Koniec doby plnenia predmetu ZoD

podlacl. 11. bod 2.1.1, 2.1.2 : do 45 dni odo dia nadobudnutia ucinnosti
tejto ZoD

ZacCiatok doby plnenia predmetu
ZoD podlacl. Il. bod 2.1.3.1 : dnom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podla ¢l. Il. bod 2.1.3.1 : diom ukoncenia kolauda¢ného konania



3.2.

3.3.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €l. 1lI.
bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel’ sa zavazuje toto dielo prevziat’ v poniknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny €asu plnenia uvedeného v €l. I11. bod 3.1. tejto ZoD, dohodni zmluvné
strany formou Cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom
podpise zmluvnych stran stanu neoddelitel'nou sucastou tejto ZoD.

Cl. IV.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel’ odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo podla ¢l. 1. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto
ZoD na adrese: Ministerstvo vnatra SR, Centrum podpory Trnava, Kollarova 31, Trnava

5.1

Cl. V.
CENA ZADIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il. tejto ZoD je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle z&kona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
VO vyske:

1.956,00 Euro

slovom: tisicdevat'stopetdesiatSest” Euro

Cena za dielo predstavuje:

51.1 zameranie sucasného stavu podla ¢l. 1l. bod 2.1.1. tejto ZoD 30,00 Eur
5.1.2 projekt stavby podla Cl. Il. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 1.530,00 Eur
5.1.3 doklady podla Cl. 11. bod 2.1.2.2 tejto ZoD 0,00 Eur
5.1.4 autorsky dohlad projektanta podla ¢l. 1. bod 2.1.3.1 tejto ZoD 70,00 Eur
5.1.5 cena Celkom Dez DPH ... 1.630,00 Eur
5.1.6 DPH .90 oo e 326,00 Eur
51.7 cena celkom vratane DPH ......cccccoooiviiiiie e, 1.956,00 Eur
5.2. Cenu za dielo dohodnutu v €l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozZné menit’ iba v pripade zmeny
sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto ZoD.
5.3. Cena za dielo je dokladovana ,,Specifikaciou ceny*, ktora tvori Prilohu .1 k tejto ZoD.
ClL. V1.
PLATOBNE PODMIENKY
6.1. Objednavatel so zhotovitelom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie diela objednavatel
uhradi zhotovitel'ovi samostatnymi faktarami nasledovne:
6.1.1 Po prevzati diela podla €l. I1. bod 2.1.1. tejto ZoD, ako celku, zhotovitel vystavi do 15
dni samostatnu fakturu podla ¢l. V. bod 5.1.1. tejto ZoD, ktoru objednavatel’ uhradi
v lehote jej splatnosti.
6.1.2 Po prevzati diela podla ¢l. 1. bod 2.1.2 tejto ZoD, ako celku, zhotovitel vystavi do 15 dni
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6.1.3

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

1.7,

8.1.

samostatnu faktdru podla €l. V. bod 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktor( objednavatel’ uhradi
v lehote jej splatnosti.

Za autorsky dozor podla €l. Il. bod 2.1.3.1 tejto ZoD zhotovitel’ vystavi do 15 dni
po ukonCeni kolaudacného konania samostatnu faktaru podla €l. V. bod 5.1.4 tejto ZoD,
ktoru objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktdr bola vzajomne dohodnutd na 30 kalendarnych dni odo dna ich
dorucenia objednavatelovi.

Objedndvatel ma pravo vrétit faktdru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
nalezitosti dafnového dokladu, alebo poruduje podstatné zmluvné povinnosti. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti faktary zacne plynut
dorucenim opravenej faktary objednévatel’ovi.

Objednavatel neposkytuje preddavky.

Cl. VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so zavazkami
tejto ZoD, podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych v Case realizécie a Ze bude spbsobily k zmluvnému ucelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v €ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v €l. VII. bod
7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo poZadovat a zhotovitel’ povinnost’
bezplatne odstrénit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod
7.5. tejto ZoD.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia.

Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opradvnenej reklamécie,
predloZit' objednédvatel'ovi pisomny nadvrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
spbsob odstranenia vady; v pripade, Ze objednavatel’ s tymto navrhom sihlasi,
je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamécie objedndvatel'om, ak sa nedohodne iny termin vzhladom na rozsah zistenej
zavady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednédvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v €l. VII. bod 7.2. tejto
ZoD, ak boli tieto vady spbsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel” odstrani tieto vady na vlastné néklady a tiez uhradi zvySené financné néklady
pri realizacii diela spbsobené vadami projektu stavby.
CL VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

plnenia v zmysle Cl. 111. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske
20 Eur za kazdy aj zaCaty dert omeSkania.

V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
diela, mé objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 20 Eur za kaZzdy aj zaCaty dei
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

Zhotovitel nie je v omeSkani podla ¢l. VIII. bod 8.1. a 8.2. tejto ZoD v pripadoch vysSej
moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne ozndmi objednavatel'ovi. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze za pisomné bezodkladné ozndmenie skutocnosti majdcich charakter vyssej
moci je ozndmenie, ktoré nastava ihned po tom, ako sa zhotovitel’ o nich dozvedel.
Zhotovitel nie je v omeSkani podla ¢l. VIII. bod 8.1. a 8.2. aj v pripade, ak sa dostane do
omeskania vplyvom zasahu Uradnych miest, ktory spoCiva v pozdrzani vyjadrenia k PD.

Cl. IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zadovazeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentacie, doplfujdcich Gdajov
a upresneni podkladov.

Za cely priebeh projektovych préac, za odborné a v€asné vyhotovenia diela podla tejto
ZoD je zodpovedny za zhotovitel'a . Ing.Hana Franova
K technickym rokovaniam za objednavatela je opravneny Ing. Peter Maliarik

Zmeny o0s6b uvedenych v ¢l. IX. bod 9.2 tejto ZoD sU obe strany povinné pisomne
oznamit’ do desiatich (10) pracovnych dni a rieSit’ pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavazuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD
a prevziat' riadne dokoncené dielo.

DodrZanie terminov je zavislé od riadneho a vCasného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeSkani, ak ddjde k vychodiskovym
a zavaznym zmenam v rozpracovanosti predmetnych Casti ZoD zo strany objednavatela
alebo orgénov Statnej spravy, resp. dotknutych organizacii.

Zhotovitel je povinny vo vzdjomne dohodnutych terminoch, minimélne vak na zaciatku,
v rozpracovanosti podla zvazenia zhotovitela apred ukonenim prac spracovania
projektovej dokumentécie zvolat’ technickd radu za ucelom prerokovania rozpracovanej
projektovej dokumentécie s objedndvatelom. Zrokovania  kaZzdej technickej rady
je zhotovitel’ povinny spracovat’ pisomny zaznam, ktory sa stane stcastou projektovej
dokumentacie. Pri realizacii predmetu zmluvy je zhotovitel povinny riadit’ sa zavermi
tychto rokovani.

Cl. X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' odovzda a objednavatel prevezme riadne dokonCené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat v zmysle ¢l. 111. bod 3.1. tejto ZoD.

11.1.

Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.



11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zavézuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy platné
v Case realizécie a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi, navrhmi
na rieSenie a dohodami opravnenych pracovnikov uvedenych v €l 1. av¢l IX,,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a obce.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat” vplyv na predmet
zmluvy, €as plnenia a dalSie zmluvné zavazky, musi byt’ sicast'ou tejto dohody aj spdsob
Upravy ceny a Casu plnenia vo vazbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom
podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddelitelnou stcastou tejto ZoD.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonat’ prace v rozsahu €l. 1. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dévodu na strane
objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat' prace, rozpracované ku driu prerusenia,
vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD.

Objednavatel’ a zhotovitel’ si opravneni pouZit’ dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne iba
pre Ucely vyplyvajice z tejto ZoD. Jeho iné vyuZitie, najma prenechanie na pouZitie
tretim osobdm je podmienené vyslovnym pisomnym sdhlasom objednavatela
a zhotovitela.

v

Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat' zadkon ¢. 215/2004 Z. z.
0 ochrane utajovanych skutocnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov. V rdmci
realizacie prac tykajucich sa ochrany objektu /EZS, PSN/ bude zhotovitel spolupracovat’
s Odborom ochrany objektov P PZ alebo nim poverenym organizanym Gtvarom, ktory
bude gestorom tychto préac.

Vychodiskové podklady a matrice zostavaju v archive zhotovitela. Objednévatel’ si
vyhradzuje pravo bezplatného zapoZi¢ania matric podla ¢l. 1l tejto ZoD od zhotovitela
pre dalSie pouzitie.

Cl. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dhom
prevzatia diela ako celku, stava vlastnictvom objednavatela, priom nie su dotknuté prava
zhotovitel'a podla zakona €. 618/2003 Z. z. 0 autorskom préve a pravach suvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej ,,len autorsky zakon®).

13.1.

13.2.

13.3.

CL. XI11.
LICENCNE POMIENKY

Zhotovitel' na zéklade tejto ZoD udeluje objednavatelovi sthlas na pouzitie diela
(licenciu) — projektova dokumentéaciu, ktoré je Specifikované v Clanku Il. Predmet
zmluvy bod 2.1.2 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realizaCny projekt.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. bod 2.1.2. tejto ZoD je
autorskym dielom a zhotovitel’ je opravneny na pouZitie tohto diela v sulade s autorskym
zakonom.

Licencia k predmetu diela podla bodu 2.1.2 je bezodplatna.



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Zhotovitel' udeluje objednavatelovi licenciu na pouZzitie diela Specifikovaného v bode
2.1.2 tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom pocte vyhotoveni, ako i na
dalSie Ucely, najmd na:

a) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

b) verejné vystavenie diela,

c) verejny prenos diela.

Zhotovitel' udeluje objednavatelovi licenciu bez ohladu na Gzemnd a personalnu
posobnost’ udelenej licencie.

Zhotovitel" udeluje objednavatelovi licenciu na dobu neurCitd odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe sthlas na pouZitie diela v rozsahu jemu
udelenej licencie. Postlpit’ prava z licencie udelenej touto licenénou zmluvou na tretiu
osobu je objednavatel opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu zhotovitela.

Poskytovana licencia je vyhradna.

Cl. XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednévatel’ m6Ze od tejto ZoD okamZite odstupit, ak zhotovitel’ bezdévodne predlZuje
Cas plnenia a podstatne poruSuje dalSie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstupenie
od zmluvy ozndmi objednavatel’ zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po tom, €o sa
0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Od tejto ZoD je mozZné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo
pre niektord zo zmluvnych stran Gplne nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat' vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych doévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany poZadovat nadhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych
ako vy3Sia moc, resp. zasah Gradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstUpenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu je mozné vypovedat aj bez udania dévodu.
Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovednd lehota zaCina plynat prvym dfiom
nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych
stran.

V pripade ukon€enia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne z&véznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a doplnky tejto ZoD budu zmluvné strany riesit’ formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stanu neoddelitel'nou stcast'ou tejto ZoD.

Tato ZoD nadobuda G€innost” diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom



registri zmliv Uradu vlady SR. ZoD zverejni objednavatelr. 5
Je vyhotovena v 6-tich vytlaCkoch, vratane prilohy €. 1 — ,,Specifikacia ceny*, z ktorych
objednéavatel’ obdrzi 4 a zhotovitel 2 vytlacky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli obozndmené, Ze nebola uzatvorend
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Trnave dna V Trnave dna

za objednavatel'a za zhotovitel'a

Ing. Ivan Durkot Ing. Miroslav Marcian
riaditel’ Centra podpory Trnava konatel
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Priloha €. 1 k zmluve o dielo ¢. CPTT-ON-157-011/2013.

SPECIFIKACIA CENY

V Trnave dna 2.10.2013 V Trnave dna 2.10.2013
za objednavatel’a za zhotovitel'a
Ing. Ivan Durkot Ing. Miroslav Marcian
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Specifikacia ceny za poskytnutie sluzby

1. Zabezpelenie vstupnych podkladov

Vykonova faza - 5.1.1

- zameranie sucasného stavu objektu

Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba | kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
- vysokokvalifikované koncepcné prace
- vel'mi narocné a koncepcné prace
- naroCné prace
- menej ndrocné préce 7,50 4 30,00
- pomocné prace

Cena bez DPH v Eur 30,00
DPH 20 % 6,00
Cena vratane DPH v Eur 36,00
2. Zabezpelenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt
Vykonova faza - 5.1.2 - vypracovanie projektu stavby

_ Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba | kalkulovanych Spolu

v Eur hodin

- vysokokvalifikované koncepcné prace
- vel'mi narocné a koncepc€né prace 17,00 90 1530,00
- naro¢né prace
- menej ndrocné préce
- pomocné prace
Cena bez DPH v Eur 1530,00
DPH 20 % 306,00
Cena vratane DPH v Eur 1836,00
Vykonova faza - 5.1.3 - zabezpecCenie dokladov

_ Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba | kalkulovanych Spolu

v Eur hodin

- vysokokvalifikované koncepcné prace

- vel'mi narocné a koncepc€né prace

- naro¢né prace

- menej ndrocné préce

- pomocné prace

Cena bez DPH v Eur

DPH 20 %

Cena vratane DPH v Eur




3. Pocas realizacie stavby

Vykonova faza - 5.1.4

- vykon odborného autorského dohl'adu GP

Hodinova PocCet

Kategoria prace sadzba | kalkulovanych Spolu
v Eur hodin

- vysokokvalifikované koncepcné prace
- vel'mi narocné a koncepc€né prace
- naro¢né prace 10,00 7 70,00
- menej ndrocné préce
- pomocné prace
Cena bez DPH v Eur 70,00
DPH 20 % 14,00
Cena vratane DPH v Eur 84,00
Cena za dielo celkom
Cena bez DPH v Eur 1630,00
DPH 20 % 326,00
Cena vratane DPH v Eur 1956,00
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