

ZMLUVA O DIELO č. 195/2013

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., IČO: 35 971 126
v zastúpení: Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
MUDr. Ivan Vulev, MPH, člen predstavenstva
sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
zapísaná v OR - Okresného súdu Bratislava I odd.: Sa, vl.č. 3774/B
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, č.úctu : [REDACTED]

a

Zhotoviteľ:

RESTIKO, s.r.o., IČO: 31363415
v zastúpení: Milan Kuric, konateľ spoločnosti
sídlo: Osadná 1, 831 02 Bratislava
zapísaná v OR - Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 6203/B
Bankové spojenie: UniCreditBank a.s., Bratislava, č. účtu : [REDACTED]

u z a t v á r a j ú

v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú strany viazané

z m l u v u o d i e l o

v tomto znení:

Čl. II Predmet diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami dohodnutými v obsahu tejto zmluvy vykonať **Rekonštrukciu steny strojovne a plechového krčku hydroizoláciou FATRAFOL S** v prevádzkovom objekte /budove/ objednávateľa Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, stavba zapísaná na LV č. 1000 k.ú, Vinohrady, postavená na par.č. 19470/35, popisné číslo objektu 7185, vo vlastníctve objednávateľa. Rozsah predmetu dodávky vrátane špecifikácie nákladov, ktorých súčasťou je aj rozpočet podľa cenovej ponuky vyhotovenej zhotoviteľom tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

Čl. III Doba vykonania diela

1.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na základe vzájomnej dohody .

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe prevzatia staveniska vykonať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy **v termíne október – december 2013**, ak nebude stranami dohodnuté inak.

3.

Termín odovzdania predmetu plnenia zhotoviteľom podľa predchádzajúceho bodu je závislý odo dňa prevzatia /sprístupnenia/ staveniska od objednávateľa. V prípade nedodržania termínu riadneho odovzdania diela v dohodnutom čase sa zhotoviteľ dostáva do omeškania s plnením dodávky.

4.

Pri omeškaní s riadnym odovzdaním diela je objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi sankciu za omeškanie vo výške 0,04 % denne zo základu ceny diela za každý deň omeškania až do dňa riadneho splnenia.

Čl. IV

Cena diela a platobné podmienky

1.

Za dielo zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi dohodnutú peňažnú sumu 1 502,20 € (slovom: jedentisícpäťstodva 20/100 eur) bez DPH. Dohodnutá výška ceny zodpovedá cenovej ponuke spracovanej zhotoviteľom pred uzatvorením tejto zmluvy na základe obhliadky stavby v rozsahu požadovanom objednávatel'om .

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom na práce nad rámec tejto zmluvy a pri dodržaní podmienok uvedených v čl. VII odsek 3 tejto zmluvy.

2.

Konečnú faktúru uhradí objednávatel' zhotoviteľovi nasledovne :

1802,64 eur vrátane 20% DPH do 30 dní po predložení faktúry.

3.

Pri omeškaní objednávatel'a s peňažným plnením je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do zaplatenia.

Čl. V

Súčinnosť objednávatel'a

1.

Objednávatel' odovzdá v termíne uvedenom v čl. III bod 1. stavenisko v stave spôsobilom na začatie stavebných prác. Objednávatel' sa zaväzuje počas celej doby stavby zabezpečiť zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody. Zamestnanci zhotoviteľ'a /osoby poverené na výkon prác/ sú oprávnení používať sociálne zariadenie a miestnosť vyčlenenú objednávatel'om na uloženie osobných vecí.

2.

Odo dňa odovzdania staveniska po dobu výkonu prác zhotoviteľom sa objednávatel' zaväzuje zabezpečiť priestor, miestnosť na uloženie materiálu a elektrickú energiu.

3.

O odovzdaní staveniska bude vyhotovený záznam, ktorý sa po podpísaní poverenými zástupcami zmluvných strán stáva súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI

Vykonanie diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby výkonu prác udržiavať na vlastné náklady poriadok na stavenisku a jeho okolí (prístupový priestor) a po ukončení prác zabezpečiť jeho vypratanie do troch dní odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela objednávatel'om.

2.

Zhotoviteľ písomne vyzve objednávatel'a minimálne dva pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste stavby.

3.

O výsledku preberacieho konania bude vyhotovený zápis, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch strán. V jeho závere objednávatel' výslovne uvedie, že dielo preberá, s uvedením prípadných väd diela a postupom ich odstránenia.

4.

Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávatel'a dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedené v zápise o jeho úspešnom odovzdaní a prevzatí.

5.

Za akosť diela v rozsahu záruky za použitý materiál a záruky za vykonané práce poskytuje zhotoviteľ záručnú dobu **desať rokov** od prevzatia riadne ukončeného diela objednávatel'om .

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

1.

Vo všetkých otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ustanovení osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je povinný zhotoviteľ v rámci predmetu činností tvoriacich obsahový rámec tejto zmluvy dodržiavať a spravovať sa nimi.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

3.

Zmenu zmluvy môžu strany dohodnúť výlučne v písomnej forme dodatkov. Ak sa v priebehu vykonávania diela vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať pred uzatvorením tejto zmluvy, ich vykonanie vrátane ceny musí byť stranami dohodnuté písomne, a to vo forme číslovaného a datovaného dodatku k tejto zmluve.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť a záväznosť dňom jej podpisu osobami oprávnenými k jej uzatvoreniu a účinnosť dňom jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv a dodatkov Úradu vlády SR.

Čl. VIII

Zástupcovia zmluvných strán

1.

Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú

za objednávateľa : Ing. Mongi Msolly, MBA - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

za zhotoviteľa: Milan Kuric, konateľ spoločnosti

2.

V technických otázkach súvisiacich s vykonávaním stavby /predmetu diela/, kedy nedochádza k zmene obsahu tejto zmluvy, konajú

za objednávateľa: Ing. Ernest Horňák, Ing. František Helt

za zhotoviteľa: Milan Kuric, konateľ spoločnosti

Objednávateľ :

Ing. Mongi Msolly, MBA

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH

člen predstavenstva

.....

Zhotoviteľ:

Milan Kuric

konateľ spoločnosti

.....

V Bratislave, dňa 03.10.2013