ZMLUVY O DIELO €. 01/2013/ PCV-062

uzavreta v zmysle 8 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich

Objednavatel:
Obchodné meno:
Adresa :
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

DIC:

IBAN:

SWIFT kod:
telefén

fax

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa:
Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

IC DPH :

Tel/fax :

Mail :

predpisov
Zmluvné strany

Statne lesy Tatranského narodného parku
059 60 Tatranska Lomnica

Ing.Peter LiSka - riaditef

Statna pokladnica

31966977
SK

052/4780311
052/4780359

Lesostav Poprad s.r.o.

Levocéska 29

058 01 Poprad

Ing. Bohus Demjan — konatel spolo¢nosti
Sberbank Slovensko, a.s. pob. Poprad

31728499

SK

052/7882392
lesostav.poprad@stonline.sk

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okr. sudu Presov Odd. Sro vl. €. 3078/P
Spolo¢nost je zapisana v Zozname podnikatelov, vedeného Uradom pre verejné obstaravanie
pod evidenénym ¢islom : 2012/8 — PO — C7330

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania —
podprahova zakazku.

Cl I
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych pradc s nazvom , Oprava bezbariérového
chodnika Hrebienok — Reinerova chata “.
1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla

zjednoduSenej

projektovej dokumentacie zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela.

1.5. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty a navody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskutoCnia v slovenskom jazyku.



Podprahova zakazka podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

_ Gl
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska ....... do 3 dni od uginnosti zmluvy
2.1.2. zaCatie Prac ..........ccoceeenn.e. do 5 dni od zverejnenia zmluvy
2.1.3. ukoncenie prac ................... 30.11.2013
2.1.4. uvolnenie staveniska do 2 dni od prevzatia prac

Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 si terminy najneskorSie pripustné a neprekrogitefné s

vynimkou:

2.2.1.vys3ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,

2.2.3.vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situéciou u zhotovitela

2.2.4 nepriaznivého pocasia

PrediZené lehoty pinenia sa uréia podla dizky preukazaného zdrzania.

Ak zhotovitel meSka s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednévatel Ziadat nahradu

Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zéakonnika, pri€om zmluva zostava v

platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oductované podla

stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych néakladov zo strany zhotovitela.

Cl. i
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovenad v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni

neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd po€as doby trvania zmluvy

okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cenabezDPH 9300 €

3.1.2. cena DPH 1860 €

3.1.3. cenaspolusDPH 11160 €

slovom : jedenasttisicjednostoSestdesiat eur

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spolocne

s rekapitulaciou ceny je neoddelitefnou suc¢astou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy.

K zmene ceny moZze dojst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpodtu,alebo

nevyplyvajajucich z vykresovej a pisomnej Casti dodanych podkladov, pokial' tieto €innosti

neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel doméahat

primeraného zvySenia ceny. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne na zaklade

uzavretého pisomného dodatku k tejto zmluve. Objednavatel mbze bez zbytoéného odkladu

odstupit od zmluvy, ak zhotovitel poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahuje o viac ako

10% cenu ur€enl na zaklade rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit

zhotovitefovi Cast ceny zodpovedajlicu rozsahu Ciastoéného vykonania diela podla rozpoctu.

3.5.1 Predmetom dodatku nemdbzu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat v ¢ase podpisu

zmluvy a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked nie su zahrnuté v vykaze vymer.
Zhotovitel sa zavazuje tieto prace vykonat.
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3.6. Postup upravy ceny pri zOzZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude

4.1.
4.2.

4.3.
4.4,

4.5,

nasledovny:

3.6.1. kazda zmena vyvolana objednavateflom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi a€astnikmi vystavby — projektant,

3.6.2.v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok
k rozpoctu, ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituléciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac préac,

- polozZkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

3.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat ceny z rozpoctu

dodavatela,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucenych firmou ODIS
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

d) menej prace budu odpocitavané podfa rozpoctu,

3.6.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoltom objednavatefovi na odsuhlasenie,
pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddvodnenim
nesuhlasu do 3 dni od ich obdrZzania. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny diela podla tejto zmluvy
v zneni dodatkov,

3.6.5.vnavrhu dodatku ktejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutd cenu s
oznaCenim, kde bola tato cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov
k rozpocCtom,

3.6.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny
ceny pri prislusnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac
prac vo faktdre,

3.6.7. v supise vykonanych prac k faktare bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpo¢tom s
oznacenim Cisla dodatku.

Cl. Iv.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.

Prace sa budu uhrddzat podfa predloZzenych faktur k poslednému drfiu bezného mesiaca
podla skuto€ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Lehota splatnosti faktdry bude 30 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany objednéavatefla.
Nedelitelnou sucastou faktury bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych préac
v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat overitelnym spésobom. Faktary musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi
dodrZiavat poradie polozZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
polozky) je potrebné vo faktlre zvyraznit a uviest oddelene.

Faktary musia obsahovat néleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov a budl predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

priloh k faktare, bude takato faktlra zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
faktaru, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predloZenia
novej faktary.

Zhotovitelom predloZzend faktira na Uhradu musi dalej obsahovat nalezZitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat
Ciastku DPH. Okrem toho musi obsahovat”

- nazov diela,

- predmet Ghrady,

- I1CO zhotovitela, ndzov zhotovitela,

- Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi stpismi,

- Ciastku k thrade spolu,

- splatnost faktury.

Kone&na faktira musi okrem tychto Udajov obsahovat naleZitosti predpisané v zmysle

zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH vzneni neskorSich predpisov a vyrazné oznacenie

KONECNA FAKTURA.

Penaliza¢na faktira musi obsahovat':

- predmet penalizacie,

- v pripade penaliza¢nej faktiry za neuhradenie predchadzajucich faktdr musi obsahovat

aj vypocet vysky penalizacie na presné pocty dni,

- Cislo faktary, za ktoru sa penalizuje, jej splatnost a sumu v slovenskych korunéch.
Uznanie konec€nej faktary vyluCuje dodato¢né naroky zhotovitela. Kone¢nu faktiru uhradi
objednavatel najneskdr do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni. Objedndvatel ma pravo
zadrzat z konecnej faktury Ciastku do vysky 10% z ceny diela aZz do doby odstranenia
zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budd vykonané prace oduc¢tované podla
skuto€ne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitela.

Cl. v.
Dodacie podmienky
Odovzdavka staveniska:

5.1.1.objednavatel je povinny zabezpe it zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhSi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v
ktorom je v omeskani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného
predpisu (zakon ¢&.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon a vyhl.
€. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich
podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.1.3.zhotovitel si zabezpec€i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, adrzbu a likvidaciu st su€astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

5.2.1.zhotovitel svojou ¢innostou nesmie naruSit bezpecnost osdb nachadzajdcich sa
v objekte ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska

5.2.2.vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpeduje zhotovitel, ako sucast’ dodavky,

5.2.3.zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrZiavat poriadok a distotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné néaklady,

5.2.4.pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a
bezpecne prevadzkovat,

5.2.5. po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
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povinny vypratat stavenisko do 3 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentacia a kolaudaéné rozhodnutie,

5.2.6. zhotovitel vykonéva €innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla

5.2.7.

zmluvy, priCom re3pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préaci,
vyhlaSku o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZznych
pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
o0 ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o pozZiarnej ochrane, Slovenské technické normy,
zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni
niektorych zakonov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujuacich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstardvania podfla
zmluvy vykonava stavebny dozor (8§ 46b zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zakon). Za tym u¢elom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suavisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznatenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat doverne,

5.2.8.stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

5.2.9.

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZzuje podla svojho nadzoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

5.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

5.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

5.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu préac,

5.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

5.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je
zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru investora. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju préace, ktorych mnoZstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

5.2.10.ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,

musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné
poZiadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Ak s takymi pracami buda spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand Upravu zmluvy z
dovodu ¢asoveho sklzu,

5.2.11.objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat tyZzdenne,

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znésa zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou Castou,

5.2.12.materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt

dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach
na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudld zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohoto dévodu vzniknuté Skody znédSa zhotovitel. Objednévatel méze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel mé& v pripade
nedodrZania terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.13.zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania,
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5.2.14.zhotovitel je povinny zabezpecCit U€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

5.2.15.Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktorA ma& byt zakryt4. Zhotovitel asponn 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému
dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze
ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje

5.2.16.stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

5.3.  Stavebny dennik:

5.3.1.zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdépiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2.do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje doélezZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i drfiom
odovzdania a prevzatia préac,

5.3.3.zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho z&stupca
a ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zd&znam generélny projektant, stavebny
dozor objednéavatela, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne
iné prislusné organy Statnej spravy,

5.3.4.denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa €isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdzZe urobit' v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac,

5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitelov, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

5.3.7.ak stavbyvedlci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s
obsahom.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1.dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2.dielo mozZno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

5.4.3.prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednéavatela,

5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti mdZe byt odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,

5.4.5. zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred ozndmit objednavatelovi, kedy bude
dodavka alebo jej ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

5.4.6. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.4.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,
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- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,
5.4.8.0objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby

ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle

uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme

5.4.9. objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu Cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitefa odovzdana ina Cast stavby, ktor4 podla dojednania mala byt uz
dokoncena,

5.4.10.  z4pisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

5.4.11. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej
zapisnici,

5.4.12.  zmluvné strany sa m6zu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.5.  Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z. a
zakona ¢.264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uzivatelom) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. VI.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ruci za to, Zze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, mé pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

6.3. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
néklady az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.

6.4. Ak je vada, ktor4 podstatne ovplyviuje pouZitefnost dodavky zavinena zhotovitelom, alebo
vadou projektu dojde k navySeniu rozpoctovych nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného z&konnika.

6.5.  Zhotovitel zaru€uje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu miniméalne 5
rokov (pripadne viac doplni zhotovite/).

6.6. Zhotovitel zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

6.7. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstrdnenie vzniknutych vad v zaru¢nej dobe je
zhotovitel povinny do 5 dni za€at’ s odstrafiovanim tychto vad.

Cl. viL.
Zmluvné pokuty

7.1.  Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % zmluvnej ceny za
kazdy deri omeSkania.

7.2.  Pri nedodrZzani terminu zo strany objedndvatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitelovi irok z omeSkania vo vySke v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.
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7.3.  Zmluvné pokuty a uroky z omesSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, &i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto savislosti Skoda,
ktord mozno vymahat samostatne.

Cl. Vil
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technické Specifikacie préac,
8.1.5. v8eobecné technické podmienky.

8.2. Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZzili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazd4 strana dat’ vykonat materidlno-technické preskisanie Statnym
alebo Statom uznavanym skusSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok
su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych strdn, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

8.4. Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. VSetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budd ozna¢ované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel v plnej miere rudi za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zakazky tretim osobdm azachova mi¢anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych
udajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a 8 344 a nasl.
Obchodného zékonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto&ne vykonané sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3. Objednavatel mdZe odstapit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitef meSka so splnenim
zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatocne stanovend lehota na plnenie.

10.4. Objednéavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky sulvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyucétovani s
n&hradnym zhotovitelom.

10.5. Zhotovitel mbzZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac. Musi v3ak vyzvat objednavatela a
ur€it mu dodatoCne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku driu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.
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Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budd vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o in€, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.

11.3.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrZzi objednavatel
a dva (pripadne viac doplini zhotovite/l) zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne
podpisali.

11.7.Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centradlnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

Zmluva nadobdda ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom
€.546/2010 Z.z. ktorym sa meni a dopliia zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a ktorym sa menia a dopliaja niektoré zakony.

Této zmluva je povinne zverejfiovana podla § 5a zakona ¢€.211/2000. O slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych z&konov ( z&kon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskorSich predpisov

V Tatranskej Lomnici,dfia 21.10.2013

Objednavatel : Zhotovitel :



