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Evidencné Cislo zmluvy
Zhotovitel'a: Objednavatela: 4660613/2013

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

Hansen Electric, spol.s.r.o.

TeSinska 2977/79C

746 01 Opava-predmesti

Registrace u Krajského obchodniho soudu v Ostrave, odilC, vlozka 5399

Statutarny organ: Ing. Josef Simecek, feditel a jednatel spoleénosti
ICO: 47973862

DIC: CZ47973862

Bankové spojenie: CSOB a.s. Opava

Cislo uétu: 132912239/0300

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach obchodnych: Ing. Pavel Hawranek
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Roman Bogocz
(d’alej len zhotovitel’)

a

TRANSPETROL, a.s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/B

Statutarny organ: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Peter Moravéik, ¢len predstavenstva

ICO: 31341977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo tétu: 2621021532/1100

Osoba opravnena rokovat vo veciach technickych: Ing. Stefan Kasik , veduci oddelenia
udrzby TEZ

(dalej len objednavatel’)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb.
Vv zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo
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CL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas
vykonat' pre objednavatela diclo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len
»Zzmluva* alebo ,,ZoD*) v rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v stulade s touto zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je:

Oprava elektromotora TDHD 1420-2 v.¢.2265895 .

Vyroba a vymena novych upchéavok

Vyrovnanie loziskovych ploch na hriadeli

Demontaz stavajuceho vinutia, demontaz a montaz magnetického obvodu
Vyroba novych cievok, navinutie, vytvarovanie, nazehlenie rovinnych casti,
band4az ciel vinutia

Vkladanie novych cievok, zapojenie, impregnacia

Vyroba nového magnetického obvodu

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy,
predlozenej cenovej ponuky zhotovitel'a zo dna 15.11.2013, ktora tvori prilohu ¢.
1 tejto zmluvy (Ponukovy rozpocet prac a dodavok) a v stlade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi STN, ako aj pokynmi a internymi
predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat
iba po predchadzajucom pisomnom sthlase objednavatela, zastipeného osobami
opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné
vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho
riadnom ukonceni.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 4 mesiacov odo dna nasledujiiceho po
odovzdani elektromotora zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri
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dodrzani bezpecnostnych podmienok.

V pripade, Ze zhotovitel pripravi dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym
casom plnenia, zavizuje sa objedndvatel’ riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine a zaplatit jeho cenu dohodnutu
v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek wudalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom
omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V stilade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov sa zmluvné strany dohodli, na cene diela 48 390,- eur (
slovom: Styridsatosem tisic tristodevatdesiat eur).

Dohodnuté cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela suvisiace
S plnenim jeho zavizkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych
plati dohodnuta cena, si vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné
ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa
V tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v nasledujticich pripadoch, a to ak pride

pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku
zmluvy,

b) k zniZeniu pévodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela
(zdmenu materialov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo
obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodna zmenu
diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve
a zhotovitel’ je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok.
V pripade poruSenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je
pripustné dohodnuti cenu diela menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat
zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL. 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela zostavit a objednavatelovi predlozit’ na

kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok podrla poloziek (priloha
¢. 1 tejto zmluvy). Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju
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a odsuhlasia zastupcovia objednavatela ato podpisom na kazdej strane
predlozeného supisu prac a dodavok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objednavatela st
opravneni zhotovitelovi vratit tento sUpis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla
predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel’ pravo vyhotovit faktaru
so vSetkymi zdkonom stanovenymi ndlezitostami.

Objednavatel uhradi dohodnutii cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi
Vv tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zdklade faktury zhotovitel'a. Faktara
musi byt vyhotovend v sulade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota
splatnosti faktiry je do 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den
lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym ditom lehoty najblizsi
nasledujuici pracovny deni. Osoba opravnena rokovat za objednéavatela vo veciach
obchodnych je opravnend bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktaru, ktora
neobsahuje dohodnuta prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo
vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty
splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktury objednéavatelovi zacina
plynat’ novéa lehota splatnosti faktury. Za denn splnenia financ¢ného zavidzku sa
povazuje den odpisania sumy penazného zavdazku z Gétu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouzivané
variabilné symboly uvedené na prisluSnej faktire. KonStantné symboly budu
pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvky zhotovitela voci objednavatelovi
vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotovitel oprdvneny postupit’ tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavaterla.

Zmluvné strany rieSia svoje dafiové povinnosti v zmysle platnej legislativy Statov, v
ktorych sidla, a v zmysle pravnych predpisov s vynimkou moZnosti prevziat dafiova
povinnost’ obchodného partnera.

CLLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie diela

5.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne =zhotovitelovi elektromotor v dohodnutom

rozsahu v termine. Oprava elektromotra sa vykona na pracovisku dodavatela.

5.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

5.2.1. Zéastupcom objednavatel’a musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni

jeho vykondvania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti,
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maju pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej lehote
nevyhovie tymto poziadavkam objedndvatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

5.2.2. Objednavatel je povinny prevziat’ riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v stlade s prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho uspe$nom kvalitativnom a technickom
vysktsani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prislusnymi
platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

5.3.1 Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym v zmysle
prislusnych vSeobecne zadvdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie
a koordinovanie prac ainych ¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude
zabezpeCovat' vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych
predpisov objednavatela. Poc¢as vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale
pritomny zodpovedny zéastupca zhotovitela, ktory musi byt odborne spdsobilou
osobou opravnenou na vykondvanie prislusnych ¢innosti.

5.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov
tykajuce sa diela.

5.3.3 Zhotovitel' je povinny pred zafatim prac skontrolovat podklady a podmienky
k vykonaniu diela a zistit' prekazky, ktoré by mohli znemozinovat vykonanie diela
dohodnutym sposobom.

5.3.4 Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu upozornit objednavatela na
nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od
objednavatela.

5.3.5 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit
objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut objednavatel'ovi zmenu diela.

5.3.6 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp.
casti diela, alebo tieto sa maji stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat
zastupcov objednéavatela na kontrolu realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou
v denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je
povinny umoznit’ objedndvatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s
tym spojené.

5.3.7 Zhotovitel’ je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa
nachéadzaja na pracovisku a ich vyty€enie bolo z4pisni¢ne odovzdané zhotovitelovi.

5.3.8 Zhotovitel' sa zavédzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané
skusky, ktorymi preukaze, Ze prace vykondva v sulade s prisluSnymi platnymi STN
av sulade stouto zmluvou. Zhotovitel je povinny vcas prizvat aj zastupcov
objednavatela k ucasti na skaskach.
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Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a v€asnym ukoncenim a
odovzdanim diela objednavatelovi na zéklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych stran, vS§eobecne zavazné pravne predpisy alebo
platné technické normy urcuji vykonanie skusok osvedcujicich dohodnuté vlastnosti
diela, musi Gspesné vykonanie takychto skusSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu
diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

Zhotovitel' sa zavizuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uZivanie,
najmid osvedCenie o akosti pouzitych materidlov a zaruéné listy, doklady
0 mnozstvach produkovanych odpadov a 0 ich prevzati, dennik vykonanych prac,
doklady o dodrziavani poziadaviek dotknutych organov Statnej spravy resp.
dotknutych organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované =za
podstatné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu
diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pracovisko Uplne vypratat’ a upravit do pdvodného stavu do
15 dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia ukon¢eného celého diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve,
najma ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2
tejto zmluvy.
d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva alebo je zatazené inymi pravami tretich osOb (napr. vecné prava,
obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela
objednavatel zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spise
so zhotovitelom zdpis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s
odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

7.1. V pripade omeSkania zhotovitel'a s vykonanim diela v dohodnutom termine podla
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bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podl'a bodu 8.7 tejto
zmluvy alebo vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podla bodu 6.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny na zaklade uplatnenia zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 150,- eur za kazdy den omeskania.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto
zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie  zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za
sposobent Skodu, ktord vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej
zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné
pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej Skody.

V pripade omesSkania objedndvatela s thradou ceny diela na zdklade riadne
vystavene] a dorucenej faktiry zhotovitela, zhotovitel modze fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vySke 0,01 % z neuhradene;j €iastky faktury za
kazdy den omeskania.

Cl. VIII
ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s
touto zmluvou, prislu§nymi povoleniami a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel' ani
pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na nu pisomne upozornil objednavatel’a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 12 mesiacov na prevedé
prace a 24 mesiacov na nové vinutie elektromotora. Zaru¢na doba zacina plynut
diniom protokoldarneho prevzatia diela objedndvatelom. Zaru¢na doba neplynie v
case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel'.

Zarukou prebera zhotovitel' zavidzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachovd si dohodnuté vlastnosti a
kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich
zisteni pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad
plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj
reklamacia podand faxom a nasledne doporucenou listovou zasielkou. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita,
0 tuto dobu sa zarucné doba predlzuyje.

Zhotovitel' za ucelom postdenia opradvnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola
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pisomnou pozvankou reklamacné konanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od
dorucenia ziadosti objednavatel'a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o
najkratSom cCase, najneskor do 30 dni od reklamaicie vady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel' nezane s odstranovanim vad v case podla bodu 8.7 tejto zmluvy
alebo ak vady neodstrani v urCenom cCase, objednavatel’ je opravneny zabezpecit’
odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma pravo zapocitat ndaklady na
odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty
proti ndrokom zhotovitel'a voci objednéavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho pripadnymi
subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

8.10.Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny

pravami tretich osob.

8.11.Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel

prehlasuje, Ze je opravneny vykondvat majetkové prava autora (autorov) dicla a
v zmysle § 40 anasl. zdkona ¢. 618/2003 Z.z. o0 autorskom prdve a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udel'uje objednavatelovi sthlas na
pouzitie diela dodaného na zdklade tejto zmluvy a zdroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajuici z tejto zmluvy, spdsobom Vv zmysle § 18 ods.
2 autorského zakona, V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena
za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene
diela podrla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavidzuje odSkodnit’ objednavatela pre pripad,
ze dielo ma pravne vady.

8.12.Zhotovitel' sa zavidzuje v pripade Ziadosti objednédvatela odstranit’ aj také vady,

9.1

9.2

zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka
zodpovednosti a znasania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednéavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajucich z tohto zavézkového
vztahu, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti.
O skodach bude zhotovitel' objednavatela neodkladne informovat a zavédzuje sa nahradit’
vzniknuta Skodu, resp. vykonat' opatrenia k odstraneniu skod bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnut sucinnost potrebni na
preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim
rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vynalozit’ maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie

vzniku $kod azniZenie ich rozsahu, zabezpecit' preventivne opatrenia, kvalifikovani
sucinnost vo vztahu k povinnosti predchadzat Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu,
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zakroCovaciu povinnost pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie
Skody, zabezpecit' a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo
zavazkového vztahu.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeSkanim, nesplnenim
zavézkov alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normdach, vsSeobecne zavidznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla tejto
zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu véd, pody, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani
s odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpednymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody,
strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu
zdravia, Grazu alebo Umrtiu, vzniku stavu v§eobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednéavatel’a, je zhotovitel' povinny takto spdsobent Skodu
nahradit’.

ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (materidl a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena veci potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do
ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou
veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednévatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel’ az do Casu zdverecného protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

Cl. X1
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto
zmluvy, skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy
navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmi skutoc¢nosti obchodnej, vyrobnej
alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné
Vv prisluSnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany
anesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organiza¢nej smernice €.
1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuju
dodrziavat’ bez casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

9/12



20D na realizaciu diela ,,Oprava elektromotora TDHD 1420-2 v.¢.2265895¢

11.2 Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pocas realizacie diela budi objednavatelom odovzdané
jednotlivé vyhotovenia technickej spravy podl'a prilohy ¢. 2 ako aj ostatné dokumenty
potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je opradvneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat
za rovnakych podmienok, s povinnostou podl'a bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu cast’
podkladov svojim subdodavatel'om.

, Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Od zmluvy je moZné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zdkon.

12.2 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial to ozndmi pisomne druhej
zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 30 dni po tom, ako sa o
poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum
doruc¢enia ozndmenia.

12.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od
zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstupit’ len sposobom pre nepodstatné porusSenie
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

12.4 Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diom dorucenia pisomného prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy.

12.5 Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZzuje najmi nesplnenie
zaviazku odovzdat’ dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-
technickych podmienok uréenych touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne urCenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vSeobecne
zaviaznymi alebo internymi predpismi, najma z oblasti protipoZiarnej
ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o
nakladani s odpadmi.

Cl. XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu
sa budl riadit’ prisluSnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
Vv zneni neskorSich predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozZzno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami

k tejto zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.
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13.3 Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat

13.4

13.5

13.6

13.7

druhtt zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy,
sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla
uctu, na ktory maju byt poukéazané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre
riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
a u¢innost’ diiom nasledujacim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obc¢ianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich
predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto
zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej
obsahom a toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich

slobodnt a vaznu vo6lu.

Sucastou tejto zmluvy je:

e Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpocet prac a dodavok

V Bratislave, dna ................. Vo

objednavatel zhotovitel

Ing. Ivan Krivosudsky Ing. Josef Simecek, feditel
predseda predstavenstva a jednatel spole¢nosti
TRANSPETROL, a.s. Hansen Electric, spol.s.r.o.

Ing. Peter Moravcik
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

11/12



20D na realizaciu diela ,,Oprava elektromotora TDHD 1420-2 v.¢.2265895¢

qusﬁgn

Hansen Electric, spol. s r.o.
Tésinska 2977/79C
746 01 Opava-piedmésti

I€: 47973862
DIC: CZ47973862

Priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet prac a dodavok

TRANSPETROL, a. s.
Ing. Stefan Kagik

Vedouci oddéleni udriby TZ

Cenovd nabidka ¢. NS069/13

ze dne 15. 11.2013

Pfedmétem této nabidky jsou viceprace, které byly zjistény po demontazi elektromotoru v dilnach zhotovitele.

Elektromotor TDHD 1420-2, 1600kW, 6kV, 29830t., v. & 2265895

> Vyroba a vyména novych ucpavek loZisek

Vyrovnani loZiskovych ploch na hiideli

¥ ¥V ¥V V VY

Demonta¥ stavajiciho vinuti, demontaZ a montaZ magnetického obvodu

Vyroba novych civek, navinuti, vytvarovani, nazehleni rovinnych ¢asti, bandaz &el vinuti

680,- EUR
560,- EUR

2.250,- EUR
17.750,- EUR

Vkladani novych civek, zapojeni, impregnace 4.050,- EUR
Vyroba nového magnetického obvodu 23.100,- EUR
Cena celkem za viceprice 48.390,- EUR

Termin realizace:
Zaruka na provedené price na elektromotoru:
Zaruka na nové vinuti elektromotoru:

st Electric, spol, 8 r.o.
EKTROMOTORY
inska 2877/79C

Cua - fedmastl, PSC 746 01

Ing. Pavel Hawranek s
Vedouci ttvaru Elektromotory

Tel: +420 553 816 958  1CO : 47973862 DIC : CZ47973862
Fax:+420 553 816 930 Registrace u Krajského obchodniho
e-mail: ohr@ohr.cz soudu v Ostravé, oddil C, vioZka 5399
hitp: #/ www.ohr.cz http: #/ www.opravna-elekiromotoru.cz

Vedeni spoleZnosti
Dipl. Ing. Josef Simedek

4 mésice od potvrzeni cenové nabidky vicepraci
12 mésici
24 mésici

Bankovni spojeni CSOB a.s. Opava
Gislo vétu:  C2ZK 1498365/0300
Cislo G&tu: EUR  132912239/0300
Cislo Gétu: EUR  163782801/0300
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