Ramcova dohoda

¢islo objednavatelfa: ZM/2013/04/¢”
gislo zhotovitera:

Realizacia zachytnych bezpeénostnych zariadeni — energeticky absorpénych
koncoviek pre dialnice, rychlostné cesty a cesty vo vlastnictve
Narodnej dialni¢nej spoloénosti, a. s., ktoré su v prevadzke.
uzatvorena podla § 64 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni
(dalej len ,Ramcova dohoda“ alebo ,dohoda“)

medzi zmluvnymi stranami

1. Objednavatel”

Obchodné meno: Narodna diafniéna spoloénost, a.s.

Sidlo: Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Zapis v obch. reg.: Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, Viozka ¢. 3518/B
Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$§, predseda predstavenstva a generainy riaditel

Ing. Stefan T6rok, &len predstavenstva
Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych —
- vo veciach technickych —

ICO: 35919 001

DIC: 202 193 7775

IC DPH: SK 202 193 7775
Bankové spojenie:

¢ u.:

Tel./Fax:

(dalej len ,objednavatel”)
a

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: Hakom, s.r.o.

Sidlo: Ceskoslovenskej armady 18, 036 01 Martin

Zapis v obch. reg.: Okresny sud Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &. 3269/L
Statutarny organ: Jozef Haco, konatel

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych —
- vo veciach technickych —

ICO: 36 VUL 124

DIC: 202 043 4856

IC DPH: SK 202 043 48556
Bankové spojenie:

¢ a.:

Tel./Fax:

(dalej len ,zhotovitel")

Clanok 1.
Predmet dohody

1.1 Predmetom tejto ramcove] dohody je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo, a to:
»Realizaciu zachytnych bezpecnostnych zariadeni — energeticky absorpénych koncoviek
pre dialnice, rychlostné cesty a cesty vo vlastnictve Narodnej diafni¢nej spolo¢nosti, a.s.
(dalej len ,dielo") vsulade so sutaznymi pokladmi, touto ramcovou dohodou, pisomnymi
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objednavkami objednavatela a technicko-kvalitativnymi podmienkami a zavazok objednavatela
zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela uvedent v Cl. 5 tejto ramcovej dohody.

Realizaciou zachytného bezpeénostného zariadenia — energeticky absorp&nych koncoviek (dalej
len ,BZ"} sa na ucely tejto zmluvy rozumie ich dodanie a montaz.

Specifikacia diela je uvedena v &asti B.1 sutaznych podkladov, pric¢om rozsah diela nie je zavazny
pre plnenie dohody.

Specifikacia druhu arozsahu prac, miesto pinenia, termin plnenia a dalSie podmienky budu
$pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatelom pocas trvania ramcovej
dohody, ktoré budu tvorit sucast tejto dohody. Na ulely tejto dohody je kazdé pinenie podra
konkrétnej objednavky posudzované ako samostatné dielo (dalej aj ,samostatné dielo®).

Ak sa pri realizacii samostatného diela vyskytne poziadavka naviac prac oproti vystavenej
objednavke, akakolvek takato zmena rozsahu samostatného diela musi byt pisomne odsuthlasena
objednavatefom formou zapisu v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac sa nasledne
zmluvné strany zavazuju zacat rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa zmluvné strany dohodnu
na naviac pracach, objednavatel je povinny dorucit zhotovitefovi ,doobjednavku” k prisludnej
objednavke.

Objednavku je mozné ukonéit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo odstupenim
od objednavky. Na ukon&enie objednavky sa primerane pouziju ustanovenia Cl. 11 tejto dohody.

Clanok 2.
Osoby opravnené konat’ v mene objednavatefla

Zoznam osdb opravnenych za uU¢elom pinenia tejto dohody konat v mene objednavatefa oznami
objednavatel zhotovitelovi pisomne bezodkladne po nadobudnuti uginnosti tejto dohody, pricom
objednavatel je povinny zhotovitela pisomne informovat o akejkolvek zmene v uvedenom zozname.

Opravnené osoby podia bodu 2.1 tohto &lanku su opravnené konat v mene objednavatela
v nasledovnom rozsahu:

- odovzdavat stavenisko formou zapisu v stavebnom denniku;

- kontrolovat' prace;

- preberat samostatné dielo;

- zabezpecovat stavenisko podla platnej legisiativy;

- zabezpetit vycCistenie staveniska pred realizaciou;

- koordinovat' prace pocas realizacie.

Objednavky a doobjednavky podla tejto dohody je za objednavatela opravneny podpisovat
prevadzkovy riaditel objednavatela.

Clanok 3.
Miesto, Cas a sposob plnenia diela

Miestom plnenia diela su dialnice, rychlostné cesty acesty (dalej len ,cesty”) vo vlastnictve
objednavatela uvedené v &asti B.1 slUtaznych podkladov, pricom konkrétny usek cesty bude
uvedeny v prislusnej objednavke vystavenej objednavatefom.

Ramcova dohoda sa uzatvara na dobu uréitd, ato na dobu 36 mesiacov odo dha nadobudnutia
jej u€innosti.

Termin realizacie samostatného diela bude ur¢eny v jednotlivych objednavkach vystavenych
objednavatelom v zavislosti od rozsahu pozadovanych prac. Zhotovitel je povinny zacat vykonavat
samostatné dielo najneskor v defi uvedeny v pisomnej objednavke. Opatovné nedodrzanie lehoty
vykonania samostatného diela ako aj opakované nedodrzanie terminu zaatia vykonavania
samostatného diela sa povazuje za podstatné poruSenie ramcovej dohody a opraviuje
objednavatela okamzite odstupit od ramcove] dohody. Odstdpenim od ramcovej dohody nie
je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa bodov 7.1 a 7.2 Cl. 7 dohody.

Pisomna objednavka musi obsahovat najma:

- Oznacenie Useku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovat' (lokalizacia).
- Datum zagatia vykonavania samostatného diela.

- Lehota na vykonanie samostatného diela.

- Specifikacia druhu a rozsahu prac.
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- Zoznam materialu a prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne zapisom do stavebného dennika oboznamit
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu samostatného diela
a ma za nasledok predizenie v objednavke uréenej lehoty vykonania samostatného diela. Predizenim
lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotovitela nie je dotknutd povinnost zhotovitela
uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie podia Cl. 7 dohody okrem pripadov, ked k omegkaniu doslo
z dévodov vyssej moci.

Clanok 4.
Odovzdanie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko na ucéely vykonania samostatného
diela, t. j. konkrétny Usek cesty vymedzeny v objednavke objednavatela samostatne najneskdr v den
zadatia vykonavania samostatného diela podla bodu 3.3 CI. 3 dohody a zhotovitel sa zavazuje
stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory podpidu za zmluvneé strany osoby opravnené konat v mene zmluvnej
strany. Odo dia zapisniéného odovzdania a prevzatia staveniska znasa nebezpedéenstvo Skody
na samostatnom diele zhotovitef.

Clanok 5.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela podla tejto dohody sa stanovi ako sucet sucinov jednotkovych cien uvedenych
v prilohe &. 1 tejto dohody a skutoéne vykonanych mnozZstiev prac.

Cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych strén vsulade so zakonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Jednotkové ceny su stanovené v sulade s ponukou z elektronickej aukcie a su pevné a nemenné pocas
celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotovitela v rozsahu podfa tejto ramcovej
dohody a sutaznych podkladov. V kazdej jednotkovej cene su zahrnuté vSetky naklady na dodanie
a montaz BZ vratane dopravnych nakladov, nakladov na napojenie na jestvujuce zvodidia, pripadne
dalsie iné naklady

Celkova cena predmetu ramcovej dohody pocas celej doby trvania ramcovej dohody nesmie
prekro¢it sumu 500 000,00 EUR bez DPH (slovom: pat'stotisic eur).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat znizenie ceny v pripade, Zze ¢&ast diela sa na podnet
objednavatela nebude realizovat'

Clanok 6.
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislucha uhrada len za skutoéne vykonané prace.

Objednavatel sa zavéazuje zaplatit' zhotovitefovi dohodnutu cenu za vykonanie samostatného diela
na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom a doporu¢ene dorucenej do sidla objednavatela.
Fakturacia sa uskutoéni pre kazdu objednavku samostatne. Zhotovitel je opravneny vystavit' faktaru
a2 po riadnom vykonani a prevzati samostatného diela v stilade s Cl. 9 bod 9.5.

Podkladom pre fakturaciu je preberaci protokol asUpis skutoéne vykonanych prac vyhotoveny
na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku potvrdeny osobou opravnenou konat' v mene
objednavatefla.

Na ucely fakturacie sa za defi dodania samostatného diela povazuje defi podpisania Odovzdavacieho -
preberacieho protokolu samostatného diela podfa Cl. 9 bod 9.5 tejto dohody.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez pisomného suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych
podkladov a konkrétnych objednavok, zhotovitel nie je opravneny fakturovat' a nebudi uhradené.

Splatnost faktdr je 30 dni od doporuc¢eného doruéenia faktiry bez nedostatkov do sidla
objednavatela.
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Faktura musi obsahovat' obligatorne nalezitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty. Faktira musi dalej obsahovat aj odvolavku na €islo dohody (dodatku), &islo objednavky,
popis plnenia podla predmetu dohody, bankové spojenie podlfa dohody. Ak ich faktira nebude
obsahovat' alebo ak bude obsahovat nespravne udaje, objednavatel je opravneny takito fakturu
vratit zhotovitefovi spolu s oznaenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. Vtomto pripade
sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry prerusuje a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dfiom
nasledujucim po dni doporu¢eného doru€enia opravenej alebo dopinenej faktury objednavatelovi.

Na dCely tejto dohody sa za den zaplatenia povazuje den odpisania diznej sumy z uctu
objednavatela v prospech uétu zhotovitela.

Zhotovitel je povinny do 30 dni odo dfia nadobudnutia uéinnosti tejto dohody prediozit
objednavatelovi bankovu zaruku vo vySke 25.000,00 Eur. Bankova zaruka sliZi na zabezpecenie
v8etkych pohladavok objednavatefa voli zhotovitelovi, ktoré vznikni ztohto zmluvného vztahu.
Poskytnutie bankovej zaruky sa musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika.
V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhiasit, Zze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok
na prvu vyzvu uspokoji objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo penaznych sum v akejkolvek
vyske, ktorych celkova vyska neprekro¢i pemaznu sumu, ktoru objednavatel poZaduje ako bankovu
zaruku v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zramcovej dohody.
Po skon&eni tejto zmluvy objednavatel vrati, resp. potvrdi vratenie bankovej zaruky zhotovitelovi,
a to do 14 dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy od zhotovitefa na uvolnenie bankovej zaruky.

Clanok 7.
Zmluvné sankcie

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin za&atia vykonavania samostatného diela podfa Cl. 3 bod 3.3
dohody, ma objednavatel narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 5% z ceny vratane DPH danej
rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky za kazdy aj zataty deft omeskania.

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim samostatného diela v lehote uvedenej v pisomnej
objednavke ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z ceny vratane DPH
danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zagaty def omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktlry ma zhotovitel nérok na zaplatenie Uroku
z omesSkania vo vySke 0,05 % z diZnej sumy za kazdy defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek int povinnost' uvedenu v tejto dohode okrem povinnosti
uvedenych v bode 7.1 a 7.2 tejto dohody ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 50,00 Eur za kazdy den dokial porudenie povinnosti trvd ato za kazdé porudenie
samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednévatefa na nahradu skody, ktora mu vznikla
pripravou a zabezpefenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni docasného dopravného
znadenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi ¢innostami. Vy¢isleny a odévodneny narok
je zhotovitel povinny uhradit.

V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat' podfa
ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 8.
Podmienky vykonania prac

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu. Cast samostatného diela
mbze odovzdat na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi uvedenému v zozname podzhotovitelov
predlozenom v ponuke vramci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
dohody, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu podzhotovitela uvedeného v predmetnom
zozname. V pripade zmeny podzhotovitela pocas trvania dohody je zhotovitel opravneny zmenit
podzhotovitela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatefa. Suhlas objednavatefa
nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za v8etky prace a €innosti podzhotovitela.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela 0 zmenu podzhotovitela vybratého zhotovitefom, ak ma
na to zavazné dbvody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym podzhotovitefom
na predchadzajucich stavbach a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podfa
predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit' podzhotovitela, pri€¢om novy podzhotovitel
musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 8.1 tohto &lanku.
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V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok U&asti podla ust. § 28 ods.1 zakona
€. 25/2006 Z. z, o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov tretou osobou, zhotovitel
sa zavazuje dielo vykonat prostrednictvom takejto osoby. Ak nebude mozné dielo vykonat
prostrednictvom takejto osoby, zhotovitel je povinny dielo vykonat prostrednictvom osoby spifajlce;
totozné podmienky tykajuce sa vzdelania aodbornej praxe, priom sa primerane pouziju
ustanovenia bodu 8.1 a 8.2 tohto &¢lanku dohody.

Pred za&atim vykonavania samostatného diela je zhotovitel povinny pisomne upozornit
objednavatefa formou zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace
riadnemu zacatiu s vykonavanim samostatného diela.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla zakona
¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a prislu§nej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny ucastnikom
vykondvania samostatneho diela a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie
stavebneho dennika sa konci diiom, ked su odstranené véetky vady a nedorobky.

Objednavaterl je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez pisomného suhlasu osoby opravnenej rokovat
za objednavatela vo veciach technickych v stavebnom denniku.

V pripade ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tuto skuto¢nost bezodkladne — eSte pred vykonanim prisiusnej prace - upozornit
objednavatela.

Zhotovitel je povinny v pinej miere redpektovat organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
MDVRR SR podia § 3 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskor8ich
predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na cestach a v3etky pripadné Skody, zavinené svojou &innostou. Zhotovitel
sa zavazuje pri uskutoCriovani prac dodrziavat vSetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia, ako aj ustanovenia zakona
€.8/2009 Z. z. ocestnej premavke aozmene adoplneni niektorych zakonov a suvisiacej
vykonavacej vyhlasky MV SR €. 9/2009 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny odstrafovat
na svoje naklady odpady a nelistoty vzniknute jeho pracami.

Zhotovitel je povinny organizovat prace azo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat v3eobecné zavazné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi
a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej a verejnej spravy.

Zhotovitel zabezpeci pri plneni zmluvy bezpeénost cestnej premavky a dodrZiavanie pravidiel
cestnej premavky vsSetko v sllade s ustanoveniami zakona & 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon).

Zhotovitel je povinny organizovat prace tak, aby neohrozii bezpeénost inych ugastnikov cestnej
premavky.

Zhotovitel je povinny zaciatok a ukonfenie prac ohlasit osobe opravnenej konat v mene
objednavatefla.

Oznadenie pracoviska zabezpedi prislu§né SSUD alebo SSUR podla platnej legislativy.

Oznacenie staveniska zabezpedi objednavatel (prislusné SSUD alebo SSUR) podia platne;
legislativy. Zabezpedlenie a udrzba dotasneho dopravného znacenia pre usmernenie dopravy potas
vykonavania prac nie je sucastou dodavky. V pripade, ak zviny zhotovitela nebude vyuzity Cas
trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitelom), objednavatel ma narok na thradu
nakladov za prenajom prenosnych dopravnych znaciek zhotovitefom, a to za dobu trvania prestoja
a podla aktualne platného cennika objednavatela (SMER/0006/50400/2010 - Vypozi¢ka dopravnych
prostriedkov, mechanizmov, strojov a pristrojov vo vlastnictve Narodnej dialni¢nej spolo¢nosti, a.s.
vratane dodatku €. 1/2011). Tato skutoénost bude uvedena v stavebnom denniku.
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Clanok 9.
Preberanie samostatného diela

Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik k dennému podpisu osobe opravnenej konat
v mene objednavatela za U€elom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, kontroly ich kvality
a mnozstva pouzitého materidlu. K stavebnému denniku je zhotovitel povinny prilozit dodacie listy
vstupnych a pouzitych materialov.

Preberanie samostatného diela vykonaného na zaklade pisomnej objednavky objednavatela bude
vykonané v sulade so sutaznymi podkladmi a podfa zakona & 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.

K preberaniu samostatného diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi tieto doklady:
 stavebny dennik, potvrdeny osobami opravnenymi konat' za objednavatela podfa Cl. 2, bod 2.2
ramcovej dohody s odsuhlasenim vymer,

rekapitulacia prac uvedena v stavebnom denniku,

sUpis skutoéne vykonanych prac,

fotodokumentécia pri kazdej fakturovanej objednavke,

sthlas MDVRR SR pri napojeni EA koncovky na zvodidlovy systém, ktory nebol suéastou
narazovych skusok alebo nesplia poziadavky podla USM 1/2013 bod 5.

Po ukonceni vykonavania samostatného diela zhotovitel vyzve objednavatela na zacatie
preberacieho konania ato emailom na adresu osoby opravnenej konat v menej objednavatela.
Na zaklade vyzvy podla predchadzajucej vety a po predloZeni dokladov uvedenych v bode 9.3 tohto
¢lanku zmluvné strany vykonaju spoloénu obhliadku vykonaného samostatného diela. Preberacieho
konania sa za objednavatela zucastnia osoby opravnené rokovat za objednavatela vo veciach
technickych, resp. osoby opravnené konat' v mene objednavatela.

O odovzdani a prevzati samostatného diela spiSu zmluvné strany Odovzdavaci - preberaci protokol,
ktory podpiSu za objednavatefa osoby opravnené konat v mene objednavatela a za zhotovitela
Ing. Peter Misanko. Prilohami Odovzdavacieho - preberacieho protokolu samostatného diela
su doklady podla bodu 9.3 tohto &lanku.

Za riadne vykonané samostatné dielo sa povaZuje dielo vykonané riadne a v&as, bez vad a v sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-kvalitativnych podmienok
podla sutaznych podkladov a technickych noriem.

Vlastnicke pravo k samostatnému dielu objednavatel nadobuda dfiom podpisania Odovzdavacieho -
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla bodu 9.5 tohto ¢&lanku. Nebezpelenstvo
Skody na samostatnom diele prechadza zo zhotovitela na objednavatefa sucasne s prechodom
vlastnickeho prava.

Clanok 10.
Zarucéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na samostatné dielo (podla konkrétnej pisomnej objednavky objednavatela)
ako aj na symbol znacky (Z3b) je 60 mesiacov.

Zaruéna doba zacina plynut diom podpisania Odovzdavacieho - preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami podla Cl. 9 bod 9.5 dohody. Po&as zérugnej doby zodpoveda zhotovitel
za vzniknuté vady samostatného diela a je povinny ich na poziadanie objednavatefa odstranit
na svoje naklady najneskér do 10 dni odo dna jej oznamenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutim
na povahu vady nedochodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 5 dni odo
dia doru¢enia reklamacie, priom v pripade neuznania reklamovanej vady je zhotovitel povinny
objednavatefovi oznamit odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dfiovej lehote.

Vady samostatného diela je objednavatel povinny uplatnit najneskér do konca zaruénej doby
samostatného diela.

Pred ukonéenim zaru¢nej doby samostatného diela prizve objednavatel zhotovitela na komplexné
hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledny den zaruénej doby
spolo¢nou komplexnou prehliadkou

Ak kedykolvek pocas plynutia zaru€nej doby samostatného diela odmietne zhotovitel odstranit vady
tohto diela riadne reklamované objednavatelom alebo vada na rovnakom mieste je opéatovne viac
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ako jedenkrat reklamovana, objednavatel ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy. Takéto odmietnutie
zhotovitela odstranit riadne reklamovanu vadu sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok 11.
Ukonéenie zmiuvy

Tato dohoda zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou zmiuvnych stran, pisomnym odstipenim od dohody, pisomnou vypovedou
objednavatela alebo vy¢erpanim maximainej celkovej ceny uvedenej v bode 5.4 Cl. 5 dohody.

V pripade zaniku ramcovej dohody dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruenia druhou zmiuvnou
stranou ku dnu zéniku dohody dohodou.

V pripade odstupenia od dohody sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstupenie od dohody musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej
zmluvnej strane a jeho G€inky nastavaju diom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost
porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto dohody v pripade podstatného poruSenia
dohody zhotovitelom, a to najma v pripadoch:

a) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
nelpiné alebo skreslené Udaje,

b) ak zhotovitel porusi ustanovenie bodov 8.1, 8.2 a 13.2 dohody ako aj v pripade uvedenom v bode
3.3 dohody,

¢) ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitela samostatné dielo nebude vykonané v&as alebo
riadne,

d) opakovanych nedostatkov v kvalite diela,

e) v dalSich pripadoch uvedenych v dohode.

Objednavatel je opravneny ckamzite odstupit od dohody tiez v pripade, ak zhotovitel vstupil
do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukiuralizacia, bol podany
navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok aiebo na povolenie reStrukturalizacie ako aj vtedy,
ak existuje dévodna obava, Ze pinenie zavazkov zhotovitela podra tejto dohody je vazne ohrozené.

Objednavatel je opravneny vypovedat dohodu bez uvedenia doévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni azaéina plynat dfiom doruéenia vypovede
zhotovitelovi.

V pripade, ak nastanu pravne skutoénosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majuca priamy vplyv na
plnenie tejto dohody zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit' tieto skuto€nosti
objednavatelovi najneskér do 10 dni odo dfia, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobf,
zodpoveda za $&kodu spdsoben’ objednavatefovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti
a objednavatel ma pravo odstipit od dohody. Za akukolvek ini zmenu sa povazuje aj zmena
bankového spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi zhotovitel aj potvrdenie prisiusnej
banky.

V pripade vypovede dohody podla bodu 11.5 tohto €lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel
zaplatil ¢ast' ceny diela zodpovedajlcu vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovedne;
lehoty. Pre platobné a faktura&né podmienky sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. 6 tejto dohody.

Clanok 12.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto dohody alebo v suvislosti s touto
dohodou sa bude dorutovat doporuéene postou, kuriérom alebo osobne. Za defi doruéenia
sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
doru¢enia sa povazuje deft odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v UloZnej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny defi uloZnej doby
na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznagenim posty ,adresat neznamy”
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alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za deh doruenia
sa povazuje def vratenia zasielky odosielatelovi.

Clanok 13.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uginnych
v Slovenskej republike, najma zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce ztejto dohody
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s trefou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto dohody bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatera.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze dohodu je mo2né menit' alebo dopiat len pisomnymi &islovanymi
dodatkami a dohoda o skonéeni dohody musi byt pisomna. Dodatok k dohode ako aj dohoda
o skonéeni dohody musia byt podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pri¢om podpisy
musia byt na tej istej listine, v opanom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k dohode
alebo dohody o ukon€eni dohody nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel
je pri uzatvarani dodatkov povinny postupovat v sulade s § 10a zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Tato dohoda je vyhotovena v 5-ich exemplaroch, z toho 3 pre objednavatefa a 2 pre zhotovitela.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom dohody oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduije s ich prejavom vdle a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju viastnoruénym podpisom

Tato dohoda nadcbuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Uu€innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliav.

Neoddelitelnou su¢astou dohody je:

Priloha ¢. 1 - Jednotkova cena, EA koncovky

Priloha €. 2 - Opis predmetu zakazky — ¢ast' B.1 sutaznych podkladov

Sucastou dohody su saitazné podklady objednavatela, ponuka zhotovitela, vysvetlenie sutaznych
podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkiadov menia alebo dopliaju ustanovenia

dohody, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami prednost a platia vysvetlenia sutaznych
podkladov.

V Bratislave, diha: V Martine, dna:
Objednavater: Zhotovitel:
Ing. Milan Gajdo$ Jozef Haco
predseda predstavenstva konatel

a generalny riaditel

Ing. Stefan Torok
¢len predstavenstva



sigpod e exjeipad

‘HdQ woojeid wos :Hd@a wodjeid al aiu/al 19 1souloinys aipaan gezpeysn

oS Jwazn

wojed eu Axyaeupalgo mswpaid eiusuid ejsaiw Aexo| po ajsinezau Aanjwz psouled Aqop e1e2 sepod guuswseu e guzeaez ‘eunad af BUSD BAOMOUPS(
‘nouad noaoxjoupal s ngAyau Apepeu suaesdog

"g|pipoaz aoninaisal eu siusfodeu e‘Aropepjeu yoAuaeidop SUEJEIA ZBJUOW B SiUBPOP BU ADEBU 9)NUIYRZ NS BUBD A

0091 wrq B|PIPOAZ NYaqeu Zejuow - YIDYZITVIAY| S'70'GC'2C ¢l €C'Sy S
00‘6 wrq BIPIPOAZ oysoninaisaf zejuowsap - vIOYZITVIY| v'¥0'S2'22CL'ETSY 12
00‘0L wrq B|PIPOAZ NYaqeu Zejuowsp - VIDYZINVY3d| €1v0°62°¢C ¢l EC'sy €
SL'ze w'q [ANRUES V3 MYACOUOY BZ B|PIPOAZ ZEJUOW B BYABRDOP - V|JYZITVIYH| ¢¥0'Ge'¢c el ee’sy 4
00'666 9 B vd ANAOOUOY Y3 ZBJUOW B BYABPOP - VIOYZITVIY| L'¥0'S2'22CL €C’SP I
(3) eusd eaoyjoupar NMWM“‘& m_mwwﬂnﬂmu Axyzojod sidod dM lod

AYA0ODU0)Y Y3 ‘BUID BAON}JOUPSr
ay % 1’2 eyojud

ayzpeaasd A s " ‘SON 2A}2IUISEIA OA O B Oy ‘g 34d ¥a1a0ouoy yoskuadiosqe yakyonabiaus — Juapenez ysfuysougadzaq yoAkujAyoez eioez)eay




Priloha €.2 k RD

B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zakazky su stavebné prace ,,Realizacia zachytnych bezpeénostnych zariadeni — Energeticky
absorpénych koncoviek®.

Predmetom zakazky je realizacia zachytnych bezpelnostnych zariadeni - energeticky absorpénych koncoviek
pre diafnice (D), rychlostné cesty (RC) a cesty (C) vo vlastnictve Narodnej dialnitnej spolo€nosti, a.s., ktoré
sU v prevadzke.

Realizaciou zachytnych bezpe&nostnych zariadeni sa rozumie dodavka (t. j. EA koncovka, zvodidlo) a montaz.
Realizaciu zachytnych bezpelnostnych zariadeni (dalej len ,BZ*) pozadujeme na energetické absorpéné
koncovky v zavislosti od maximalnej jazdnej rychlosti podra USM 01/2013, bod €.4-tab.1.

Rozsah, podet a druh poZadovanych prac a materialu na jednotlivé dodavky alebo prace spolu s terminmi ich
plnenia, ako aj konkrétne vymedzeny usek pozemnej komunikacie budl upresfiované priebezne formou
objednavok verejneho obstaravatela vystavenych opravnenou osobou podfa jednotkovych cien prilohy €. 1 k
RD - Jednotkova cena, EA koncovky (priloha €. 1 k RD je su¢astou prilohy €. 2.1 Specifikacia ceny tychto
SP. Objednavky budu vystavené na zaklade schvalenej projektovej dokumentacie. Miestom dodania predmetu
zakazky su dialnice, rychlostné cesty a cesty vo vlastnictve verejného obstaravatela uvedené v nasledujuce;
tabulke:

Miestom dodania predmetu zakazky su dialnice, rychlostné cesty a cesty vo vlastnictve verejného
obstaravatela uvedené v nasledujucej tabulke:

SSUD, resp. SSUR gislo cesty D, R
SSUD 1 Malacky D2
SSUD 2 Bratislava D1, D2, D4
SSUD 3 Trnava D1
SSUD 4 Trendin D1, 1/50

SSUD 5 Povazska Bystrica D1, R6

SSUD 8 Liptovsky Mikulas | D1, R3

SSUD 9 Mengusovce D1

SSUD 10 Beharovce D1, 1/18

SSUD 11 Presov D1, R4

SSUR 1 Galanta R1

SSUR 2 Zarnovica R1

SSUR 3 Zvolen R1, R2, R3
SSUR 4 KoSice R2, 1/50/1/68, R4
SSUR 6 Cadca D3, 1/11

A v3etky dialnice a rychlostné cesty, ktoré budi v obdobi G¢innosti tejto ramcovej dohody dané do uzivania
verejnému obstaravatelovi.

Termin vykonania predmetu zakazky:

Uchadza¢ je povinny pri vystaveni objednavky zacat s pracami (v pripade nevhodnych klimatickych
podmienok prevziat' pracovisko podia objednavky) na mieste plnenia tak ako je stanovené v objednavke.
Zoznam osdb opravnenych za tcelom plnenia tejto dochody konat v mene verejného obstaravatelfa oznami
verejny obstaravatel uchadzacovi pisomne bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti dohody.

Poziadavky na realizaciu predmetu zakazky:

5.

V3eobecne: Pri realizacii BZ pozadujeme dodrzat' technické parametre podia USM 01/2013 ,,Podmienky
pouzitia energicky absorpénych koncoviek".

Dalej pozadujeme dodrzat technické parametre podla prislusnych STN a TP:

STN EN 1317-1, STN EN 1317-2, STN EN 1317-3 STN 1317 EN-4 a STN EN 1317-5 a podla technickych
podmienok ,,Zvodidla na pozemnych komunikaciach, TP 1/2005“ a ,,TKP 10 Zachytné bezpeénostné
zariadenia®“. Protikorézna ochrana ocefovych prvkov musi vyhovovat poZiadavkam TP 05/2004.

Verejny obstaravatel poZzaduje dopravné znacky vyhotovit' s technickymi poziadavkami podfa STN 01 8020.

Napojenie EA koncovky na zvodidlovy systém

EA koncovky sa na zvodidla napajaju priamo (pokial to umoziuje identickd zvodnica) alebo pomocou
prechodovych kusov (priechodny prvok podfa STN P ENV 1317-4).

6.1 Napojenie EA koncovky na zvodidlovy systém so suhlasom MDVRR SR
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Pozadujeme suhlas MDVRR SR pre napojenie EA koncovky na zvodidlovy systém pokial nie je za EA -
koncovkou pouziti rovnaky zvodidlovy systém ako pri narazovych ski$kach alebo ak nie sU spinené
nasledovné poziadavky:

» rovnaky profil zvodnice ako zvodnica koncovky bez prechodového kusu

> rovnaku uroven zachytenia zvodidla ako zvodidlo pouzité pri narazovych skuskach

» Pracovna Sirka zvodidla W je rozdielna maximalne o jednu triedu pracovnej $irky ako pri

zvodidle pouzitom pri narazovych skuskach

6.2 Napojenie zvodidla spojeného s EA koncovkou na jestvujlci zvodidlovy systém

PoZadujeme napojenie zvodidla spojeného s EA koncovkou na jestvujuce zvodidlo, ktoré je sucastou
uceleného jestvujuceho zvodidlového systému umiestneného po pravej strane vsmere jazdy na
diafniciach, rychlostnych cestach acestach vo vlastnictve NDS, ktoré sO prevadzke v sllade
s technickymi predpismi vyrobcu a podra schvalenej projektovej dokumentacie .

Minimalna dizka zvodidlového systému za EA koncovkou musi byt v sulade s TPV pouzitého zvodidlového
systému, avdak nesmie byt kratSia ako dizka zvodidlového systému pouzitého pri narazovych skuskach.

Zabezpe&enie pracovného miesta realizacie BZ zabezpeti prislusné stredisko SSUD, resp. SSUR a potrebnl
sucinnost’ po¢as realizacie prac.

Starostlivost’ o bezpeénost’

Uchadzal zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov na prislusnej komunikacii
podfa zakona €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasky
€. 374/1990 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zakona &. 124/2006
Z. z. o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a Nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkéach na stavenisko.
Uchadzact je povinny organizovat’ prace tak, aby neohrozil bezpeénost inych G&astnikov cestnej premavky
a neposkodil majetok verejného obstaravatela.

Uchadzag je povinny zabezpedit' pri pineni zmluvy bezpeénost’ cestnej premavky a dodrziavanie pravidiel
cestnej premavky prislusnym oznacenim, vSetko v sulade s ustanoveniami zakona ¢.135/1961 Zb.
o pozemnych komunikaciach (cestny zakon), v suéinnosti s prislusnym SSUD, resp. SSUR.

Organizacia prac

Za organizaciu prac zodpoveda povereny pracovnik uspes$ného uchadzada (uviest do dohody),
Uchadza¢ zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste pinenia a je povinny odstrafiovat na vlastné naklady
odpady a nedistoty, ktoré produkuje pri svojej Cinnosti. )
Uchadza¢ je povinny zaciatok a ukonlenie prac ohiasit poverenej osobe na prisiluSnom SSUD, resp.
SSUR

Uchadzac¢ je povinny plnenie zo zmluvy vykonavat' s vhodnym strojovym zariadenim.



