

Zmluva o dielo č. 171 / 2014

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva,
*poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky*

Oprávnení pre vecné

a obchodné rokovania: Ing. Viera Šoltysová (generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania)
Ing. Eva Benešová (vecný garant projektu)
Ing. Andrea Benešová (odd. pre vedu a výskum)

IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000117681/8180

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva
IČO: 36 402 672
DIČ/IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina
Číslo účtu: 63631-432/0200
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:
10321/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“, Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „**Rámcová dohoda**“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí Zmluvy nasledovne:

Článok I

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok ustanovených v Zmluve dielo s názvom „**Štatistika dopravy**“ podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť na 1 kuse elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 kusoch tlačeneho vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie Diela cenu za Dielo.

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy

1. Rozsah plnenia Zmluvy je 4 479 (štyritisícštyristosedemdesiatdeväť) riešiteľských hodín.
2. Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po zhotovení Diela vyzve Objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle Objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté Objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

111 975,00 Eur bez DPH (slovom: jednostojedenásťtisícdeväťstosedemdesiatpäť eur)

134 370,00 Eur s DPH (slovom: jednostotridsaťštyritisícristosedemdesiat eur)

2. Cena za Dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách a jednotkovej ceny za hodinu podľa prílohy č. 2 Rámcovej dohody.
3. Cena za Dielo podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním Diela.
4. Cenu za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí nasledovne:
 - 30 % ceny za Dielo po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 1. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,
 - 20 % ceny za Dielo po 2. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 2. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,
 - 20 % ceny za Dielo po 3. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 3. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,
 - 30 % ceny za Dielo po záverečnom odovzdaní a prevzatí Diela podpísaním preberacieho protokolu podľa článku IV ods.1 Zmluvy.

Článok IV

Kontrolný deň

1. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:
 1. kontrolný deň do: 30. 04. 2014,
 2. kontrolný deň do: 30. 06. 2014,
 3. kontrolný deň do: 30. 10. 2014,Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 15. 11. 2014.
2. Ku každému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy vypracuje Zhotoviteľ písomnú správu, v ktorej bude opis vykonaných prác k príslušnému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy.

Článok V

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Diela.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. V zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo zrušeniu Zmluvy konajú za Objednávateľa osoby oprávnené pre vecné a obchodné rokovania uvedené v záhlaví Zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnenému významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

za Objednávateľa:

v Žiline dňa:

za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva

ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Názov: Štatistika dopravy

2. Cieľ riešenia a stručná charakteristika riešenia:

Cieľom je doplniť databázu existujúcich informácií, resp. doplniť nové štatistické informácie, ako vyplýva:

- zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike,
- z vyhlášok Štatistického úradu platných na príslušný rok,
- zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- z rezortných predpisov – zákonov a vyhlášok,
- z jednotlivých nariadení EÚ týkajúcich sa odvetvia dopravy,
- z plnenia medzinárodných dotazníkov za odvetvie dopravy SR pre potreby medzinárodných organizácií,
- z agendy zasadaní medzinárodných pracovných skupín (WP pri UNECE Transp/WP, CEMT, OSŽD, resp. iných pracovných skupín),
- z požiadaviek Operačného programu Doprava; z Dopravnej politiky a Zásad štátnej dopravnej politiky,
- z požiadaviek odvetvovej tripartity,
- z aktuálnych potrieb zadávateľa a používateľov.

Riešením sa zabezpečuje

- spracovanie podkladov do Programu štátnych štatistických zisťovaní na rok 2015 a administratívnych zdrojov na rok 2014,
- návrh štátneho štatistického zisťovania na roky 2015-2017,
- zabezpečenie údajov a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov:
 - administratívne zdroje za rok 2013,
 - štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR za rok 2013 v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 358/2011, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 – 2014 v znení ďalších zmien,
- aktualizácia databázy spravodajských jednotiek pre štátne štatistické zisťovanie a administratívne zdroje,
- zabezpečenie a aktualizácia elektronického zberu štatistických údajov,
- spracovanie údajov z elektronického zberu údajov,
- spracovanie údajov z došlých formulárov štátneho štatistického zisťovania a administratívnych zdrojov,
- spracovanie údajov za medzinárodnú vnútrozemskú vodnú dopravu za cudzích dopravcov v pravidelnej aj nepravidelnej vodnej doprave z reportov Štátnej plavebnej správy a cestovných poriadkov zahraničných dopravcov,
- spracovanie údajov za železničnú a cestnú osobnú dopravu a dopočet údajov na výpočet kompenzácie DPH,
- spracovanie výstupnej správy za medzinárodnú osobnú dopravu v autobusovej, vodnej a železničnej doprave,
- spracovanie údajov z administratívnych zdrojov iných rezortov,
- spracovanie údajov pre potreby Štatistického úradu SR,
- spracovanie údajov pre medzinárodné dotazníky a ich vyplňanie,

- spracovanie údajov a poskytovanie štatistických údajov žiadateľom v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
- spracovanie aktualizácií webovského sídla MDVRR SR v kapitole „Štatistika“,
- spracovanie ďalších výstupov pre webovské sídlo ministerstva, rozširovanie, resp. dopĺňanie kapitoly „Štatistika“ podľa požiadaviek MDVRR SR, osobitne v oblasti „Doprava“, „Pošta“, „Výstavba“ a „Legislatíva“, aktívne prepojenie na použiteľné webovské sídla iných rezortov poskytujúce štatistické údaje,
- spracovanie prezentačného materiálu „Vývoj v doprave, poštách, výstavbe a regionálnom rozvoji SR za rok 2013“.

Etapy riešenia (podľa kontrolných dní)

1. etapa

Zabezpečenie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov údajov

- Administratívne zdroje údajov za rok 2013 a
- štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR za rok 2013:
aktualizácia databázy spravodajských jednotiek pre administratívny zdroj údajov a pre štátne štatistické zisťovanie,
aktualizácia číselníka železničných dopravných bodov pre OSŽD,
zapracovanie úprav a zmien v jednotlivých elektronických výkazoch,
príprava a zaslanie formulárov (spravodajským jednotkám) pre administratívne zdroje údajov a štátne štatistické zisťovanie za rok 2013,
spracovanie údajov z informačných zdrojov (internet – ŠÚ SR, EUROSTAT, ITF, porovnávanie a doplnenie zmien v cestovných poriadkoch za medzinárodnú autobusovú dopravu za zahraničných dopravcov, vykonávajúcich prepravu na území SR),
spracovanie údajov pre potreby Štatistického úradu SR – investície a údržba do všetkých druhov dopravy.

Medzinárodná spolupráca a aplikácia nových trendov v štatistike dopravy

- Zabezpečenie podkladov pre účasť v medzinárodných pracovných skupinách pre dopravnú štatistiku,
- trendy a harmonizácia dopravných štatistík v nadväznosti na požiadavky medzinárodných odborných pracovných skupín k jednotlivým druhom dopravy.

2. etapa

Program štátnych štatistických zisťovaní (v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a príslušnej vyhlášky)

Administratívne zdroje údajov:

- Spracovanie návrhov administratívnych zdrojov údajov na rok 2014.

Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR:

- Spracovanie návrhov štátnych štatistických zisťovaní MDVRR SR na rok 2015
- Príprava formulárov, metodických pokynov a vecnej charakteristiky.

Zabezpečenie a spracovanie štátnych štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov údajov

- Spracovanie údajov došlých formulárov - administratívne zdroje údajov a štátne štatistické zisťovanie za rok 2013,
- spracovanie údajov pre medzinárodné dotazníky a odoslanie príslušným medzinárodným organizáciám,
- spracovanie údajov z elektronického zberu údajov
- spracovanie údajov z informačných zdrojov (internet – ŠÚ SR, EUROSTAT, ITF, porovnávanie a doplnenie zmien v cestovných poriadkoch za medzinárodnú autobusovú dopravu za zahraničných dopravcov, vykonávajúcich prepravu na území SR) a iných rezortov (informácie Policajného prezídia MV SR, ŠÚ SR).

Medzinárodná spolupráca a aplikácia nových trendov v štatistike dopravy

- Zabezpečenie podkladov pre účasť v medzinárodných pracovných skupinách pre dopravnú štatistiku,
- trendy a harmonizácia dopravných štatistík v nadväznosti na požiadavky medzinárodných odborných pracovných skupín k jednotlivým druhom dopráv.

3. etapa

Užívateľský komplex štatistických informácií

- Spracovanie údajov pre „Užívateľský komplex štatistických informácií za dopravu SR“ vloženie do databáz
 - aktualizácia údajov za dopravu pre NUTS 1, 2 a 3,
 - aktualizácia údajov za výstavbu,
 - aktualizácia informácií o doprave pre databázu dopravnej sústavy podľa jednotlivých odborov odvetvia dopravy.
- Zabezpečenie a aktualizácia obsahu, formátu a prístupovej cesty webovského sídla MDVRR SR v zložke „Štatistika“
 - rozširovanie, dopĺňanie a vytváranie nových výstupov na webovom sídle podľa požiadaviek MDVRR SR,
 - spracovanie údajov a aktualizácia webovského sídla MDVRR SR za dopravu, poštu, výstavbu,
- spracovanie údajov pre potreby ŠÚ SR a spracovanie a vypĺňanie medzinárodných dotazníkov,
- spracovanie údajov z informačných zdrojov (internet – ŠÚ SR, EUROSTAT, ITF, porovnanie a doplnenie zmien v cestovných poriadkoch za medzinárodnú autobusovú dopravu za zahraničných dopravcov, vykonávajúcich prepravu na území SR) a iných rezortov (databázy, internet, informácie Policajného prezídia MV SR, ŠÚ SR, materiály pre agendu 21 a pod.),
- aktualizácia legislatívy SR a EÚ v oblasti štatistiky dopravy,
- spracovanie prezentačného materiálu „Vývoj v doprave, poštách, výstavbe a regionálnom rozvoji SR za rok 2013“.

3. Výstupy riešenia (podľa kontrolných dní):

- Aktualizované databázy spravodajských jednotiek, 1. časť aktualizácie administratívnych zdrojov, štatistických údajov za rok 2013 z výkazu OU (MDVRR SR).
- Aktualizácia webovského sídla stránky MDVRR SR, kapitola „Štatistika“ pre oblasť „Výstavba, Doprava, Pošta, Legislatíva“.
- 2. časť aktualizácie administratívnych zdrojov, štatistických údajov za rok 2013 z výkazov OSŽ(MDVRR SR) a OPD (MDVRR SR).
- Doplnenie aktuálnych údajov do medzinárodných dotazníkov.
- Správa o vlastných zdrojoch DPH pre MF SR a EK z výkazu MPO (MDVRR SR) a vlastného dopočtu údajov.
- Aktualizácia údajov pre ŠÚ SR.
- Dokument „Vývoj v doprave, poštách, výstavbe a regionálnom rozvoji za rok 2013“.

4. Kontrolné dni:

1. kontrolný deň do: 30. 04. 2014
2. kontrolný deň do: 30. 06. 2014
3. kontrolný deň do: 30. 10. 2014

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 15. 11. 2014