

Zmluva o dielo č. VÚD 172 / 2014
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Oprávnení pre vecné

a obchodné rokovania: JUDr. Denisa Žiláková (GR sekcie Operačného programu Doprava)
Ing. Pavol Hajník (vecný garant projektu)
Ing. Diana Holičová (Inštitút stratégie)

IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000117681/8180
IBAN: SK 71 8180 0000 0070 0011 7681

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ.

IČO: 36 402 672
DIČ/IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
firemná pobočka VÚB, a. s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina
Číslo účtu: 63631-432/0200
IBAN: SK34 0200 0000 0000 6363 1432
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10321/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“, **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami dňa 14. 07. 2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „**Rámcová dohoda**“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí Zmluvy nasledovne:

Článok I

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok ustanovených v Zmluve dielo s názvom „**Odborná asistencia pri príprave rezortu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014 – 2020 - I. časť**“ podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť na 1 kuse elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 kusoch tlačenej vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie Diela cenu za Dielo.

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy

1. Rozsah plnenia Zmluvy je 1 196,83 (Jedentisícstodevät’desiatšesť celých a 83 stotín) riešiteľských hodín.
2. Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po zhotovení Diela vyzve Objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle Objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté Objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
 - 29 920,83 Eur bez DPH** (slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťstodvadsať eur 83 centov)
 - 35 905,00 Eur s DPH** (slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstopäť eur)
2. Cena za Dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách a jednotkovej ceny za hodinu podľa prílohy č. 2 Rámcovej dohody.
3. Cena za Dielo podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním Diela.
4. Cenu za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí nasledovne:
 - 50 % ceny za Dielo po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 2. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,
 - 50 % ceny za Dielo po Záverečnom odovzdaní a prevzatí Diela podpísaním preberacieho protokolu podľa článku IV ods.1 Zmluvy.

Článok IV

Kontrolný deň

1. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:
 - 1. kontrolný deň do: 30. 04. 2014,
 - Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 30. 06. 2014.
2. Ku každému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy vypracuje Zhotoviteľ písomnú správu, v ktorej bude opis vykonaných prác k príslušnému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy.

Článok V

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Dielu prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Diela.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. V zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo zrušeniu Zmluvy konajú za Objednávateľa osoby oprávnené pre vecné a obchodné rokovania uvedené v záhlaví Zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa
za Objednávateľa:

v Žiline dňa:
za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Ľubomír Palčák,
predseda predstavenstva,
generálny riaditeľ

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

1. Názov: Odborná asistencia pri príprave rezortu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014 – 2020 - I. časť

2. Cieľ riešenia:

Cieľom navrhovaných činností/úloh je zabezpečenie odbornej a technickej podpory pri tvorbe strategických dokumentov potrebných na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Ide predovšetkým o tieto dokumenty: „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“, „Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“, „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ (OPII) a „Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy“.

3. Stručná charakteristika riešenia:

Odborná a technická podpora bude zahŕňať:

- spracovanie textových a grafických (mapových) podkladov potrebných pre úpravu strategických dokumentov - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy;
- vypracovanie doložky vybraných vplyvov v súlade s metodikou na predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a participácia pri pripomienkovaní týchto vplyvov (okrem dokumentu - Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy);
- definovanie indikátorov a stanovenie ich cieľových hodnôt, vrátane míľnikov výkonnostnej rezervy;
- kooperácia pri spracovaní Akčného plánu pre zabezpečenie spracovania Stratégie rozvoja dopravy v SR do roku 2030 (fáza II);
- účasť na rokovaníach s EK, JASPERS, resp. inými partnermi.

Výstupy a výsledky riešenia sú nevyhnutné pre finalizáciu strategických dokumentov na čerpanie fondov EÚ v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Ide predovšetkým o tieto dokumenty: „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“, „Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“, „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ (OPII) a „Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy“.

Východiskovými podkladmi sú existujúce strategické dokumenty, legislatíva SR a EÚ pre programové obdobie 2014 – 2020 (usmernenia pre prípravu programového obdobia 2014 – 2020, nariadenia EP a Rady).

4. Etapy riešenia a výstupy riešenia:

Etapa 01:

Zabezpečenie podkladov spojených s finalizáciou strategických dokumentov „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“, „Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020“, „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ (OPII) a „Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy“.

Etapa 02:

Účasť na multilaterálnych rokovaníach a participácia na tvorbe Akčného plánu pre Stratégiu rozvoja dopravy SR do roku 2030

Výstup: situačná správa,

Termín: do 30. 04. 2014

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác:

- odovzdanie záverečnej práce, vrátane zapracovania pripomienok MDVRR SR uvedených na kontrolnom dni.

Výstup: záverečná správa,

Termín: do 30. 06. 2014