ZMLUVA O DIELO & 25/500/13/ZM 5B
2 535, 10 &f

S 5 ; )
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v platnom zheni
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1.2

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel: Trnavska Teplarenska, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava

Statutérny zastupca: Ing. Martin Kovacovi¢, predseda predstavenstva
Ing. Alexander Méze$, podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych:  Ing. Igor Pély, riaditel’ investiénej vystavby, sluZieb a informatiky
vo veciach technickych:  Peter Kafiin, vedici investi¢nej vystavby a sluZieb

1ICO: 362 46 034

DIC: 2020166632

IC DPH: SK2020166632

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Trnava

¢islo uctu: 101 023 3005/5600

telefon: 033/5553111,5553116

fax: 033/553 61 68

registracia: Obchodny register Okresného siidu Trnava, oddiel Sa, vloZka &.

10219/T

Zhotovitel ILINAK | 5.0, STOROVA 165, 999 04 wNiTRA
4 v

gtatutérny zastupca: LVBos cHgos

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: INC . RASTISLAV DIC
vo veciach technickych: ‘w¢ sveps kopce x
ICO: 3¢ 545 798

DIC: 202045322

ICDPH: fm2020753729 X

bankové spojenie: <sc& g5, PcBICKA A TRA

Cislouétu: ¢e029 97573 / 7500

telefon: 032 /65¢c0 Foo

fax: €37 /6560 707

registrcia: o5, HJD N QL RECISTER  QOARRESNE p4 ¢ SUBDY ANITRE  O0DBIEL
SRZ , veoekyg 4 12977 /A
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Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje pri dodrzani kvalitativnych znakov a technickych podmienok riadne vykonat' dielo:

“Klimatizacia priestorov budovy OST TN a VR v TAT, a.s.
v rozsahu uréenom investiénou poziadavkou objednavatela ¢. 2/500/2013

2:2 Predmetom tejto zmluvy je :
2.2.1 Vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentdcie v papierovej aj digitalnej forme, v Styroch vyhotoveniach
v nasledovnom ¢leneni :
e technicka sprava
e vykresova Cast’
e 3pecifikacia technologického zariadenia
Dokumentacia skutoéného vyhotovenia 4 x potvrdena zhotovitefom so zakreslenymi zmenami Eervenym
perom odovzdana aspofl 7 pracovnych dni pred zaCiatkom preberacieho konania.

2.2.2 Vybudovanie tychto Casti zakazky:
o Vybudovanie dodatoénej klimatizicie vo vybranych administrativnych priestoroch a kancelariach (objekt
OST TN, admin. budova dopravy, budova RT) v TAT, a. s. Trnava.
Klimatizaéné jednotky st navrhnuté v : - kancelariach a na dispegingu v budove OST TN, 5 ks
- kancelariach admin. budove dopravy a MaR, 6 ks
- kancelarii v budove RT, 1 ks
e Navrh a vyhotovenie systému privodu el. energie k navrhnutym zariadeniam vetrania a chladenia, v
uvedenych kancelarskych priestoroch z vonkajsieho priestoru.

Projektova dokumenticia riesi :

- postdenie vhodnosti stavebnych konstrukcii v mieste uvazovaného umiestnenia prestupov rozvodnych
potrubi a upevnenia vonkajsich a vnitornych klimatiz. jednotiek,

- vypotet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov a névrh vel'kosti klimatiz. jednotiek,

- vypoéet dimenzie rozvodnych potrubi chladiaceho média v kancelériach,

- doplnenie, pripadne zmenu rozvodov elektroinstalicie z ddvodu doplnenia klimatiz. jednotiek,

- posiidenie zatazenia nosnych stien a prie¢ok od zavesenych klimatiz. jednotiek, rozvodného potrubia a
doplnkovych nosnych konstrukeii,

- navrh technického riesenia zavesenia klimatizaénych jednotiek,

- upravu a doplnenie jestvujicej elektrickej instalacie.

Predmet stavby - stavebnd last’:

e Vypracovat podrobny dasovy harmonogram stavebnych a montaznych prac.

e Navrh a statické posidenie narusenia stavebnej konstrukcie v rieSenych objektoch prestupnymi rozvodmi
klimatizaénych jednotiek. Optiméalny navrh prestupnych otvorov, podla velkosti navrhovanych rozvodnych
potrubi a vetracich prvkov.

e Odvod kondenzatu od jednotiek plastovym potrubim vyspadovanim do najblizSej kanalizacie cez zapachové
uzavierky.

e Optiméalne osadenie vnatornych jednotiek v priestore kancelarii.

e Likvidaciu 3 kusov starych klimatizadnych jednotiek v budove OST TN.

Doplnenie, pripadne zmena rozvodov elektroinstalacie z dovodu doplnenia klimatiz. jednotiek.
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4.1

* Vo vnitornych priestoroch sa po montazi vnitornych jednotiek klimatizacie vyspravia stavebne okraje

prestupov rozvodnych potrubi, elektroinitalacie zasekanim pod omietku. Miesto prestupov sa opatri novou
mal'ovkou.

Statika:

¢ Posiidenie zat'azenia nosnych stien a priecok od zavesenych vnutornych a vonkajsich klimatiza¢nych
Jednotiek, rozvodného potrubia a doplnkovych nosnych konitrukeii.

e Navrh technického riesenia zavesenia klimatiza¢nych jednotiek.

Elektroinstaldcie a slaboprad:
® Uprava elektroindtalacie zasekanim pod omietku v niektorych pripadoch, kde ju treba rozsirit' o nové
okruhy.

o Uprava EPS v pripade kolizie s ndvrhom osadenia klimatizaénych rozvodov a novej technolégie.

Technick4 dokumentécia a doklady:

- doklady o povinnej certifikcii (vyhlasenie o zhode, alebo certifikat zhody a zna¢ku zhody)

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia 3x so zakreslenymi zmenami farebnym perom (jedno
paré), potvrdeni zhotovitel'om; 1 x digitalne na CD disku vo formate Autocad. dwg.,

- osvedenie o akosti a kompletnosti vyrobku a montaze,

- protokoly a osvedZenia o vykonanych skugkach,

- prevadzkove predpisy 3x,

- doklady podra prisluinych STN,

- stavebny dennik,

- montdzny list,

- podklady pre montaz, navod na obsluhu.

Stavebné a montazne prace, ktorych vykonanie nie Je v tejto zmluve dohodnuté a ktoré si nevyhnutné pre
realizaciu diela, sa zhotovitel’ zavizuje vykonat' na zdklade stanoviska objednévatel’a vykonaného zapisom

do stavebného dennika ako naviac prace. Rozsah naviac prac a cena za ich vykonanie musi byt predmetom
odsthlaseného dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v silade s projektom zhotovené dielo, zaplatit’ dohodnuti cenu za dielo.

Clinok 3.
Termin plnenia

Zhotovitel’ vykoné dielo podla nasledovného harmonogramu :

Vypracovanie realizatného projektu : do 2. dni od podpisu ZoD.
Zagiatok stavby : diiom odovzdania staveniska.
Dodéavka a montaz klimatizacie: do 77dni od odovzdania staveniska.
Ukonéenie stavby : do’.7dni od odovzdania staveniska.

Lehota vystavby za¢ina plynit’ ditom odovzdania staveniska. Po dobu omegkania objednavatel' s poskytnutim
protiplnenia nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim zévizku.

Sprevadzkovanim sa rozumie kompletné ukon&enie montaznych prac, Gspesné vykonanie predpisanych skiigok.
Dodrzanie ¢asu plnenia zhotovitel'om je zavislé od riadneho a véasného protiplnenia objednavatel’a.

V pripade omeskania objednavatel'a s plnenim, zavizuje sa dohodnuf so zhotovitelom novy termin ukonéenia
diela, resp. jeho €asti, dodatkom k zmluve o dielo este pred uplynutim terminu plnenia.

Clanok 4.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu €l. 2 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &.
18/1996 Z.z. o cenach ako cena pevna vo vyske:
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4.2
4.3
4.4

Lo
o —

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

Cena bez DPH

Sadzba DPH a vyska DPH
Cena vratane DPH 3
Podrobny rozpis ceny tvori Priloha &. 1 (rozpoget), ktora je neoddeliteI'nou ¢ast'ou tejto ZoD.

Cena bola dohodnuté na zéklade prehladu nakladov, ktory tvori neoddelitelnii prilohu tejto zmluvy.

Cenu diela je mozné menit’ i pri zmluvnymi stranami dohodnutom rozsireni, resp. znizeni rozsahu predmetu
diela podla ¢l. 2 tejto zmluvy, pri¢om pre ocenenie naviac pric budi pouZité rovnaké jednotkové ceny ako pri
ponukovej kalkulacii.

Clanok 5.
Fakturicia a platobné podmienky

Objednavatel’ prehlasuje, ze financovanie diela ma zabezpecené.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli na sposobe thrady diela systémom faktiry, a to po dodévke a odovzdani
diela do €innosti. Podkladom pre faktiru je zapis o odovzdani a prevzati diela v zmysle &l. 7 tejto zmluvy.
Faktiru vystavi zhotovitel’ objednavatel'ovi po uspeSnom odovzdani a prevzati diela objednévatelom. Faktira
je splatna do 21 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi. Vo faktire bude vyiétovana aj daii z pridanej hodnoty,
tzn. faktira bude obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Daii z pridanej hodnoty bude fakturovana v ¢ase a vyske platnej pri
vystaveni faktir,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a Zékona &. 222/2004 Z. z., je objednavatel opravneny
vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova doba splatnosti opravenej faktiry znovu zadne
plynat’ odo diia doruéenia tejto faktiry objednavatelovi.

Ak sa zhotovitel’ dostane kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy na zoznam osdb, u ktorych nastali dévody na
zrusenie registracie pre DPH podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zékona & 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov (d'alej len ,,ZoDPH*), vedeny a zvergjilovany Finanénym
riaditel'stvom Slovenskej republiky (d’alej len ,,Zoznam*), zavizuje sa o tejto skuto&nosti bezodkladne pisomne
informovat’ objednavatel'a; inak zodpoveda za $kodu tym vzniknuti objednavatelovi. Bez ohl'adu na vyssie
uvedené, odo diia zverejnenia zapisu zhotovitela do Zoznamu je objednavatel’ opravneny zadrziavat' z faktar
vystavovanych zhotovitefom sumy zodpovedajiice vyske fakturovanej DPH (dalej len ,,ZadrZné“), ato bez
ohl'adu na pravny titul celkovej fakturovanej Giastky. Objednavatel’ je povinny uvolnit zhotovitel'ovi Zadrzné,
avsak znizené o sumy, ktoré si vo¢i objednavatel'ovi uplatnil prisluiny spréavca dane z titulu zakonného ruéenia
objednévatel’a podl'a § 69b ZoDPH, iba ak zhotovitel’ bude vymazany zo Zoznamu a predlozi objednavatelovi
potvrdenie od prisludného spravcu dane o neexistencii nedoplatkov zhotovitel'a na DPH, nie stariie ako pét’ (5)
dni. Ak zhotovitel' nebude vymazany zo Zoznamu ani do tridsiatich (30) dni odo diia jeho zapisu do Zoznamu,
objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstipit’ s okamzitou Gginnostou. Objednéavatel je aj v pripade
odstupenia od tejto Zmluvy podl'a predchadzajiicej vety oprédvneny zadrziavat Zadrzné, ato az do momentu
splnenia podmienok pre jeho uvolnenie zhotovitel'om podla tohto bodu Zmluvy.

Clanok 6.
Spolupdsobenie zmluvnych strin

Zhotovitel’ a objednavatel’ v (izkej spolupraci budu plnit’ svoje povinnosti sivisiace s pripravou a realizaciou
predmetu tejto zmluvy a budi sa zicastiiovat’ konzultacii, kontrolnych dni zvolanych na podnet
ktoréhokol'vek castnika.

Objednavatel” odovzda zapisnicne stavenisko zbavené prav a narokov tretich oséb v rozsahu vymedzenom
v projekte najneskdr do 3 dni po odsithlaseni projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého sa zapisuji v3etky skuto¢nosti délezité pre plnenie zmluvy. V priebehu pracovného &asu musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik sa kon&i diiom, ked’ sa odstrania
stavebné zavady a nedorobky.

Ak opravneny pracovnik objednavatel'a pripadne zhotovitel'a nesithlasi s vykonanym zaznamom, je povinny
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pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu
stihlasi.

6.5 Denné zapisy do stavebného dennika &itatel'ne zapisuje opravneny zastupca zhotovitel'a zisadne v den, ked’
sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré s predmetom zépisu. Okrem opravneného Zastupcu
zhotovitel'a moézZe vykonavat potrebné zdznamy v stavebnom denniku stavebny dozor, pripadne aj iné
prislusné organy $tatnej spravy a k tomu splnomocneni zéstupcovia objednavatela. Zhotovitel vyzve
objednévatel'a na preverenie prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. Vyzva musi byt’ objednavatelovi doruéena pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva
sa mbZe uskuto&nit zapisom v stavebnom denniku, pokial takyto zapis zastupca objednavatela podpise. Ak
sa objednavatel’ na poverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradzat’ néklady odkrytia, pokial takéto odkrytie pozaduje. Ked’ sa viak zisti, ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’,

6.6  Objednavatel poveruje vykonom technického dozoru svojho pracovnika: Peter Kaftn, Martin Klenovié.

6.7  Funkciu stavbyvediiceho zhotovitel'a bude vykonavat’; ....... I ANRAL KURCEX

6.8 Stavebny dennik bude archivovany podobu desiatich rokov od odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Clénok 7.
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom odovzdania a prevzatia bude ukonéené dielo. O odovzdani a prevzati
spiSu zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktory bude podpisany zastupcami zmluvnych stran.
Podmienkou prevzatia diela a thrady koneénej fakttry bude ukonéenie stavby bez vad a nedorobkov.

7.2 Objednavater pisomne zvol preberacie konanie v lehote najneskor do 10 dni od oznamenia zhotovitela, Ze dielo
je riadne ukonéené. Pre zabezpedenie preberacicho konania objednavatel menuje preberaciu komisiu,

7.3 K preberaciemu konaniu zhotovitel predloZi aspoii 5 dni vopred:

a/ projekt stavby so zakreslenim vietkych zmien podl'a skutoéného stavu
vyhotovenych pric — 4x, a 1x digitalne vo forme *dwg.,

b/ stavebny dennik — 1x,

¢/ protokoly a osved&enia o vykonanych skiiskach,

d/ osvedcenia akosti, atesty pouzitych materidlov, komponentov v slovenskom Jjazyku.

7.4 Z preberacieho konania sa vyhotovi zapis, ktory bude obsahovat’ najm:

a/ zhodnotenie kvality odovzdavaného diela,

b/ siipis zistenych vad a nedorobkov,

¢/ dohodu o spdsobe a lehotach na odstranenie pripadnych véd a nedorobkov,
d/ zaruéné lehoty,

e/ stpis odovzdavanych dokladov,

f/ siipis dodatoéne pozadovanych naviac prac,

g/ prehlasenie objednavatel'a, Ze dielo prebera.

7.5 Ukonéenim diela alebo jeho prislusnej &asti sa rozumie dielo bez vad a nedorobkov. Mensie vady a
nedorobky, ktoré nemaji vplyv na bezpetnost’ a neovplyvnia prevadzku zariadeni, nebrania prevzatiu.
Zhotovitel' je viak povinny odstrénit’ tieto vady a nedorobky na svoje néklady v lehotach vzdjomne
dohodnutych v zépise z odovzdania a prevzatia diela, inak objednavatel’ nie je povinny prevziat' predmet
zmluvy.

7.6 Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat spiSu Ucastnici preberacieho konania zapis, v ktorom uved( svoje
stanovisko s oddvodnenim. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré odmietol objednavatel’ dielo prevziat, sa
bude preberacie konanie opakovat’ v nevyhnutnom rozsahu na ndklady zhotovitela diela.

7.7 Vlastnicke pravo na predmet diela prechdadza zo zhotovitela na objednavatela a» po prevzati diela.
Zhotovitel' mé do doby prevzatia préavo na nakladanie s dodavkami a vykonmi tak, aby mohol splnit’ zavizky
vyplyvajiice z tejto zmluvy alebo jej dodatkov.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

3.6

9.1
9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Clanok 8.
Zaruky, vady diela, zmluvné pokuty

Zhotovitel' poskytuje na zhotoveny predmet diela podla ¢l 2 zmluvy zaruéni dobu v dizke Z%
mesiacov. Zaruéna doba zagina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednévatefom.
Zhotovitel' sa zarutuje, ze predmet diela bude vykonany bezchybne a bude spifiat’ poziadavky
stanovené v zmluve o dielo. Na vady diela sa vztahuji ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Ak sa vdohodnutej zaruénej dobe zistia vady a tieto vady objedndvatel’ pisomne ozndmi
zhotovitel'ovi, je zhotovitel’ povinny v dohodnutom primeranom Case a na vlastné naklady odstranit’
vadu opravou alebo ndhradnou dodavkou i dodanim néhradného vykonu alebo dodavky.

V pripade, ze zhotovitel’ neodstréni reklamovani vadu do 3 dni od jej oznamenia, zaplati
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1% zceny diela, za kazdy dei omeskania az do
odstranenia vady.

O odstraneni vady spisu zmluvné strany zapis. Zapis podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran

Ak zhotovitel nesplni zmluvne dohodnuté terminy zhotovenia diela podl'a ¢l. 3 ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost zaplatit”

- pri plneni podl'a bodov 3.1.1 a 3.1.4 zmluvni pokutu vo vyske 1,0 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy defi omeskania

Ak bude objednavatel’ v omeskani s platenim {ihrad faktuar, zhotovitel méa narok na thradu

aroku z omegkania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy defi z omeSkania.

Clanok 9.
Zodpovednost’ za Skody

Zodpovednost’ za $kody sa riadi ustanoveniami zakona ¢. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik.
Zhotovitel znd%a nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele az do odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Ak by vznikla $koda poruSenim povinnosti, na ktoré je dohodnuta zmluvna pokuta, ma opravnena
strana narok aj na nahradu preukazatelnej Skody presahujucej zmluvna pokutu.

Clanok 10.
Iné ustanovenia

Zhotovitel’ tymto prehlasuje, Ze dodavky a vykony uvedené v predmete zmluvy nebudd mat’ Ziadne
patentové alebo iné pravne vady. Dalej prehlasuje, ze je objednavatelovi plne zodpovedny za
pripady, Ze tretia osoba vo¢i nemu uplatni naroky, ktoré si vysledkom patentovych alebo inych
priemyslovych vad dodanych vykonov alebo dodavok.

Zhotovitel je povinny udrziavat' na pracovisku poriadok a Cistotu.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost pri praci, poZiarnu ochranu a ochranu zdravia svojich
pracovnikov poéas realizicie diela v zmysle vyhl. ¢. 374/90 Zb. a zak. & 314/2001 Z.z. v zneni
noviel &. 508/2009 Z.z. a 367/2001 Z.z.

Pokial' zhotovitel' porusi bezpednostné predpisy platné pre prisluiné pracovisko, s ktorymi
objednavatel’ zhotovitel'a riadne oboznamil, je objednavatel’ opravneny dat’ prikaz prerugit’ prace do
tych &ias, nez zhotovitel’ urobi napravu. Toto prerusenie prac nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti
za dodrzanie leh6t vystavby.

Zhotovitel je povinny realizovat’ price véas a kvalitne podl'a dodaného projektu stavby, dodrziavat’
zakony, vyhlasky STN, technologické postupy, podmienky stavebného povolenia stavby i povolenia
na uZivanie staveniska v aredli TAT.
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Potas realizacie prac je povinny zhotovitel' manipulovat’ s naradim, mechanizmami a materialom
tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku objedndvatela, resp. tretej osoby. V pripade poskodenia
zodpoveda zhotovitel’ za $kodu.

Vynitenie odchylky od realizatného projektu je povinny zhotovitel vopred prerokovaf
s objednavatel'om.

Zhotovitel' na naviac prace zvlast upozomi objednavatela v stavebnom denniku. Objednavatel
vietky poZiadavky na prace naviac potvrdi v stavebnom denniku a néasledne uzatvori dodatok k tejto
zmluve. Za takto odstihlasené a vykonané prace uhradi zhotovitel'ovi dohodnutti cenu vykalkulovani
v jednotkovych cenach podl'a cenovej ponuky.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéciach poriadok a
Cistotu.

Zhotovitel je zodpovedny za poskodenie zariadeni uvedenych v dokladoch o odovzdani staveniska a
na stavenisku.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vzniknuty odpad, zlikviduje v siilade so zdkonom o odpadoch &. 223/2001
Z.z.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady diela zistené pri odovzdani a prevzati diela na vlastné naklady,
v pripade chyby projektového rieSenia za tihradu.

Zhotovitel' uvolni stavenisko do 5 dni odo difa podpisania zépisnice o odovzdani a prevzati diela.
Plochy zariadenia staveniska budi dané do pévodného stavu.

Zhotovitel' prac umozni kontrolu realizovaného diela po¢as vykonu prac.

Clanok 11.
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy sa riadia kogentnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a zmluvnymi dojednaniami. Pre prévne vzt'ahy, ktoré nie si zmluvou riesené, inak platia
prisludné dispozitivne ustanovenia Obchodného zakonnika.

Akekol'vek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len
vtedy, ak st vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané.

V pripade, Ze orgdn Statnej spravy alebo Statneho dohladu SR vyda rozhodnutie, ktoré bude
znamenat' zmenu nazorov na predtym schvalené alebo doporudené rieenie a toto zapridini
dodatoéné néklady alebo posunutie terminov, bude tito skutoinost zmluvnymi stranami
prerokovana. Tak isto sa bude postupovat’ aj pri zmenach zdkonov Slovenskej republiky.

Pri odstipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného
zékonnika. Podstatnym porusenim zmluvy je prekroGenie terminov zhotovenia diela uvedenych v &l.
3 tejto zmluvy o viac ako 30 dni.

Zhotovitel' mbze zmluvu vypovedat’ ako celd alebo len &iastoéne, ak:

- omeskanie platby od objednavatel'a prekro¢i 150 dni,
- objednévatel’ vyhlasi bankrot alebo ide do konkurzu.

V takomto pripade prinalezia zhotovitel'ovi nasledné naroky:

- tGhrada za riadne realizované dodavky a vykony podla tejto zmluvy,
- Uhrada za preukdzané a vzajomne odsuhlasené naklady.

11.6

V takomto pripade (ihrada prebehne 120 dni po predlozeni faktiry.

V pripade, ze zhotovitel’ odstupi od zmluvy z ddvodov neleziacich na strane objednavatel'a alebo pri
odstapeni objednavatel'a v pripade, Ze zhotovitel' dielo riadne nezhotovuje a ani v primeranej lehote
nevykonal napravu sa zhotovitel’ zavizuje:

a/ uhradit’ objednéavatel'ovi véetky naklady spojené so zabezpe&enim nahradného zhotovitel’a,

b/ uhradit’ vietky $kody. ktoré objednavatel'ovi vzniknii z dévodov odstipenia od zmluvy do 120 dni
od predloZenia vyéislenia §kad a faktiry.

Obidve zmluvné strany budii oslobodené od zodpovednosti za &iastkové alebo plné neplnenie
zmluvnych povinnosti v pripade vy§Sej moci. Za vys§iu moc je povaZovana neodvratitena nahoda —
udalost’, ktorej €lovek nemdze zabréanit. Pre ucel tejto zmluvy povazujii zmluvné strany za vysiiu
moc také neodvratitené okolnosti, ktoré brania docasne alebo trvalé plneniu zmluvou stanovenych
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povinnosti, ktoré nastanii po nadobudnuti platnosti zmluvy. a ktoré nemohli ani jednou zo
zmluvnych stran byt objektivne predvidatelné alebo odvrititené, ako napriklad vojna, povstanie,
mobilizicia, zivelné pohromy véetkého druhu a podobne.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial stav vy38ej moci, alebo jej nasledok netrva dlhsie ako 3 mesiace,
trvd 1 nadalej povinnost’ stran splnit’ svoje zmluvné zavizky. Zmluvné strany sa zaviizuji pre tento
pripad dohodnit’ sa na novych lehotach plnenia.

-V pripade, Ze stav vy§sej moci alebo jej nasledok bude trvat’ dlhsie ako 3 mesiace, zmluvné strany sa
zavizuju stretnit sa s ciel'om ndjdenia rieSenia vzniknutej situdcie.

- Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze stav vy3$ej moci alebo jej nasledok bude trvat’ dlhsie ako 6
mesiacov, a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym a neddjde k dohode o celom obsahu zmenenej
zmluvy, majii zmluvné strany pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastani diiom
doruéenia oznamenia o odstlipeni od zmluvy proti strane.

11.8  Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky pisomnosti podla tejto zmluvy sa druhej zmluvnej
strane doru¢uji postou na adresu zmluvnej strany uvedenu na prednej strane tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost’ sa povazuje za doruCenu aj v pripade, ak adresat
pisomnosti odmietne pisomnost” prevziat, ato v defi odmietnutia, alebo ak sa pisomnost’
vrati ako nedorucend z akychkol'vek dovodov, ato vden vratenie tejto zasielky
odosielatel'ovi. V pripade zmeny adresy na dorucovanie plati predchadzajica veta tohto
odseku vo vztahu k novej adrese odo dia ozndmenia zmeny adresy druhej zmluvnej strane.

11.9  Zmluva nadobuda platmost’ a u¢innost’ prejavenim sahlasu scelym jej obsahom podpisom
Statutarnych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.10 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) exemplaroch, zktorych po vzajomnom podpisani
objednavatel’ si ponecha tri (3) exemplare a zhotovitel dva (2) exemplare.

\Y, /L/Rt ........ LA e, V Trnave, dna .

Za zhotovitela: Za objednavatela:
. ) B _ —— g
LUVROS CABES . «Q WATEL ing—.’ﬁarrlm Kovacovi¢

predseda predstavenstva

Ing. Alexander Méze$
podpredseda predstavenstva
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