

Príloha – Rozpočet

Krycí list stavby

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

15.7.2013

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	203 371,09	39 778,71	243 149,80	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	252 320,63	143 051,00	395 371,63	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	373 729,52	737 412,39	1 111 141,91	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 749 663,34	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 749 663,34
					22	DPH 20% z	349 932,67
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	2 099 596,01
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Sadzby DPH	
nízka	20%
vyššia	0%

Názov objektu	ZERN	VRN	HZS	Kompl.čn.	Ost. náklady	Cena
Veža meteorologického rádiolokátora Kubínska Hoľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 - Prevádzkový objekt	568 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	568 719,87
SO 04 - Oplotenie	4 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,23
SO 05 EPS - Elektropožiarňa signalizácia	50 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50 639,14
SO 06 PSN	4 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,30
SO 07 Prípojka NN	292 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	292 331,33
PS 01.2 Náhradný zdroj	18 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,47
Meteorologický rádiolokátor Španí Laz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POV	96 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96 352,01
Prevádzkový objekt	483 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	483 036,78
SO 02 - Oplotenie	7 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042,02
SO 03 - Prípojka NN	12 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,84
SO 04 - Poplachový systém narušenia objektu	8 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647,84
SO 05 - Elektropožiarňa signalizácia	13 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,80
SO 06 - Stabliné hasiace zariadenie	33 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33 446,07
SO 07 - Krajinná architektonické úpravy	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,00
PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja	120 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120 571,84
PS 02 - Vytiah	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
Celkom bez DPH	1 749 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 663,34
DPH 20% z	1 749 663,34					349 932,67
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						2 099 596,01

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Miesto:

Objekt: SO 01 - Prevádzkový objekt

Ks:

Spracoval:

Dňa

15.7.2013

Zákazka:

IČO:

Odberateľ: Vlastná firma

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	49 089,64	369,31	49 458,95	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	160 454,64	16 049,85	176 504,49	7	Kompletná činnosť	0,00
3	MONT	112 123,98	230 632,45	342 756,43	8	HZS	0,00
4					9		0,00
5	Spolu			568 719,87	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	568 719,87
					22	DPH 20% z	568 719,87 113 743,97
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	682 463,84
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Tlstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 01 - Prevádzkový objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Material	Spolu	hmotnosť	Surf
Práce PSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 429,27		0,00	2 429,27	0,2200
ZÁKLADY	37 642,48		0,00	37 642,48	111,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	913,52		369,31	1 282,83	1,9800
OSTATNÉ PRÁCE	7 591,84		0,00	7 591,84	1,6300
PRESUNY HMŔT	512,73		0,00	512,73	0,0000
Práce HSV	49 089,64		369,31	49 458,95	114,8300
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	557,28		0,00	557,28	0,0500
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	603,42		4 877,52	5 480,94	0,1100
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 830,33		1 154,72	3 785,05	4,2500
DREVOSTAVBY	1 965,72		0,00	1 965,72	1,7800
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 926,47		0,00	3 926,47	1,1900
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	178,06		1 879,32	2 057,38	0,1700
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	107 006,48		6 911,82	113 918,30	0,6600
PODLAHY POVLAKOVÉ	308,08		1 226,47	1 534,55	0,2100
NÁTERY	42 885,67		0,00	42 885,67	3,5300
MALBY	36,86		0,00	36,86	0,0000
ZÁSKLENIE-ZRIADENIE	555,27		0,00	555,27	0,0200
Práce PSV	160 456,64		16 049,85	176 506,49	11,9700
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	6 466,81		24 328,88	30 795,69	0,0000
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	105 667,17		206 302,57	311 969,74	1 117,0500
Montážne práce	112 133,98		230 632,45	342 766,43	1 117,0500

Oddiel: Montaz Material Spolu Hmotnosť (t) Sut (t)

Celkom: 321 868,26 247 051,61 568 719,87 1 243,8500 4,9700

Rozpočet Pôvodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Odberateľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 87B/15; 028 01 Trstená

Stavba: Pôvodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 01 - Prevádzkový objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Príloha 3: Cena	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť	Sut
2	1/A 1	131401101		18,00		206,01	0,040	0,000
3	1/A 1	132401101		82,79		767,66	0,000	0,000
4	1/A 1	132401201		51,67		878,96	0,177	0,000
5	1/A 1	162201152		2,61		99,10	0,000	0,000
6	1/A 1	162201251		9,58		363,75	0,000	0,000
7	1/A 1	171201201		0,97		36,83	0,000	0,000
8	1/A 1	171209002		1,50		56,96	0,000	0,000
				2 429,27	0,00	2 429,27	0,220	0,000
9	2/A 1	221121113		571,00		29 121,00	0,000	0,000
10	11/A 1	273351215		13,68		108,58	0,006	0,000
11	11/A 1	273351216		2,71		44,48	0,000	0,000
12	11/A 1	273361821		1 100,00		1 838,10	1,896	0,000
13	11/A 1	273362021		1 100,00		299,20	0,327	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Černík	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Monita	Materiál	Cena celkom	Množnosť	Suma
14	11/A 1	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.B 30	M3	26,525		120,00	3 183,00	64,901	0,000
15	11/A 1	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	M2	62,643		13,68	856,96	0,048	0,000
16	11/A 1	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	M2	62,643		2,71	189,76	0,000	0,000
17	15/A 2	273326231	Základové dosky z betónu železového B30 (bez výstuže)	m3	16,845		120,00	2 021,40	43,819	0,000
			ZÁKLADY				37 642,48	3,00	37 642,48	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
18	11/A 1	612465141	stierka stien	M2	23,330		6,00	139,98	0,093	0,000
19	11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dvereového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	KUS	5,000		11,78	58,90	0,095	0,000
20	11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dvereového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	KUS	4,000		15,05	60,20	0,150	0,000
21	11/A 1	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	KUS	2,000		201,90	403,80	0,929	0,000
22	11/A 1	642945112	Osadenie ocel. zárubní protipožiarňých s obetónov. dvojkridlové od 2, 5 do 6,5 m2	KUS	1,000		250,64	250,64	0,576	0,000
23	S/S60	5533190000	dodávka ocel. zárubne pre 1 kr dvere	KUS	5,000			113,45	0,043	0,000
24	S/S60	5533191100	dodávka ocel. zárubní pre 2 kr dvere	ks	4,000			122,80	0,043	0,000
25	S/S60	5533300100	Zárubňa oceľová PO 60x197 cm	KUS	2,000			62,82	0,028	0,000
26	S/S60	5533301200	Zárubňa oceľová PO 140x197 cm	KUS	1,000			70,24	0,019	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				913,52	369,31	1,980	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
27	3/A 1	341941052	Montáž lešenia	M2	1 053,000		2,85	3 001,05	0,000	0,000
28	3/A 1	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia	M2	2 106,000		1,40	2 948,40	1,537	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Genojk	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
29	3/A 1	941855002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,90 m	M2	58,330		3,94	229,82	0,097	0,000
30	3/B 1	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	M2	1 053,000		1,10	1 158,30	0,000	0,000
31	11/A 1	952801111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	115,488		2,20	254,07	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE				7 591,64	0,00	1,638	0,000
			PRESUNY HMŔOT							
32	11/A 1	998011002	Presun hmôt na stavbe	T	113,940		4,50	512,73	0,000	0,000
			PRESUNY HMŔOT				512,73	0,00	0,000	0,000
			Práce HSV				49 089,64	369,31	114,830	0,000
			Práce PSV							
			POVLAKOVÉ KRYTINY							
33	71/A 2	712341659	poistná hydroizolačná vrstva dod. montáž	M2	129,600		4,20	544,32	0,045	0,000
34	71/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	324,000		0,0400	12,9600	0,000	0,000
			POVLAKOVÉ KRYTINY				557,28	0,00	0,050	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII							
35	713/A 1	713121111	Montáž tep. izolácie podlaží 1 x položenie	M2	88,700		0,82	72,73	0,003	0,000
36	713/A 1	713141151	Montáž tep. izolácie stiech medzi hranoly	M2	104,770		2,43	254,59	0,000	0,000
37	713/A 1	713191122	Izolácie tepelné - prekrytie PE folia	M2	68,500		2,60	178,10	0,110	0,000
38	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	4 900,184		0,0200	98,0000	0,000	0,000
39	P/PE	6315A0123	Doska izolačná Dachrock MAX hr.180 mm	m2	97,570			2 576,82	0,000	0,000
40	P/PE	6315A0123	Doska izolačná Dachrock hr.80 mm	m2	15,719			150,90	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Činnosť	Kód položky	Nazov	Mj.	Množstvo	Montaz	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suf.
41	PIPE	8315A0123	Doska Izolačná Dachrock MAX hr.180 mm	m2	99,528		21,60	2 149,80	0,000	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			603,42	4 577,52	5 480,94	0,110	0,333
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
42	762/A 1	762333120	Montáž krovnov nepravideľného pôdorysu z. reziva plochy 120-224 cm2	M	124,320	8,07		1 003,26	0,123	0,000
43	762/A 1	762341310	Montáž debnenia a latovania stiech oblúkových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	129,600	3,23		418,61	0,000	0,000
44	762/A 1	762396000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovnov	M3	6,562	25,00		164,05	0,155	0,000
45	762/A 1	762521104	Drevenná zábrana	M2	1,920	152,16		292,15	0,000	0,000
46	762/A 1	762523104	Dodávka a montáž Cejns dosky hr 20 mm na podlahu	M2	22,060	25,93		572,02	0,000	0,000
47	762/A 1	998762203	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	3 604,803	0,0500		180,2400	0,000	0,000
48	S/S80	6051010200	fošne 24/200	M3	3,763		160,00	602,08	2,070	0,000
49	S/S80	6051522000	Hranol SM 1 100x190 -	M3	0,704		160,00	112,64	0,387	0,000
50	S/S80	6051522000	Hranol SM 1 120x180 -240	M3	2,055		160,00	328,80	1,130	0,000
51	S/S80	6051522000	Hranol SM 1 120x180 -220	M3	0,695		160,00	111,20	0,382	0,000
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 630,33	1 154,72	3 785,05	4,250	0,000
			DREVOSTAVBY							
52	763/A 1	998763201	Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1 582,706	0,0400		63,3100	0,009	0,000
53	763/A 1	998763294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	1 582,706	0,0300		47,4800	0,000	0,000
54	763/A 2	763115112	Príčky sadrokartónové + Rockwool Rockmin hr 100 mm	M2	15,758	39,68		625,28	0,526	0,000
55	763/A 2	763115714	Príčky sadrokartónové + Rockwool Rockmin hr 150 mm	m2	14,850	47,35		703,15	0,953	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Množnosť	Suma
56	763/A 2	763132410	dodávka a montáž sádkoart.podhladu	M2	21,060	25,00		526,50	0,303	0,000
			DREVOSTAVBY			1 965,72	0,00	1 965,72	1,780	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
57	764/A 1	76433240	Klamp. PZ pl. oplechovanie strechy	M	41,600	7,91		329,06	0,167	0,000
58	764/A 1	764333240	Klamp. PZ pl. oplechovanie okenných otvorov	M	38,150	7,56		288,41	0,146	0,000
59	764/A 1	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 330 dl 5m-	M	35,700	10,67		380,92	0,110	0,000
60	764/A 1	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	KUS	4,000	17,42		69,68	0,007	0,000
61	764/A 1	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	M	18,000	10,88		195,84	0,047	0,000
62	764/A 6	764171102	zastrešenie ocel. pozink. plech hr 0,6mm montáž a dodávka	m2	128,600	20,00		2 592,00	0,714	0,000
63	764/A 7	998764203	Presun hmot pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 528,177	0,0200		70,5600	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			3 926,47	0,00	3 926,47	1,190	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
64	766/A 1	766622222	Montáž plastových okien	m	16,400	6,00		98,40	0,018	0,000
65	766/A 1	766661112	Montáž dvier do ocel.zárubne 1-kr	KUS	4,000	5,81		23,24	0,000	0,000
66	766/A 1	766661412	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr.	KUS	1,000	12,49		12,49	0,000	0,000
67	766/A 1	766661432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr.	KUS	1,000	16,65		16,65	0,000	0,000
68	766/A 1	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 727,904	0,0100		27,2800	0,000	0,000
69	S/S90	511275750	dodávka plastové okno 60x 80 cm	KUS	2,000		84,60	169,20	0,032	0,000
70	S/S90	611275870	dodávka plastové okno 60x 120 cm	KUS	3,000		102,86	308,58	0,057	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Pol.č.	Cena	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmota	Sur
71	S/S90	511601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm	KUS	2,000			52,34	104,68	0,028
72	S/S90	511601860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm	KUS	2,000			58,43	116,86	0,032
73	S/S90	511653420	Dvere drev. vnút. protipožiarna plné 60x197 cm 1 kr	KUS	1,000			320,00	320,00	0,000
74	S/S90	511653420	Dvere drev. vnút. protipož. plné 2 kr 140x197 cm	KUS	1,000			860,00	860,00	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				173,06	1 879,32	2 057,38	0,173
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
75	767/A 3	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	KUS	1,000		12,25		12,25	0,000
76	767/A 3	767641110	Montáž dverí oceli. PO do ocel. zárubne	KUS	1,000		32,25		32,25	0,000
77	767/A 3	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích dvojkridlových	KUS	4,000		15,78		63,12	0,000
78	767/A 3	767662110	Vetrací otvor 500x400 mm s pleťvom oká 20x20	M2	1,000		57,20		57,20	0,000
79	767/A 3	767662120	Montáž mreží pevných	M2	18,934		11,94		226,07	0,009
80	767/A 3	767662210	Vetrací otvor so žalúziou ovládanou elektronicou	M2	1,058		1 399,85		1 481,04	0,000
81	767/A 3	767832100	Montáž a dodávka ocel. rebrika	KUS	1,000		187,82		187,82	0,000
82	767/A 3	998767203	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43 206,345		0,0100		432,0600	0,000
83	767/B 1	767134801	Mreža a dod. Haironville 39/183+8/100+Rockwool Airrock hr16cm, spolu hr. 21 cm	M2	338,300		186,51		63 096,33	3,045
84	767/B 1	767134802	Mreža a dod. Haironville 8/100+Rockwool Rockmin hr 15cm+sádr. platňa, spolu 18 cm	M2	199,110		180,42		35 923,43	1,792
85	767/B 1	767134821	Montáž a dod. Haironville 8/100+Rockwool Rockmin hr7,5cm+sádr. platňa, spolu 10cm	M2	27,320		168,25		4 596,59	0,109
86	767/B 1	767134831	Montáž a dod. Haironville 8/100 deliaca stena	M2	6,000		149,72		898,32	0,020
87	P/P/E	553458330	Dvere ocel. protipožiarna ext. 60x197 cm	KUS	1,000			455,00	455,00	0,000

Rozpočet Povedňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por. Číslo	Číslo položky	Názov	Mn.	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť Súv.		
88	S/S50	5534065300	Dvere oceľové ext. 1kr 80x197cm + tep. izolácia "D5"	KUS	1,000		650,65	0,136	0,000	
89	S/S50	5534065300	Dvere oceľové ext.2kr 120x197cm + tep. izolácia "D3"	KUS	2,000		867,67	0,272	0,000	
90	S/S50	5534065400	Dvere oceľové ext. 2kr 130x197cm + tep. izolácia "D1"	KUS	1,000		979,89	0,107	0,000	
91	S/S50	5534065500	Dvere oceľové ext. 2kr 150x197cm + tep. izolácia "D2"	KUS	1,000		1 443,68	0,133	0,000	
92	S/S50	5534371552	dodávka atyp. ocel. mreže	M2	18,934		87,00	0,004	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			107 006,48		6 911,82	0,860	4,970	
		PODLAHY POVLAKOVÉ								
93	775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastových pásov + podložka	M2	50,140	4,20		210,59	0,018	0,000
94	775/A 2	776521230	Lepenie povlakových podláh plastových elektrostát	M2	16,460	5,00		82,30	0,008	0,000
95	775/A 2	998776203	Presun hmot. pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 519,366	0,0100		15,1900	0,000	0,000
96	P/PE	2841382401	Dielektrický koberec	m2	18,106		19,00	344,01	0,000	0,000
97	S/S20	284129400	Podlahovina PVC hr. 2,0 cm + podložka	M2	55,154		16,00	882,46	0,186	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ			308,08		1 226,47	0,210	0,000	0,000
		NÁTERY								
98	783/A 1	783143204	Nátery ocel. konštr. polymer. vrchný	m2	1 066,166	8,37		8 923,81	0,699	0,000
99	783/A 1	783143204	Nátery ocel. konštr. pinosť. D polymer. - vrchný	m2	724,000	8,37		6 059,88	0,475	0,000
100	783/A 1	783143217	Nátery ocel. konštr. polymer. základné	m2	1 066,166	1,98		2 111,01	0,167	0,000
101	783/A 1	783143217	Nátery ocel. konštr. pinosť. D polymer. základná	m2	724,000	1,98		1 433,52	0,113	0,000
102	783/A 1	783151316	Nátery ocel. konštr. epoxidové jednonás.	m2	1 066,166	9,80		10 448,43	0,906	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Číslo položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hrúbosť	Str.
103	783/A 1	783151316	Nátery ocel. konštr. ploš. D epoxid. trojnás.	m2	724,000	11,01	7 971,24	0,615	0,000
104	783/A 1	783151370	Nátery ocel. konštr. epoxidové základné	m2	1 068,166	2,76	2 931,96	0,232	0,000
105	783/A 1	783151370	Nátery ocel. konštr. ploš. D epoxidové základné	m2	724,000	2,75	1 991,00	0,158	0,000
106	783/A 1	783894512	náter sádrokartónov	M2	308,644	2,64	814,82	0,167	0,000
			NÁTERY			42 685,67	0,00	3,530	0,000
			MAĽBY						
107	784/A 1	784451261	Maľba stropov	M2	23,330	1,58	36,86	0,003	0,000
			MAĽBY			35,86	0,00	0,000	0,000
			ZASKLENIE-ZRIADENIE						
108	767/A 1	767120389	Polykarbonové pletne Lexan Thermoclear	M2	18,970	28,85	547,28	0,020	0,000
109	787/A 1	998787203	Presun hmot pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	449,599	0,0200	8,9900	0,003	0,000
			ZASKLENIE-ZRIADENIE			556,27	0,00	0,020	0,000
			Práce PSV			160 454,64	16 049,85	11,970	4,970
			Montážne práce						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
110	921/M21	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ FXP 25 IEC vr. sťažené podmienky -horský terén	M	500,000	1,26	630,00	0,000	0,000
111	921/M21	210010351	Rozbočovacia krabica IP 55ref.92136 LEG vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	25,000	10,48	262,00	0,030	0,000
112	921/M21	210010502	Svorčky (do rozboč. krabice) ref. 31210 LEG vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	125,000	0,68	85,00	0,060	0,000
113	921/M21	210020312	Kábelový žľab MKS 640 FS, pozink. vč. príslušenstva, bez veka a podp. vr. sťažené podmienky -horský terén	M	30,000	8,08	242,40	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suma
114	921/M21	210020313	Káblový žliab MKS OBO, pozink. vč. príslušenstva, MKS 660 FS vč. veľa bez podp. vr. sťažené podmiemky - horský terén	m	35,000	10,09		353,15	0,000	0,000
115	921/M21	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	20,000	4,19		83,80	0,000	0,000
116	921/M21	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 5 x 25 mm2 vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	4,000	6,66		26,64	0,000	0,000
117	921/M21	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 50 mm2 vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	2,000	13,87		27,74	0,000	0,000
118	921/M21	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	4,000	4,68		18,72	0,000	0,000
119	921/M21	210110021	Spínač 1 pólový 250V/10A IP 44ref.680700 biela LEG vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	4,000	5,24		20,96	0,000	0,000
120	921/M21	210110023	Spínač sériový 250V/10A IP 44ref.680713 biela LEG vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	2,000	5,53		11,06	0,000	0,000
121	921/M21	210110024	Prepínač striedavý 250V/10A IP 44ref.680710 biela LEG vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	10,000	5,53		55,30	0,000	0,000
122	921/M21	210111021	Zásuvka 2x2P+T 250V/10/16A IP44ref.680769 biela LEG vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	11,000	5,72		62,92	0,000	0,000
123	921/M21	210111031	Zásuvka 2P+T 250V/10/16A IP44ref.680720 šedá LEG vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	7,000	6,23		43,61	0,000	0,000
124	921/M21	210111111	Zásuvka 3P+N+T 400V/16A IP44ref.55353 LEG vr. sťažené podmiemky - horský terén	ks	2,000	5,24		10,48	0,000	0,000
125	921/M21	210111521	Zástěrka 3P+N+T 400V/16A IP44ref.57429 LEG vr. sťažené podmiemky - horský terén	KUS	5,000	3,29		16,45	0,000	0,000
126	921/M21	210190053	Montáž rozvádzača skríňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 400 kg vr. sťažené podmiemky - horský terén	ks	4,000	77,91		311,64	0,000	0,000
127	921/M21	210200059	Svietidlo žiarovkové 1x75W, IP 55 LEG zn.r. 62425 ozn. A vr. sťažené podmiemky - horský terén	ks	38,000	10,35		393,30	0,000	0,000
128	921/M21	210200068	Svietidlo žiarovkové 1x100W, IP 43 (E27 8000 hod.) THORN zn.r. F2-1 ozn. F2-1 vr. sťažené podmiemky - horský terén	ks	4,000	10,98		43,92	0,000	0,000
129	921/M21	210200068	Svietidlo žiarovkové 2x100W, IP 43 (E27 8000 hod.) THORN zn.r. F22 ozn. F22 vr. sťažené podmiemky - horský terén	ks	1,000	10,98		10,98	0,000	0,000

Rozpočet: Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Číslo položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
130	921/M21	210201012							
		Svietidlo žiarňkové Z1x11W, IP 42 s vlným zdrojom napájania 1 hod. LEG zn.r. 81734 ozn. N vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	18,000	17,12		308,16	0,000	0,000
131	921/M21	210220021							
		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	150,000	0,98		147,00	0,000	0,000
132	921/M21	210220101							
		Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm vr. sťažené podmienky -horský terén	M	80,000	0,71		56,80	0,000	0,000
133	921/M21	210220203							
		Zachytýč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000	5,96		5,96	0,000	0,000
134	921/M21	210220301							
		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SP1/ vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	15,000	1,72		25,80	0,000	0,000
135	921/M21	210220302							
		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	10,000	4,00		40,00	0,000	0,000
136	921/M21	210220302							
		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	2,000	4,00		8,00	0,000	0,000
137	921/M21	210220302							
		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	1,000	4,00		4,00	0,000	0,000
138	921/M21	210220372							
		Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	2,000	11,21		22,42	0,000	0,000
139	921/M21	210220421							
		Prípojnica potenciálneho vyrovnania OBO vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	2,000	9,49		18,98	0,000	0,000
140	921/M21	210290903							
		Upevňovací bod pre svietidlo do betónu vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	61,000	7,39		450,79	0,000	0,000
141	921/M21	210800548							
		Vodič NN a VN pevne uložený CY 10 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	20,000	1,23		24,60	0,000	0,000
142	921/M21	210800654							
		Vodič NN a VN pevne uložený CYA 120 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	70,000	1,72		120,40	0,000	0,000
143	921/M21	210810041							
		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	35,000	1,23		43,05	0,000	0,000
144	921/M21	210810041							
		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH-J 180/E30 2x1.5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	45,000	1,23		55,35	0,000	0,000
145	921/M21	210810045							
		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	70,000	1,23		86,10	0,000	0,000
146	921/M21	210810045							
		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	30,000	1,23		36,90	0,000	0,000
147	921/M21	210810045							
		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH-J 180/E30 3x1.5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	5,000	1,23		6,15	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sum
148	921/M21	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	295,000		1,23	362,85	0,000	0,000
149	921/M21	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH-J 180/E30 3x2,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	30,000		1,23	36,90	0,000	0,000
150	921/M21	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH-J 5x16 RE FE180/E30 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	70,000		1,72	120,40	0,000	0,000
151	921/M21	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	30,000		1,23	36,90	0,000	0,000
152	921/M21	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH-J 180/E30 5x1,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	25,000		1,23	30,75	0,000	0,000
153	921/M21	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	15,000		1,23	18,45	0,000	0,000
154	921/M21	210810057	Montážne práce elektro položkovite nešpecifikované /presun montážnikov atď./ vr. sťažené podmienky -horský terén	hod	56,000		14,60	817,60	0,000	0,000
155	921/M21	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	20,000		1,23	24,60	0,000	0,000
156	921/M21	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený NHXH-J 180/E30 7x1,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	65,000		1,23	79,95	0,000	0,000
157	921/M21	210810061	Svetelná a silnoprávová rozvody - Prvá odborná prehliadka a odborná skúška vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie vr. sťažené	ks	1,000		182,59	182,59	0,000	0,000
158	921/M21	210810110	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	18,000		2,24	33,60	0,000	0,000
159	921/M21	210850101	Označovací štítky na kábel vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	30,000		0,29	8,70	0,000	0,000
160	R/R 0	HZS-006	Montážne práce elektro položkovite nešpecifikované /presun montážnikov atď./ vr. sťažené podmienky -horský terén	hod	24,000		14,60	350,40	0,000	0,000
161	R/R 0	HZS-005	Prvá odborná prehliadka a odborná skúška vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		182,59	182,59	0,000	0,000
162	P/PE	345534A221	Zásuvka 2x2P+T 250V/16A IP44ref 680769 biela LEG vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	11,000			38,17	0,000	0,000
163	P/PE	345600D050	Zástrčka 3P+N+T 400V/16A IP44ref 57429 LEG vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	5,000		13,02	65,10	0,000	0,000
164	P/PE	345600K001	Zásuvka 3P+N+T 400V/16A IP44,ref 55358 LEG vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	2,000		14,98	29,96	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Ceník	Kód položky	Názov	Mj.	Výrobnosť	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Súč.
165	P/PE	345601D003	Rúrka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 18.8mm siva RAL 7037 vr. sťažené podmienky -horský terén, EXP 25 IEC	m	500,000			1,29	645,00	0,000
166	P/PE	345604D040	Veko kabelového zlažu OBO o.c.6052608 600x3000mm pozink. vr. sťažené podmienky -horský terén, DRL/600 FS	m	35,000			11,44	400,40	0,000
167	P/PE	34560907510	Zlaab kabelovy MKS OBO o.c.6055624 600x3000mm pozink. vr. sťažené podmienky -horský terén, MKS 660 FS	m	35,000			6,21	217,35	0,000
168	P/PE	345611K01	Zlaab kabelovy MKS OBO o.c.6055400 400x3000mm pozink. vr. sťažené podmienky -horský terén, MKS 640 FS	m	30,000			5,96	178,80	0,000
169	P/PE	345620D701	Svietidlo žiarovkové 2x100W, IP 43 (E27 8000 hod.) THORN zn.r. F22 ozn. F22 (vrátane svetelných zdrojov) vr. sťažené podmienky -horský terén	kus	1,000			70,60	70,60	0,000
170	P/PE	345641G212	Svietidlo žiarovkové 1x75W, IP 65 LEG zn.r. 62425 ozn. A (vrátane svetelných zdrojov) vr. sťažené podmienky -horský terén	kus	38,000			35,31	1 341,78	0,000
171	P/PE	345641G312	Pripojnica potencionálneho vyrovnania OBO o.c.5015065 vr. sťažené podmienky -horský terén, 180G/UP	kus	2,000			9,62	19,24	0,000
172	P/PE	345641G312	Svietidlo žiarovkové Z/1x11W, IP 42 s viárym zdrojom napájania 1 hod. LEG zn.r. 61134 ozn. N (vrátane svetelných zdrojov) vr. sťažené podmienky -horský terén	kus	18,000			25,57	460,26	0,000
173	P/PE	345641G511	Svietidlo žiarovkové 1x100W, IP 43 (E27 8000 hod.) THORN zn.r. F2-1 ozn. F2-1 (vrátane svetelných zdrojov) vr. sťažené podmienky -horský terén	kus	4,000			47,48	189,92	0,000
174	P/PE	3548030A00	Drôt oceľový pozinkovaný 11 300 0.365kg/1m vr. sťažené podmienky -horský terén, FI 8	kg	80,000			1,68	134,40	0,000
175	P/PE	3549000A01	Oceľ pasova pozinkovaná 11 373 0.942kg/1m vr. sťažené podmienky -horský terén, 30x4	kg	150,000			1,60	240,00	0,000
176	P/PE	3549021A60	Svorka krízova vr. sťažené podmienky -horský terén, SK	kus	10,000			1,29	12,90	0,000
177	P/PE	3549030A12	Svorka skusobna vr. sťažené podmienky -horský terén, SZ	kus	2,000			0,61	1,22	0,000
178	P/PE	3549030A12	Svorka na pripojenie kovových castí vr. sťažené podmienky -horský terén, SP 1	kus	15,000			1,11	16,65	0,000
179	P/PE	3549030A33	Podpera vedenia na plechové strechy+podložka vr. sťažené podmienky -horský terén, PV 21	kus	10,000			0,91	9,10	0,000
180	P/PE	3549040A01	Podpera vedenia na ploche strechy vr. sťažené podmienky -horský terén, PV 23	kus	80,000			3,17	253,60	0,000
181	P/PE	3549040A10	Tyc zvodova bez osadenia vr. sťažené podmienky -horský terén, JP 10	kus	1,000			13,76	13,76	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Prís. Číslo	Prís. Číslo	Názov	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hodnota	Sub
182	P/PE	3549040A20	kus	1,000		1,93	1,93	0,000
183	P/PE	3549040A27	kus	2,000		6,48	12,96	0,000
184	P/PE	3549040A36	kus	2,000		1,25	2,50	0,000
185	P/PE	3549040A43	kus	1,000		120,00	120,00	0,000
186	S/S30	3450201280	KUS	7,000		3,83	26,81	0,000
187	S/S30	3450201320	KUS	4,000		3,18	12,72	0,000
188	S/S30	3450201330	KUS	2,000		3,18	6,36	0,000
189	S/S30	3450201340	KUS	125,000		0,14	17,50	0,000
190	S/S30	3450201360	KUS	10,000		13,04	130,40	0,000
191	S/S30	3450201360	KUS	1,000		200,00	200,00	0,000
192	S/S30	3450201430	KUS	25,000		3,29	82,25	0,000
193	S/S30	3450201440	m	15,000		14,24	213,60	0,000
194	S/S30	3450201480	m	15,000		1,73	25,95	0,000
195	S/S30	3450201490	m	295,000		1,05	309,75	0,000
196	S/S30	3450201570	m	20,000		1,02	20,40	0,000
197	S/S30	3450201580	m	30,000		1,09	32,70	0,000
198	S/S30	3450201610	m	73,000		0,71	51,83	0,000
199	S/S30	3450201615	m	30,000		0,71	21,30	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Stup
200	S/S30	3450201815	Kabel silový bezhalogen, ohn retardujúci 0,6/1kV vr. sťažené podmienky -horský terén, NHXH-J 5x16 RE FE180/E30	m	70,000			15,48	1 082,20	0,000
201	S/S30	3450201820	Kabel silový oceloplastový 750V vr. sťažené podmienky -horský terén, CYKY 2Ax 1,5 RE	m	35,000			0,64	22,40	0,000
202	S/S30	3450201820	Kabel silový bezhalogen, ohn retardujúci vr. sťažené podmienky -horský terén, NHXH-J 180/E30 3x2,5	m	30,000			2,27	68,10	0,000
203	S/S30	3450201670	Kabel silový bezhalogen, ohn retardujúci vr. sťažené podmienky -horský terén, NHXH-J 180/E30 7x1,5	m	65,000			3,66	237,90	0,000
204	S/S30	3450201710	Kabel silový bezhalogen, ohn retardujúci vr. sťažené podmienky -horský terén, NHXH-J 180/E30 5x1,5	m	25,000			4,47	111,75	0,000
205	S/S30	3450201750	Kabel silový bezhalogen, ohn retardujúci vr. sťažené podmienky -horský terén, NHXH-J 180/E30 3x1,5	m	5,000			2,01	10,05	0,000
206	S/S30	3450201910	Kabel silový bezhalogen, ohn retardujúci vr. sťažené podmienky -horský terén, NHXH-J 180/E30 3x1,5	m	45,000			2,01	90,45	0,000
207	S/S30	3450202020	Vodíc jednožilový prepojavací PVC izol. 450/700V vr. sťažené podmienky -horský terén, CYA 120-ZLT	m	70,000			17,41	1 218,70	0,000
208	S/S30	3450202210	Vodíc jednožilový instalačný PVC izol. 450/750V vr. sťažené podmienky -horský terén, CY 10-Z/ZL	m	20,000			1,75	35,00	0,000
209	S/S30	3450202630	Stítok kovový vr. sťažené podmienky -horský terén, 40x90	ks	30,000			3,04	91,20	0,000
210	S/S30	3450202690	Hlava rozdeľovacia 4x4-4x35mm2 0,6/1kV vr. sťažené podmienky -horský terén, HCZ 4-4/35	ks	4,000			6,24	24,96	0,000
211	S/S30	3570107000	Skríňa URV 1000x600x250 SAREL IP 55/20, zn.r. 53154 s náplňou podľa v.č.02-06 až 08 vr. sťažené podmienky -horský terén, URV SAREL	ks	1,000			3 782,00	3 782,00	0,000
212	S/S30	3570110100	Hlavný rozvádzač-3 skříňe URV 2100x800x600 SAREL IP 55/00, ochrana krytmi pred náhodným dotykcom zn. 67616+69066 s náplňou podľa v.č.02-01 až 05 vr. sťažené podmienky -horský terén, URV SAREL	ks	1,000			11 928,00	11 928,00	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				6 456,81	24 329,88	30 786,69	0,000
			M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
213	943/M43	430331101	montáž oceľovej konštr. na zemi	kg	50 317,700		2,10		105 667,17	0,000
214	S/S50	553323840	dodávka z výroby oceľ. konštrukcie	kg	50 317,700			4,10	206 302,57	1 117,053
			M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				105 667,17	206 302,57	311 969,74	1 117,050

Rozpočet Povodňový a varovný předpovědný systém / SO 01 - Prevádzkový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Název	Mj.	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hodnota	Suma
			Montážne práce			112 123,98	230 632,45	342 756,43	1 117,060	0,006
					Celkom	321 668,26	247 051,61	568 719,87	#####	4,970

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém		Miesto:	
Objekt: SO 04 - Oplotenie		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	15.7.2013
Odberateľ: Vlastná firma	IČO:		
	DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená		IČO: 36390151	
		DIČ: 2020129430	
Projektant:	IČO:		
	DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	666,77	1 241,60	1 908,37	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	1 325,98	1 122,88	2 448,86	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			4 357,23	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 357,23
		22	DPH 20% z	871,45
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu	5 228,68
		F		

Odberateľ	26	Dodávateľ
-----------	----	-----------

Odběratel: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 04 - Opičenie

Přehľad rozpočtových nákladov

Opis	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť	Surf
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	47,35		0,00	47,35	0,0000
ZÁKLADY	56,50		0,00	56,50	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	451,87		1 241,60	1 693,47	0,0000
PRÍSLUŠNOSTI HMŤ	111,05		0,00	111,05	0,0000
Práce HSV	666,77		1 241,60	1 908,37	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 325,98		1 122,88	2 448,86	0,0000
Práce PSV	1 325,98		1 122,88	2 448,86	0,0000
Celkom	1 992,75		2 364,48	4 357,23	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 04 - Oplotenie

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 023 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 04 - Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Práca HSY	M	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
215	1/A 1	133401101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 4		M3	0,565	79,65	45,00	0,002	0,000	
216	1/A 1	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopu		m3	0,565	3,18	1,80	0,000	0,000	
217	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku		M3	0,565	0,97	0,55	0,000	0,000	
			ZEMNÉ PRÁCE				47,35	0,00	47,35	0,000	
			ZÁKLADY								
218	11/A 1	1275313611	Základové pásky z betónu prostého tr. 3 20		M3	0,565	100,00	56,50	1,367	0,000	
			ZÁKLADY				56,50	0,00	56,50	1,370	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
219	15/A 4	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním		KUS	43,200	10,46	451,37	5,249	0,000	
220	S/S50	553464200	Stĺpiky plotové Becaklip výška 2,5 m, polpast		KS	40,000		31,04	1 241,60	0,000	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				451,87	1 241,60	1 693,47	5,699	0,000
			PRESUNY HMŔOT								
221	15/A 4	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštna, rôzne múrov. v. do 10m			7,403	15,00	111,05	0,000	0,000	
			PRESUNY HMŔOT				111,05	0,00	111,05	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 04 - Oplotenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sup
			Práce HSV				566,77	1 241,60	1 908,37	7,060
			Práce PSV							
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
222	767/A 3	767911140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	M	56,000		4,71		263,76	0,000
223	767/A 3	767920210	Montáž 1 kr vrát v oplotení na stĺpky oceľové	KUS	1,000		12,24		12,24	0,000
224	767/A 3	767920230	Montáž 2kr vrát v oplotení na stĺpky oceľové	KUS	1,000		22,45		22,45	0,000
225	767/A 3	998767201	Presun hmot. pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 167,516		0,0100		11,6800	0,000
226	R/R C	HZS-005	Prevádzkové vplyvy	%	2,510		85,0000		213,3500	0,000
227	R/R 0	HZS-006	Sťažené podmienky	%	5,350		150,0000		802,5000	0,000
223	S/S20	3132470800	Pletivo drôt: poplast. okolo 50,8mm, výška 183cm	M2	60,480			3,29	198,98	0,075
229	S/S60	5534630100	1 kr vráta Fortiner 1,0 x1,76 m	ks	1,000			317,71	317,71	0,018
230	S/S50	5534644200	2 kr vráta Fortiner 3,0 x1,76 m	KS	1,000			606,19	606,19	0,011
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 325,98	1 122,88	2 448,86	0,110
			Práce PSV				1 325,98	1 122,88	2 448,86	0,110
					Celkom		1 992,75	2 364,48	4 357,23	7,170
										0,000

Klíčový list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém					Miesto:	
Objekt: SO 05 EPS - Elektropožiarňa signalizácia					Ks:	
Zákazka:			Spracoval:		Dňa 15.7.2013	
Odberateľ: Vlastná firma					IČO:	
					DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená					IČO: 36390151	
					DIČ: 2020129430	
Projektant:					IČO:	
					DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	13 935,67	36 703,47	50 639,14	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			50 639,14	10	Spolu	0,00

C	VRN	Materiál	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14				19		
15				20	Spolu	0,00

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	50 639,14
22	DPH 20% z	10 127,83
23	DPH 0% z	0,00
24	Spolu	60 766,97

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMIOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená

Stavba: Povedňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SC 05 EPS - Elektrooptická signalizácia

Přehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (t)	Sur (t)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	13 935,67		36 703,47	50 639,14	0,0000
	13 935,67		36 703,47	50 639,14	0,0000
Montážne práce					
Celkom	13 935,67		36 703,47	50 639,14	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 05 EPS - Elektropožiar na signalizácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj.	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suma
242	922/M22	220330351	Montáž vložky (snímača) automatických hlásičov vr. sťažené podmienky - horský terén	ks	9,000	28,33		254,97	0,000	0,000
243	922/M22	220410511	Montáž akumulátor 12V/15Ah vr. sťažené podmienky - horský terén	KS	2,000	17,14		34,28	0,000	0,000
244	922/M22	220501503	Montáž prijímacia ústredňa EPS vr. sťažené podmienky - horský terén	ks	1,000	54,67		54,67	0,000	0,000
245	922/M22	220521031	Podložka pod zásuvky vr. sťažené podmienky - horský terén	ks	9,000	2,70		24,30	0,000	0,000
246	R/R 0	ele/mont	SHZ - Stabilné hasiace zariadenie - montáž	ks	1,000	12 000,00		12 000,00	0,000	0,000
247	R/R 0	HZS-006	Uvedenie do prevádzky vr. sťažené podmienky - horský terén	ks	1,000	304,31		304,31	0,000	0,000
248	P/PC	ele	Ústredňa - kompletná vr. sťažené podmienky - horský terén, CI 1115-1	SUB	1,000		1 764,90	1 764,90	0,000	0,000
249	P/PC	ele	Akumulátor 12V/15Ah vr. sťažené podmienky - horský terén, AX 1210	SUB	2,000		57,00	114,00	0,000	0,000
250	P/PC	ele	Opticko-dymový hlásič vr. sťažené podmienky - horský terén, DO1131A	SUB	9,000		42,00	378,00	0,000	0,000
251	P/PC	ele	Zásuvka pre opticko-dymový hlásič vr. sťažené podmienky - horský terén, DB 1131A	SUB	9,000		3,52	31,68	0,000	0,000
252	P/PC	ele	Montážna podložka vr. sťažené podmienky - horský terén, DBZ 1101	SUB	9,000		26,89	242,01	0,000	0,000
253	P/PC	ele	Tlačidlový hlásič vr. sťažené podmienky - horský terén, DM 1134	SUB	5,000		0,59	2,95	0,000	0,000
254	P/PC	ele	Maják vr. sťažené podmienky - horský terén, ALB 24	SUB	1,000		25,64	25,64	0,000	0,000
255	P/PC	ele	Kabel signálny bezhalogenový 60/180minifunkčný pri požiar vr. sťažené podmienky - horský terén, JE-H(ST)H-R 1x2x0.8	SUB	140,000		12,87	1 801,80	0,000	0,000
256	P/PC	ele	Kabel signálny bezhalogenový 60/180minifunkčný pri požiar vr. sťažené podmienky - horský terén, JE-H(ST)H-V 1x2x0.8	SUB	5,000		11,48	57,40	0,000	0,000
257	P/PC	ele	Kabel signálny bezhalogenový 80/180minifunkčný pri požiar vr. sťažené podmienky - horský terén, JE-H(ST)H-V 3x2x0.8	SUB	2,000		2,05	4,10	0,000	0,000
258	P/PC	ele	Lista elektroinstalácia PVC MINI STANDARD 16x16 biela dl.2m vr. sťažené podmienky - horský terén, MIK 16/16	SUB	130,000		25,46	3 309,80	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém				Miesto:																																																	
Objekt: SO 06 PSN				Ks:																																																	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 15.7.2013																																																	
Odberateľ: Vlastná firma				IČO:																																																	
				DIČ:																																																	
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená				IČO: 36390151																																																	
				DIČ: 2020129430																																																	
Projektant:				IČO:																																																	
				DIČ:																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>2 281,20</td> <td>2 435,10</td> <td>4 716,30</td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>4 716,30</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT	2 281,20	2 435,10	4 716,30	8	HZS	0,00	4					9			5	Spolu			4 716,30	10	Spolu	0,00
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																															
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00																																														
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00																																														
3	MONT	2 281,20	2 435,10	4 716,30	8	HZS	0,00																																														
4					9																																																
5	Spolu			4 716,30	10	Spolu	0,00																																														
C VRN				D VRN																																																	
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]																																																	
12 Územie so sťaž. podmnie 0% z [H+P]				17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]																																																	
13 Provádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]																																																	
14				19																																																	
15				20 Spolu 0,00																																																	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady																																																	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 4 716,30																																																	
				22 DPH 20% z 4 716,30 943,26																																																	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00																																																	
				24 Spolu 5 659,56																																																	
				F																																																	
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																	

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMCOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená

Stavba: Povoľňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 03 PSN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Prímemosť (€)	Spolu (€)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	2 281,20		2 435,10	4 716,30	0,0000
	2 281,20		2 435,10	4 716,30	0,0000
Montážne práce					
Celkom	2 281,20		2 435,10	4 716,30	0,0000

Odberteľ: Vlastná firma											
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 022 01 Trstená											
Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém											
Objekt: SO 06 PSN											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por. č.	Geník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur	
			čističské práce								
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ								
263	921/M21	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojov, ohybov, rohov, bez krabič, uložená pevne typ MIK16/16 vr. sťaženie podmienky -horský terén	M	150,000	1,20		180,00	0,000		0,000
264	921/M21	210010439	Plastový kryt pre GSM komunikátor vr. sťaženie podmienky -horský terén	KUS	1,000	15,00		15,00	0,000		0,000
265	921/M21	210020801	Protipožiarna prepažka z predeľ, veľkosť do 0,20 m2 vr. sťaženie podmienky -horský terén	ks	10,000	45,00		450,00	0,000		0,000
266	921/M21	210100505	Ukončenie celoplastových káblov páskou SIL alebo zmršťovacou zátkou do 12 x 1 mm2 vr. sťaženie podmienky -horský terén	ks	42,000	4,10		172,20	0,000		0,000
267	921/M21	210950101	Označovací štítky na kábel vr. sťaženie podmienky -horský terén	KUS	42,000	3,00		252,00	0,000		0,000
268	921/M21	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8 vr. sťaženie podmienky -horský terén	KUS	150,000	1,10		165,00	0,000		0,000
269	922/M22	220160134	GSM komunikátor-montáž vr. sťaženie podmienky -horský terén	ks	1,000	40,00		40,00	0,000		0,000
270	922/M22	220280411	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložený do káblovej truhlíčky	M	180,000	0,80		144,00	0,000		0,000
271	922/M22	220321441	Montáž snímača PIR (5 záclon) - 6/10m, NC, zrkadlová optika, zóna pod, NBU "D", oživenie zariadenia, odmeranie, odovzdanie zariadenia vr. sťaženie podmienky -horský terén	ks	2,000	18,00		36,00	0,000		0,000
272	922/M22	220321441	Montáž snímača Duál PIR (5 záclon) + MW, max. 10m, zrkadlová optika, NBU "D", oživenie zariadenia, odmeranie, odovzdanie zariadenia vr. sťaženie podmienky -horský terén	ks	7,000	22,00		154,00	0,000		0,000
273	922/M22	220321713	Ovládaci panel LCD klávesnica, 4 riadky po 15 znakov vr. sťaženie podmienky -horský terén	ks	1,000	16,00		16,00	0,000		0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 05 PSN

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sup
274	922/M22	220321741	Montáž magnetického spínača NC + tamper, medzera 15mm max., 2m prírodný kábel, VdS-B, NBÚ "D" vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	10,000	18,00		180,00	0,000	0,000
275	922/M22	220410511	Montáž akumulátor 12V/18 Ah vr. sťažené podmienky -horský terén	KS	1,000	6,00		6,00	0,000	0,000
276	922/M22	220440081	Rozšírovací modul interný-rozšírenie o 8 vstupov pre ATS1201, 1203, 1204, 2000, 3000, 4000 vr. sťažené podmienky -horský terén	KS	2,000	70,00		140,00	0,000	0,000
277	922/M22	220521031	Podložka pod DC101, DC103 vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	10,000	2,10		21,00	0,000	0,000
278	922/M22	220530601	Ústredňa 8 až 64 vstupov, 4 oblasti vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000	90,00		90,00	0,000	0,000
279	936/M36	360410002	Prepojovacia krabica 5 svetková + samoochrana, biela vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	10,000	7,00		70,00	0,000	0,000
280	R/R 0	HZS-006	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	150,00		150,00	0,000	0,000
281	P/PC	ele	Ústredňa 8 až 64 vstupov, 4 oblasti vr. sťažené podmienky -horský terén, ATS2099	ks	1,000		731,00	731,00	0,000	0,000
282	P/PC	ele	Rozšírenie o 8 vstupov pre ATS1201, 1203, 1204, 2000, 3000, 4000 /Museli sme zvýšiť o 1x - pretože je 19 adres/ vr. sťažené podmienky -horský terén, ATS1202	ks	2,000		60,00	120,00	0,000	0,000
283	P/PC	ele	LCD klávesnica, 4 riadky po 16 znakov vr. sťažené podmienky -horský terén, ATS111	ks	1,000		193,00	193,00	0,000	0,000
284	P/PC	ele	Akumulátor 12V/18 Ah vr. sťažené podmienky -horský terén, BS131N	ks	1,000		50,20	50,20	0,000	0,000
285	P/PC	ele	PIR (5 zádov) - 6/10m, NC, zrkadlová optika, zóna pod, NBÚ "D" vr. sťažené podmienky -horský terén, EV100	ks	2,000		24,10	48,20	0,000	0,000
286	P/PC	ele	Dual PIR(5 zádov) + MW, max. 10m, zrkadlová optika, NBÚ "D" vr. sťažené podmienky -horský terén, DD100	ks	7,000		85,40	597,80	0,000	0,000
287	P/PC	ele	NC + tamper, medzera 15mm max., 2m prírodný kábel, VdS-B, NBÚ "D" vr. sťažené podmienky -horský terén, DC101	ks	10,000		9,50	95,00	0,000	0,000
288	P/PC	ele	Podložka pod DC101, DC103 vr. sťažené podmienky -horský terén, DC1906	ks	10,000		1,00	10,00	0,000	0,000
289	P/PC	ele	Prepojovacia krabica 5 svetková + samoochrana, biela vr. sťažené podmienky -horský terén, ES058W	ks	10,000		1,20	12,00	0,000	0,000
290	P/PC	ele	GSM komunikátor vr. sťažené podmienky -horský terén, Gecon Lite +	ks	1,000		164,00	164,00	0,000	0,000

Rozpočet Povoňčový a varovný predpovedný systém / SO 06 PSN

Poř. Č.	Cenník	Kód položky	Název	Ji	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
291	P/PC	ele	Plastový kryt pre GSM komunikátor vr. sťažené podmienky -horský terén, ATS1644	ks	1,000			8,90	0,000	0,000
292	P/PC	ele	Kabel oznamovací speciálny vr. sťažené podmienky -horský terén, SYKFY 5x 2x0.5 C	m	160,000			0,43	0,000	0,000
293	P/PC	ele	Lista elektroinstalacna PVC MINI STANDARD 18x16 biela dl.2m vr. sťažené podmienky -horský terén, MIK 16/16	m	150,000			0,84	0,000	0,800
294	P/PC	ele	Hmozdinka PA F1 4mm Kopos Kolin vr. sťažené podmienky -horský terén, rM 8/1	ks	150,000			0,12	0,000	0,000
295	P/PC	ele	Stítok kovový vr. sťažené podmienky -horský terén, 40x50	ks	42,000			3,20	0,000	0,000
296	P/PC	ele	Timeľ protipožiarny napájajúci HLTi c.vyr.220351 kartus 310mi vr. sťažené podmienky -horský terén, CP 611A	ks	3,000			16,40	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			2 281,20	2 435,10	4 716,30	0,000	0,000
			Montážne práce			2 281,20	2 435,10	4 716,30	0,000	0,000
					Celkom	2 281,20	2 435,10	4 716,30	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém				Miesto:																																																																																																																																																									
Objekt: SO 07 Prípojka NN				Ks:																																																																																																																																																									
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 15.7.2013																																																																																																																																																									
Odberteľ: Vlastná firma				IČO:																																																																																																																																																									
				DIČ:																																																																																																																																																									
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená				IČO: 36390151																																																																																																																																																									
				DIČ: 2020129430																																																																																																																																																									
Projektant:				IČO:																																																																																																																																																									
				DIČ:																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>101 829,08</td> <td>190 502,25</td> <td>292 331,33</td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>292 331,33</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">C VRN</td> <td colspan="4">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmie</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Projektant, rozpočtár</td> <td colspan="4">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">21 Súčet riadkov 5,10,15,20 292 331,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">22 DPH 20% z 292 331,33 58 466,27</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">23 DPH 0% z 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">24 Spolu 350 797,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">F</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Odberteľ</td> <td colspan="4">26 Dodávateľ</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT	101 829,08	190 502,25	292 331,33	8	HZS	0,00	4					9			5	Spolu			292 331,33	10	Spolu	0,00	C VRN				D VRN				11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady								21 Súčet riadkov 5,10,15,20 292 331,33								22 DPH 20% z 292 331,33 58 466,27								23 DPH 0% z 0,00 0,00								24 Spolu 350 797,60								F				Odberteľ				26 Dodávateľ			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																																																																																																																																							
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																						
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																						
3	MONT	101 829,08	190 502,25	292 331,33	8	HZS	0,00																																																																																																																																																						
4					9																																																																																																																																																								
5	Spolu			292 331,33	10	Spolu	0,00																																																																																																																																																						
C VRN				D VRN																																																																																																																																																									
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																						
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																						
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																						
14					19																																																																																																																																																								
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																																						
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady																																																																																																																																																									
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 292 331,33																																																																																																																																																									
				22 DPH 20% z 292 331,33 58 466,27																																																																																																																																																									
				23 DPH 0% z 0,00 0,00																																																																																																																																																									
				24 Spolu 350 797,60																																																																																																																																																									
				F																																																																																																																																																									
Odberteľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																																									

Odběratel: Vlastní firma

Dodávatel: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstena

Stavba: Pevnostní a varovný předpovědný systém

Objekt: SO 07 Přípojka NN

Přehled rozpočtových nákladů

Oddíl	Montáž	Material	Spolu	Hmotnost (t)	Stř (t)
Montážní práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	13 259,33		172 618,06	185 877,39	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	58 539,76		17 884,19	106 453,94	0,0000
Montážní práce	101 829,08		190 502,25	252 331,33	0,0000
CELKEM	101 829,08		190 502,25	252 331,33	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 07 Prípojka NN

Odberteľ: Vlasťná firma											
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Gsadská 679/15; 028 01 Trstená											
Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém											
Objekt: SC 07 Prípojka NN											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por. č.	Číslo položky	Názov	Mj.	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur.		
Montážne práce											
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
297	921/M21	210100257									
		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 240 mm2 vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	1,000		25,76	25,76	0,000	0,000		
298	921/M21	210100260									
		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 7 x 4 mm2 vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	1,000		5,94	5,94	0,000	0,000		
299	921/M21	210100275									
		Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 1 x 240 mm2 vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		10,46	10,46	0,000	0,000		
300	921/M21	210120411									
		Isťič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		3,12	3,12	0,000	0,000		
301	921/M21	210120463									
		Isťič vzduchový vč.zapojenia trojpólový vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		13,30	13,30	0,000	0,000		
302	921/M21	210160031									
		Príjmač hromadn. diaľkového ovládania HDO vč.zapojenia, do 100 A vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		93,18	93,18	0,000	0,000		
303	921/M21	210160682									
		Montáž elektromera trojfázového vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		21,91	21,91	0,000	0,000		
304	921/M21	210170303									
		Meracie trafo prúdu NN vrátane zap., všetky prevody KAa, KAb, KAc, KSa, KSb, KSc vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	3,000		10,21	30,63	0,000	0,000		
305	921/M21	210190123									
		Montáž rozvádzača RE-SHMÚ vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		99,14	99,14	0,000	0,000		
306	921/M21	210220021									
		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	106,160		0,98	104,04	0,000	0,000		
307	921/M21	210800634									
		Vodič NN a VN voľne uložený CYA 240 vr. sťažené podmienky -horský terén	m	1 650,000		0,90	1 485,00	0,000	0,000		
308	921/M21	210810019									
		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY-CYKm 750 V 7x2,5 vr. sťažené podmienky -horský terén	m	1 650,000		0,62	1 023,00	0,000	0,000		

Rozpočet Povedňový a varovný predpovedný systém / SO 07 Prípojka NN

Por.č.	Černík	Kód položky	Název	M	Množstvo	Montáž	Matená	Cena celkom	Čimotnosť	Sum
309	921/M21	210810087	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKym 1 kV 3x240+120 vr. sťažené podmielky -horský terén	m	1 650,000		4,77	7 870,50	0,000	0,000
310	921/M21	212100013	Spojka kábelová zmrastiteľná pre káble do 1x240mm2 vr. sťažené podmielky -horský terén	KUS	4,000		103,94	415,76	0,000	0,000
311	921/M21	212100014	Spojka kábelová zmrastiteľná pre káble do 1 kV do 3x185 + 95 mm2 a 3x240 +120 mm2 vr. sťažené podmielky -horský terén	KUS	4,000		118,65	474,60	0,000	0,000
312	921/M21	212100102	Kábelová spojka pre káble do 7 x 2,5 vr. sťažené podmielky -horský terén	KUS	4,000		44,17	176,68	0,000	0,000
313	922/M22	221201031	Príchodka kábelová tesniaca RAYCHEM vr. sťažené podmielky -horský terén	sada	12,000		44,09	529,08	0,000	0,000
314	922/M22	221201031	Príchodka kábelová tesniaca RAYCHEM vr. sťažené podmielky -horský terén	sada	3,000		44,09	132,27	0,000	0,000
315	HZS/HZS	HZS000113	Demontážne práce elektro položkovite nešpecifikované vr. sťažené podmielky -horský terén	HOD	48,000		15,52	744,96	0,000	0,000
316	P/PC	ele	Kábel silový celoplastový 1kV SM/SM vr. sťažené podmielky -horský terén 1-CYKY 3Bx240+120	m	1 650,000			106 425,00	0,000	0,000
317	P/PC	ele	Vodivé jednocilový prepočívaci PVC izol. 450/700V vr. sťažené podmielky -horský terén CYA240-ZLT	m	1 650,000		35,20	58 080,00	0,000	0,000
318	P/PC	ele	Kábel silový celoplastový 750V vr. sťažené podmielky -horský terén CYKY7C2,5RE	m	1 650,000		2,19	3 613,50	0,000	0,000
319	P/PC	ele	Oceľ pasova pozinkovaná 1: 373 0.942kg/1m vr. sťažené podmielky -horský terén 30x4	m	100,000		1,60	160,00	0,000	0,000
320	P/PC	ele	Spojka RAYCHEM pre kábel plast. izolácia 3.5/6kV L=1000mm vr. sťažené podmielky -horský terén POLJ-01/3x150-240	ks	4,000		73,03	292,12	0,000	0,000
321	P/PC	ele	Spojka RAYCHEM pre kábel plast. izolácia 0.6/1kV L=650mm vr. sťažené podmielky -horský terén, POLJ-01/1x240	ks	4,000		46,99	187,96	0,000	0,000
322	P/PC	ele	Spojka RAYCHEM pre kábel+spojka DuraSeal 4- 7x1.5+2.5mm2 0.6/1kV L= 300mm vr. sťažené podmielky -horský terén, SMOE 61140	ks	4,000		29,22	116,88	0,000	0,000
323	P/PC	ele	Príchodka kábelová tesniaca RAYCHEM,EPAF2020 vr. sťažené podmielky -horský terén	sada	12,000		25,57	306,84	0,000	0,000
324	P/PC	ele	Koncovka RAYCHEM vnútorná, vonkajšia 4x120+240mm2 1kV vr.kábl,ok,EPKT0063-L12 vr. sťažené podmielky -horský terén	ks	1,000		101,03	101,03	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 07 Prípojka NN

Por.č.	Čeranie	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sup
325	P/P/C	ele	Koncovka RAYCHEM vnútorná, vonkajšia 1x 50-240mm ² 1kV, EPKT 00471-L12 vr.kabl.ok vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000			75,48	0,000	0,000
326	P/P/C	ele	Koncovka RAYCHEM vnútorná, vonkajšia 7x 2,5mm ² 1kV, 502S013-53+CGPT+MMTM vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000			21,91	0,000	0,000
327	P/P/C	ele	Priechodka kabelová tesniaca RAYCHEM, EPAF 2020 vr. sťažené podmienky -horský terén	sada	3,000			25,57	0,000	0,000
328	P/P/C	ele	Ostatný spotrebný materiál vr. sťažené podmienky -horský terén	sada	1,000			200,00	0,000	0,000
329	P/P/C	ele	Skriňa IP44/20 80A-rozvádzač RE-SHMÜ, ERP V-F663 vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000			2 327,93	0,000	0,000
330	P/P/C	ele	Isišto trojpolový Multi 9 80A 400/415V AC IP 20 char.B, C120L 3P 80A B vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000			131,46	0,000	0,000
331	P/P/C	ele	Isišto jednopólový Multi 9 6A 230/400V AC IP 20 char.B, C60L 1P 6AB vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000			4,86	0,000	0,000
332	P/P/C	ele	Elektromer 3x360V/220V 30-120A, ET 404 vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000			164,33	0,000	0,000
333	P/P/C	ele	Prijímač hromadn. diaľkového ovládania HDO vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000			73,03	0,000	0,000
334	P/P/C	ele	Transformátor prúdu zavŕtavy 100/5A 10VA 0.5 n> 5, MTP vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	3,000			29,22	0,000	0,000
335	P/P/C	ele	Svetlovníca skusobná s krytom 5A 380V AC, ZS 1b vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	3,000			7,12	0,000	0,000
336	P/P/C	ele	Ostatný spotrebný materiál pre RE-SHMÜ vr. sťažené podmienky -horský terén	sada	1,000			150,00	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			13 259,33	172 618,06	185 877,39	0,000	0,000
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
337	254/C 1	451535111	Zriadenie podkladovej vrstvy, z betónu alebo hlinobetonu vr. sťažené podmienky -horský terén	M3	0,920		43,97	40,45	1,645	0,000
338	946/M46	450010011	Výrýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v neprehrádnom teréne vedenie NN vr. sťažené podmienky -horský terén	KM	1,600		65,00	104,00	0,000	0,000
339	946/M46	450200535	Hĺbenie káblovej rýhy 60 cm širokej a 130 cm hĺbokaj, v zemine triedy 5 vr. sťažené podmienky -horský terén	m	1 600,000		39,00	62 400,00	0,000	0,000
340	946/M46	450300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm vr. sťažené podmienky -horský terén	M3	150,000		0,25	37,50	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 07 Prípojka NN

Por.č.	Čerňník	Kód položky	Nazov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	hmotnosť	Sum
341	946/M46	460420371	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábľa na šírku 35 cm vr. sťažené podmienky -horský terén	M	1 600,000		1,81	2 896,00	0,000	0,000
342	946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm vr. sťažené podmienky -horský terén	M	4 000,000		0,37	1 480,00	0,000	0,000
343	946/M46	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác vr. sťažené podmienky -horský terén	M	60,000		3,13	187,80	0,000	0,000
344	946/M46	460560535	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 130 cm hĺbokej v zemine tr. 5 vr. sťažené podmienky -horský terén	m	1 600,000		6,36	10 176,00	0,000	0,000
345	946/M46	460620015	Konečná úprava terénu (vrátane osadenia kokosovej rohože - zabraňujúcej erózií pôdy vr. sťažené podmienky -horský terén	M2	1 600,000		7,03	11 248,00	0,000	0,000
346	P/PC	ele	Beťonový základ pod chráničku vr. sťažené podmienky -horský terén	m3	0,920		97,38	89,59	0,000	0,000
347	P/PC	ele	Rúra káblová ochranná HD-PE FI 200mm cierna v ks=6m; FXKVS 200 IEC vr. sťažené podmienky -horský terén	m	60,000		7,31	438,60	0,000	0,000
348	P/PC	ele	Káblové lôžko - piesok vr. sťažené podmienky -horský terén	m3	150,000		34,08	5 112,00	0,000	0,000
349	P/PC	ele	Platňa káblová ochranná do vykopov PVC 1,8x200x1000mm, KPL200/10SLER vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	6 400,000		1,71	10 944,00	0,000	0,000
350	P/PC	ele	Folia výstražná tehlová 330x1,2mm 0,25kg/1m, PVC 33 cm vr. sťažené podmienky -horský terén	m	4 000,000		0,25	1 000,00	0,000	0,000
351	P/PC	HZ5004	Geodetické zameranie vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ				88 569,75	17 894,19	1,650	0,000
			Montážna práca				101 829,08	292 331,33	1,650	0,000
					Celkom		101 829,08	292 331,33	1,650	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém					Miesto:																																																																																																																																																									
Objekt: PS 01.2 Náhradný zdroj					Ks:																																																																																																																																																									
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 15.7.2013																																																																																																																																																										
Odberteľ: Vlastná firma					IČO:																																																																																																																																																									
					DIČ:																																																																																																																																																									
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15; 028 01 Trstená					IČO: 36390151																																																																																																																																																									
					DIČ: 2020129430																																																																																																																																																									
Projektant:					IČO:																																																																																																																																																									
					DIČ:																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>2 099,47</td> <td>16 800,00</td> <td>18 899,47</td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>18 899,47</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">C VRN</td> <td></td> <td colspan="2">D VRN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž. podmienky</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmie</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M] 0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P] 0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Projektant, rozpočtár</td> <td></td> <td colspan="2">E Celkové náklady</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>18 899,47</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>3 779,89</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>22 679,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Odberteľ</td> <td colspan="4">26 Dodávateľ</td> </tr> </tbody> </table>							A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT	2 099,47	16 800,00	18 899,47	8	HZS	0,00	4					9			5	Spolu			18 899,47	10	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady								21	Súčet riadkov 5,10,15,20	18 899,47						22	DPH 20% z	3 779,89						23	DPH 0% z	0,00						24	Spolu	22 679,36						F			Odberteľ				26 Dodávateľ			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																																																																																																																																								
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																																							
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																																							
3	MONT	2 099,47	16 800,00	18 899,47	8	HZS	0,00																																																																																																																																																							
4					9																																																																																																																																																									
5	Spolu			18 899,47	10	Spolu	0,00																																																																																																																																																							
C VRN					D VRN																																																																																																																																																									
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																							
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																																							
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																																							
14					19																																																																																																																																																									
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																																							
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																																																																									
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	18 899,47																																																																																																																																																							
					22	DPH 20% z	3 779,89																																																																																																																																																							
					23	DPH 0% z	0,00																																																																																																																																																							
					24	Spolu	22 679,36																																																																																																																																																							
					F																																																																																																																																																									
Odberteľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																																										

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: PS 01.2 Náhradný zdroj

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 099,47		16 800,00	18 899,47	0,0000
Montážne práce	2 099,47		16 800,00	18 899,47	0,0000
Celkom	2 099,47		16 800,00	18 899,47	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / PS 01.2 Náhradný zdroj

Odberteľ: Vlastná firma											
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15, 028 01 Trstená											
Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém											
Objekt: PS 01.2 Náhradný zdroj											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por. číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena jednotk.	Množstvo	Montáž	Materiál	Súčet
		Montážne práce									
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
352	921/M21	210010102	M	6,000	0,40		2,40			0,000	0,000
		Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabič, uložená pevne typ MIK vr. sťažené podmienky -horský terén									
353	921/M21	210020651	kg	2,000	1,60		3,20			0,000	0,000
		Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž včítane, zákl. náteru vr. sťažené podmienky -horský terén									
354	921/M21	210100001	KUS	46,000	0,50		23,00			0,000	0,000
		Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ² vr. sťažené podmienky -horský terén									
355	921/M21	210100004	KUS	10,000	1,20		12,00			0,000	0,000
		Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ² vr. sťažené podmienky -horský terén									
356	921/M21	210100252	KUS	2,000	3,00		6,00			0,000	0,000
		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm ² vr. sťažené podmienky -horský terén									
357	921/M21	210100260	KUS	2,000	4,10		8,20			0,000	0,000
		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm ² vr. sťažené podmienky -horský terén									
358	921/M21	210100262	ks	2,000	6,10		12,20			0,000	0,000
		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm ² vr. sťažené podmienky -horský terén									
359	921/M21	210100503	KUS	2,000	5,10		10,20			0,000	0,000
		Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmrašťovacou záklopkou do 4 x 1 mm ² vr. sťažené podmienky -horský terén									
360	921/M21	210120411	ks	2,000	2,20		4,40			0,000	0,000
		Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A s krytím Dopĺňaná prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén									
361	921/M21	210150121	ks	1,000	6,10		6,10			0,000	0,000
		Pomocné relé násuvné bez zapojenia js. st. všetky vyhotovenia Dopĺňaná prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén									

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / PS 01.2 Náhradný zdroj

Por.č.	Cepník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Množnosť	Str.
362	921/M21	210150151	Zásuvka a páčka pre pomocné relé vč zapojenia ZG v kryte Doplnaná prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén	ks	1,000		9,20	9,20	0,000	0,000
363	921/M21	210190006	Montáž oceľolechovej rozvodnice dc váhy 300 kg vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	1,000		45,00	45,00	0,000	0,000
364	921/M21	210192571	Radová svorkovnica vr. upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítku pre vodič do 2,5 mm2 Doplnaná prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	3,000		0,30	0,90	0,000	0,000
365	921/M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	10,000		0,15	1,50	0,000	0,000
366	921/M21	210800663	Vodič NN a VN uložený pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CYA 1,5 Doplnaná prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén	m	10,000		1,20	12,00	0,000	0,000
367	921/M21	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1.5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	6,000		0,75	4,50	0,000	0,000
368	921/M21	210810061	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 12x1.5 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	6,000		0,80	4,80	0,000	0,000
369	921/M21	210810109	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x25 vr. sťažené podmienky -horský terén	M	6,000		1,10	6,60	0,000	0,000
370	921/M21	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme) vr. sťažené podmienky -horský terén	KUS	10,000		0,15	1,50	0,000	0,000
371	921/M21	211800712	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrami pevne uložený JYTY - Cu fólia 4 x 1 mm vr. sťažené podmienky -horský terén	m	10,000		0,60	6,00	0,000	0,000
372	R/R 0	0000-00001	Rozvádzač R-ATS oceľoplechové skriňa nástenná , predná stena opatrená dverami, umiestnená na stene v miestnosti strojovne elektrocentrály , rozmery : 900x600x300 mm(vxšxh), krytie: IP 54/ IP 00), privody, vývody kábelové zdola.3+PEN-50Hz,340/400V, T	kus	1,000		710,00	710,00	0,000	0,000
373	R/R 0	113028289	Lista elektroinstalacia PVC MINI STANDARD 16x40 biela dl.2m vr. sťažené podmienky -horský terén, MIK 16/40	m	6,000		0,62	3,72	0,000	0,000
374	R/R 0	30225211	Oko kábelové Cu lisovacie, odlahcane 25mm2 M 8 galvan.pocin. vr. sťažené podmienky -horský terén, 25x 8 KU-L	kus	10,000		1,20	12,00	0,000	0,000
375	R/R 0	38016344	Svorka radova WAGO 2x0.08÷2.5mm2 28A,75GV AC Doplnaná prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén, 280-901	kus	3,000		0,95	2,85	0,000	0,000
376	R/R 0	40016541	Štítok kovovy vr. sťažené podmienky -horský terén, 40x90	kus	10,000		1,50	15,00	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / PS 01.2 Náhradný zdroj

Por.č.	Centrik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériaj	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
377	R/R 0	80205685	Vodíc jednozlovy prepojovací PVC izol. Doplnená prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén, CYA 1.5-CEER	m	10,000		0,80	8,00	0,000	0,000
378	R/R 0	81003772	Kabel silový celoplastový 750V vr. sťažené podmienky -horský terén, CYKY 7Cx 1.5 RE	m	6,000		1,60	9,60	0,000	0,000
379	R/R 0	81103775	Kabel silový celoplastový 750V vr. sťažené podmienky -horský terén, CYKY 12Cx 1.5 RE	m	6,000		1,80	10,80	0,000	0,000
380	R/R 0	81522229	Kabel silový celoplastový 1kV vr. sťažené podmienky -horský terén, 1-CYKY 5Cx 25	m	6,000		7,60	45,60	0,000	0,000
381	R/R 0	107521693	Hlava rozdeľovacia 4x4-4x35mm2 0,6/1kV vr. sťažené podmienky -horský terén, HCZ 4-4/35	kus	2,000		150,00	300,00	0,000	0,000
382	R/R 0	159094378	Pomocné relé typ PT 570730, 4P, 230VAC+pálica YPT 78704 (SCHRACK) Doplnená prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén	kus	1,000		11,00	11,00	0,000	0,000
383	R/R 0	227111704	Svorka na pripojenie kovových casti vr. sťažené podmienky -horský terén, SP 1	kus	2,000		0,60	1,20	0,000	0,000
384	R/R 0	251206146	Ocel pasova pozinkovaná 11 373 0.942kg/1m vr. sťažené podmienky -horský terén, 30x4, KLS 2512	kg	10,000		1,50	15,00	0,000	0,000
385	R/R 0	252700128	Profil tenkostenný periz ocele 11 373 1.07kg/1m vr. sťažené podmienky -horský terén, L 35x35x2	kg	2,000		1,50	3,00	0,000	0,000
386	R/R 0	zak.č.18/96	1. odborná skúška a prehliadka EZ(východzia revízia) podľa STN 33 2000-6-61 a vyhl. ÚEP SR č.718/2002Zz.+Preskúšanie systému vr. sťažené podmienky -horský terén	-	1,000		750,00	750,00	0,000	0,000
387	R/R 0	122022075	Istic jednoplovy 4A 230/400V AC IP 20 Doplnená prístrojová náplň vr. sťažené podmienky -horský terén, LSN 4B/1	kus	2,000		7,50	15,00	0,000	0,000
388	R/R 10	95305031	Kabel pre ASR -Al folia, 2 Cu poch. drôty 250 V vr. sťažené podmienky -horský terén, JYTY 4Dx 1	m	10,000		0,90	9,00	0,000	0,000
389	P/FC	ostatne	Dodávka materiálu elektrocentrála podľa špecifikácie, /spalinový výfuk, technologická vzduchotechnika/ vr.presunu,osadenia, uvedenia do prev.,zaškolenie obsluhy,montáže vzduchotechnických elementov, materiálu, výfukového potrubia spalín + sťažené pod	SUB	1,000			16 800,00	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 099,47	18 899,47	0,000	0,000
			Montážne práce				2 099,47	18 899,47	0,000	0,000
					Celkom		2 099,47	16 800,00	0,000	0,000
							2 099,47	18 899,47	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Miesto:

Objekt: POV

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

15.7.2013

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15; 023 01 Trstená IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	66 573,31	29 778,70	96 352,01	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			96 352,01	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	96 352,01
					22	DPH 20% z	96 352,01 19 270,40
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	115 622,41
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odběratel: Vlastní firma

Dodávatel: DIMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstěná

Stavba: Povodňový a varovný předpovědný systém

Objekt: POV

Přehled rozpočtových nákladů

Objekt	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnost (t)	Sal (t)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	28 658,50		28 658,50	34 434,70	917,3000
ZÁKLADY	254,00		0,00	254,00	0,0000
SPEVNĚNÉ PLOCHY	8 915,40		24 002,50	32 917,90	690,3900
OSTATNÉ PRÁCE	25 775,12		0,00	25 775,12	0,0000
PRESUNY HMŮT	2 970,29		0,00	2 970,29	0,0000
Práce HSV	66 573,31		29 778,70	96 352,01	1 607,6900
Celkem					
	66 573,31		29 778,70	96 352,01	1 607,6900

Odberateľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMIOS spol. s r.o.; Oadská 679/15; 028 01 Trstena

Sažba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: POV

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Úhrn	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť	Suma
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
391	1/A 1	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	M3	509,000		0,92	468,28	0,000	0,000
392	1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopy nezapázané v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	M3	120,000		2,62	314,40	0,000	0,000
393	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopy nezapázané. Príplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	M3	120,000		0,37	44,40	0,000	0,000
394	1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	629,000		1,08	679,32	0,000	0,000
395	1/A 1	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m	m3	629,000		6,92	4 352,68	0,000	0,000
396	1/A 1	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste, horniny tr. 1-4 príplatok k cene za každý ďalší začiatok 1000 m	m3	15 725,000		0,38	5 975,50	0,000	0,000
397	1/A 1	167101102	Nakladanie neudržaného výkopku z horniny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	M3	352,000		1,63	573,76	0,000	0,000
398	1/A 1	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	M3	513,000		2,92	1 497,96	0,000	0,000
399	1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	M3	626,000		0,65	408,85	0,000	0,000
400	1/A 1	171203002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	T	117,000		1,85	216,45	0,000	0,000
401	1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	160,000		2,81	449,60	0,000	0,000
402	1/A 1	181301115	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche nad 500 m2, hr. nad 250 do 300 mm	M2	1 040,000		0,80	832,00	0,000	0,000
403	221/B 1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	M2	1 270,000		0,91	1 155,70	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / POW

Por.č.	Geonik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Morfiáz	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
404	221/B 1	113107124	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	M2	1 040,000		11,24	11 689,60	0,000	0,000
405	S/S60	5833730600	Štrkopiesok 0- 8 b	t	103,700			666,79	103,700	0,000
406	S/S60	5834419900	Štrkodrava 0-63c	T	813,600			5 109,41	813,600	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE				28 658,50	34 434,70	917,300	0,000
			ZÁKLADY							
407	1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	M2	1 270,000		0,20	254,00	0,000	0,000
			ZÁKLADY				254,00	254,00	0,000	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY							
408	221/A 1	584921111	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.50 mm do hm. 60/ks	m2	1 270,000		7,02	8 915,40	129,141	0,000
409	S/S70	5938121300	Cestný panel 15 IZD 120/100, dl.3000xš.2000xhr.150mm	ks	250,000			24 002,50	561,250	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY				8 915,40	32 917,90	690,390	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
410	221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybitraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	1 100,560		12,92	14 219,24	0,000	0,000
411	221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	38 519,600		0,30	11 555,88	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE				25 775,12	25 775,12	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT							
412	221/A 1	998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest., panelov zo železového betónu	T	1 605,563		1,85	2 970,29	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT				2 970,29	2 970,29	0,000	0,000
			Práce HSV				66 573,31	96 352,01	1 507,650	0,000
			Celkom				66 573,31	29 778,70	96 352,01	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém		Miesto:	
Objekt: Prevádzkový objekt		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 15.7.2013	
Odberateľ: Vlastná firma		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená		IČO: 36390151	
		DIČ: 2020129430	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	79 953,51	555,10	80 508,61	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	89 997,85	90 432,20	180 430,05	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	59 920,63	162 177,49	222 098,12	8	HZS	0,00
4					9		0,00
5	Spolu			483 036,78	10	Spolu	

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			0,00
15				20	Spolu		

E	CELKOVÉ NÁKLADY		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	483 036,78	
22	DPH 20% z	483 036,78	96 607,36
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu	579 644,14	
F			

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: Prevádzkový objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca	Montáž	Material	Spotreba	Hmotnosť (t)	Skut. (t)	Skut. (t)
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	2 782,85		0,00	2 782,85	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	28 364,94		203,91	28 568,85	275,0400	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	65,46		0,00	65,46	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	9 423,85		0,00	9 423,85	57,7100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	400,04		243,09	643,13	17,0300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	5 084,66		0,00	6 084,66	22,2400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	31 413,32		108,10	31 526,42	10,3900	0,0000
PRESUNY HMŔ	1 413,39		0,00	1 413,39	0,0000	0,0000
Práce HSV	79 953,51		555,10	80 508,61	383,0160	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	544,71		352,27	896,98	0,6500	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	967,62		1 324,93	2 292,55	0,1400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ	767,23		5 929,00	6 696,23	6,7500	0,0000
ZTLVNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00		345,85	345,85	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 264,46		0,00	1 264,46	1,7900	0,0000
DREVOSTAVBY	6 315,83		0,00	6 315,83	5,7500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	12 791,86		0,00	12 791,86	4,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	567,72		2 363,38	2 931,10	0,2400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	49 254,31		78 151,42	127 405,73	692,3900	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	99,35		83,75	183,10	0,2000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	283,38		1 803,33	2 086,71	0,3600	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	578,79		0,00	578,79	0,0300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	170,69		78,27	248,96	0,3400	0,0000
NÁTERY	16 391,90		0,00	16 391,90	2,9600	0,0000

Číslo		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnost (T)	Sur (T)
Práce PSV			88 997,85	90 432,20	180 430,05	715,5990
Montážne práce						0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			758,94	76,00	834,94	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PŘÍSTROJŮV			74,54	221,36	295,90	0,0700
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ			59 037,15	161 880,13	220 967,28	0,0000
Montážne práce			59 920,63	162 177,49	222 098,12	0,0700
Celkom			229 871,99	283 164,79	403 033,78	1 098,6700

Odberteľ: Vlastná firma		Dodávateľ: OMCSS spol. s r.o.; Osadská 879/15; 028 01 Trstená									
Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém		Objekt: Prevádzkový objekt									
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Čenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Matená	Cena celkom	Hmotnosť	Sur	
			Práce HSV								
			ZEMNÉ PRÁCE								
413	1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	M3	172,524	5,08		876,42	0,000	0,000	
414	1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za hĺbenie horniny 3	M3	172,524	0,12		20,70	0,000	0,000	
415	1/A 1	132201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-30m	M3	172,524	1,19		205,30	0,000	0,000	
416	1/A 1	132701112	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty, horniny tr. 1-4 do 15000 m	m3	172,524	5,87		1 012,72	0,000	0,000	
417	1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	M3	172,524	0,52		89,71	0,000	0,000	
418	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	T	172,524	1,96		338,15	0,000	0,000	
419	1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prahodnotením sypaniny	m3	17,035	14,08		239,85	0,000	0,000	
			ZEMNÉ PRÁCE			2 782,85	0,00	2 782,85	0,000	0,000	
			ZÁKLADY								
420	1/A 1	215801101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	M2	132,710	0,22		29,20	0,000	0,000	
421	2/A 1	223642112	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	M	72,000	87,37		6 290,64	5,772	0,000	
422	2/A 1	223646112	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	12,000	42,66		511,92	0,252	0,000	
423	11/A 1	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	96,360	93,87		6 229,21	169,096	0,000	
424	11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10605	T	9,280	860,45		7 984,96	10,526	0,000	

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / Prevádzkový objekt

Pôd. č.	Černík	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť	Šír
425	11/A 1	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	21,800		93,97	2 027,59	55,040	0,000
426	11/A 1	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	M2	201,312		9,94	2 001,04	0,382	0,000
427	11/A 1	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	M2	201,312		3,71	746,87	0,000	0,000
428	11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505		2,956		860,45	2 543,49	3,310	0,000
429	S/SS0	5634530700	Štrkodra 0-63 N	T	30,563			203,91	30,563	0,000
			ZÁKLADY				28 364,94	28 568,85	275,040	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
430	14/C 1	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. pričky do 100 mm	m	26,500		2,47	65,46	0,002	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				65,46	65,46	0,003	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
431	11/A 1	411321616	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škupín, železový tr.C 30/37	M3	20,400		95,43	1 946,77	51,430	0,000
432	11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	102,000		10,07	1 027,14	0,308	0,000
433	11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	102,000		3,03	309,06	0,000	0,000
434	11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	M2	102,000		5,40	550,80	0,398	0,000
435	11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	M2	102,000		1,45	147,90	0,000	0,000
436	11/A 1	411354257	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným	M2	142,164		19,50	2 772,20	2,417	0,000
437	11/A 1	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	T	3,103		860,45	2 699,98	3,155	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				9 423,86	9 423,85	57,710	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY							
438	22/A 1	564732111	Podklad alebo kryt z makadamu veľ. 16-32mm po zhut.hr. 100 mm - p9	M2	22,200		3,30	73,26	5,571	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / Prevádzkový objekt

Por.Č.	Cenník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Materiál	Serapískom	činnosť	Sur
439	22/A 1	564752111	Podklad alebo kryť z makadamu veľ. 32-63mm po zhutn. 150 mm - P9	M2	22,200		4,55	101,01	8,177	0,000
440	22/A 1	598011111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8cm pre peších do 20 m2	M2	22,200		10,17	225,77	0,000	0,000
441	S/S70	5922911700	Prernac PAKA hnedá, červená, grafitová 20x16,5 hrúbky 6 cm	M2	22,200			243,09	3,285	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY				400,04	643,13	17,630	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
442	11/A 1	622452522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 1,8mm	m2	47,472		18,10	859,24	0,202	0,000
443	11/A 1	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámcovo s príkoverím, hr. izolantu 100 mm	m2	82,560		33,34	2 752,55	0,963	0,000
444	11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 50 do 80 mm	M3	7,851		86,74	681,00	19,007	0,000
445	11/A 1	631319171	Príplatok za stihnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	M3	7,851		7,75	60,85	0,000	0,000
446	11/A 1	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,308		860,45	265,02	0,371	0,000
447	11/A 1	632477225	Samonivelizačná podl. hmota vrátane penet.náteru, max. hr. 10 mm	m2	129,620		11,31	1 466,00	2,296	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				6 084,66	6 084,66	22,840	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
448	3/A 1	941956002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	185,920		2,19	407,16	0,309	0,000
449	3/A 1	945941201	Závesná kliečka so závesnými nosníkmi, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	DEŇ	20,000		86,05	1 721,00	0,000	0,000
450	3/A 1	949942101	Zerjav pre montáž oceľovej konštrukcie (doprava, prenájom na dva mesiace)	kpl	1,000		29 007,78	29 007,78	0,000	0,000
451	22/A 1	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	M	44,400		6,36	282,38	7,831	0,000
452	S/S70	5921745200	Obrubník betónový parkový	KUS	46,000			108,10	2,254	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE				31 418,32	31 526,42	10,390	0,000

Rozpočet Pevnárňový a varovný predpovedný systém /

Prevádzkový objekt

Poř. Číslo	Číslo položky	Název	M	Množství	Montáž	Materiál	Cena celkom	Množstvo	Sub
		PRESUNY HMŮT							
453	11/A 1	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 45 m	t	361,482		3,91	1 413,39	0,000	0,000
		PRESUNY HMŮT				1 413,39	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				79 953,51	555,10	383,310	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROT. VODE A VLHKOSTI							
454	711/A 1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorevná náterom penetračným za studena	M2	112,360		1,47	165,17	0,000	0,000
455	711/A 1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodrovná NAIP prípravením	M2	112,360		1,96	220,23	0,045	0,000
456	711/A 1	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá	m2	12,258		10,82	132,63	0,019	0,000
457	711/A 1	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	889,379		0,0300	26,6800	0,000	0,000
458	S/S10	Lak asfaltový penetračný ICOPAL PRIMER Classic	T	0,034			74,46	0,034	0,000
459	S/S90	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	M2	129,214			277,81	0,549	0,000
		IZOLÁCIE PROT. VODE A VLHKOSTI				544,71	352,27	0,650	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
460	711/A 2	Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých do 10st. termoplastní fóliou PVC položenou voľne - S1, S2	M2	142,164		4,13	587,14	0,004	0,000
461	711/A 2	Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy S1, S2	M2	142,164		0,94	133,63	0,000	0,000
462	711/A 2	Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. príprav. kv. terčami - S1	KUS	558,288		0,32	178,65	0,036	0,000
463	711/A 2	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	2 273,403		0,0300	68,2000	0,000	0,000
464	P/PE	Kotvy	KUS	560,000			330,40	0,000	0,000
465	S/S20	Hydroizolačná strešná PVC fólia - S1, S2	M2	159,224			872,55	0,032	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / Prevádzkový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Nazov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Str.
436	S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrartex PP 300	m2	156,380			0,78	121,98	0,063
			POVLAKOVÉ KRYTINY				967,62	1 324,93	2 292,55	0,142
										0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ							
467	713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom	M2	40,901		2,10		85,89	0,022
468	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	M2	109,220		0,65		70,99	0,003
469	713/A 1	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, dvojvrstvová kladenie na suchu - S1,S2	m2	142,164		0,75		106,62	0,000
470	713/A 1	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm fóliou	M2	109,220		1,86		203,15	0,137
471	713/A 1	713191124	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom: parozábranou	M2	142,164		1,17		166,33	0,215
472	713/A 5	998713205	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	%	6 712,521		0,0200		134,2500	0,000
473	S/S20	2837653440	ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	M2	111,404			9,20	1 024,92	0,668
474	S/S90	6314144600	Dosky čadičové Nobasil-Knauf Insulation DDP-N, hrúbka 100 mm	M2	41,719			16,82	701,71	0,730
475	S/S90	6314144600	Dosky čadičové Nobasil-Knauf Insulation DDP-N, hrúbka 100 mm	M2	284,328			14,78	4 202,37	4,976
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCÍ				767,23	6 929,00	6 696,23	6,750
										0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
476	P/PC	ZTI	Suché chemické WC s náhradným kontajnerom	kpl	1,000			228,52	228,52	0,000
477	P/PC	ZTI	Urnývadlo so zásobníkom vody a zásobníkom na odpadovú vodu	kpl	1,000			117,33	117,33	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	345,85	345,85	0,000
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
478	762/A 1	762810047	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm - S2	m2	49,116		13,25		650,79	0,806
479	762/A 1	762810145	Základ stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 20 mm	m2	31,480		17,54		552,16	0,986

Rozpočet Povodňový a vrazový predpovedný systém / Prevádzkový objekt

Por.č.	Geonik	Kód položky	Názov	M	Ukazovateľ	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
480	762/A 1	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%		1 230,273	0,0500	61,5100	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 264,46	0,00	1,790	0,000
			DREVOSTAVBY							
481	763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		6 205,048	0,0400	248,2000	0,000	0,000
482	763/A 2	763111112	SDK priečka s izoláciou Nobasil hr. 70 mm jednoduchá kca CW a UW dosky RIGIDUR tl 12,5 mm, hr. priečky 100 mm	M2		29,001	22,45	651,07	0,722	0,000
483	763/A 2	763111113	SDK priečka požiarne REI30/D1 s izoláciou Nobasil hr. 70 mm jednoduchá kca CW a UW dosky RIGIDUR tl 12,5 mm, hr. priečky 100 mm	M2		25,977	24,70	641,53	0,667	0,000
484	763/A 2	763122341	SDK stena predsaďená s izoláciou Nobasil hr. 50 mm s pož. odolnosťou REI/D1 dosky RIGIDUR tl 12,5 mm, hr. steny 65 mm	m2		17,700	26,19	463,56	0,551	0,000
485	763/A 2	763138611	Podklad RIGIPS RF 1x15-OK, podkrovia, upevnenie priame - ozn. SP1	M2		146,750	27,38	4 018,02	3,672	0,000
486	763/A 2	763181132	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 800 mm hr. 100 mm	ks		4,000	58,67	234,68	0,113	0,000
487	763/A 2	763161142	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 900 mm hr. 100 mm	ks		1,000	58,67	58,67	0,028	0,000
			DREVOSTAVBY				6 315,83	0,80	5,750	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
488	764/A 1	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké s rešné o sklone do 30st. z tabuľ - S2	M2		49,116	15,64	768,17	0,937	0,000
489	764/A 6	764711114	Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 250 mm - ozn. 33	M		13,760	9,57	131,59	0,028	0,000
490	764/A 6	764721115	Oplechovanie okapnice poplast.plech rš 315 mm - ozn. 25	m		156,800	9,98	1 564,86	0,425	0,000
491	764/A 6	764721115	Oplechovanie vnútorných rohov poplast.plech rš 300 mm - ozn. 3	m		340,800	10,17	3 465,94	0,923	0,000
492	764/A 6	764721117	Oplechovanie vonkajších rohov poplast.plech rš 450 mm - ozn. 36	m		340,800	14,30	4 873,44	1,409	0,000
493	764/A 6	764731113	Oplechovanie ostení poplast.plech rš 300 mm - ozn. 34	m		72,350	10,53	761,85	0,180	0,000
494	764/A 6	764731114	Oplechovanie múrov poplast.plech rš 320 mm vrátane príponok - ozn. 24	m		21,200	13,19	279,63	0,070	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný předpovědný systém / Převádzkový objekt

Porč. Číslo	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Množnosť	Suma
495	764/A 3	Odpadné rúry polast.plech kruhové rovné D 70 mm vrátane objímk - ozn. 28,29	m	17,200		12,88	221,54	0,028	0,000
496	764/A 5	Odpadné rúry poplast.plech výtokové koleno - ozn. 30	ks	4,000		16,07	64,28	0,001	0,000
497	764/A 6	Žlaby poplast.plech podokapné polkruhové s hákmi D = 100 mm - ozn. 26	m	21,200		16,22	343,86	0,024	0,000
498	764/A 8	Žlaby poplast.plech čelo polkruhové - ozn. 31,32	ks	4,000		4,44	17,76	0,000	0,000
499	764/A 3	Žlaby poplast.plech kotlík k polkruhovým žlabům velikost 100/70 mm - ozn. 27	ks	4,000		10,64	42,56	0,001	0,000
500	764/A 7	Přesun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	12 819,082		0,0200	256,3800	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				12 791,86	12 791,86	4,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
501	766/A 1	Montáž dverového křídla kompletiz. otváracího do ocelové alebo fošňové zárubne, jednokřídlové	KUS	4,000		4,55	18,20	0,000	0,000
502	766/A 1	Montáž dverového křídla kompletiz. otváracího protipožiar., jednokřídlové, š. do 800 mm	KUS	5,000		9,77	48,85	0,000	0,000
503	766/A 1	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokřídlové hr. steny do 170 mm	KUS	4,000		23,47	93,88	0,002	0,000
504	766/A 1	Přesun hmot pre konstrukcie stolárske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	3 034,490		0,0100	30,3400	0,000	0,000
505	766/C 1	Montáž a dodávka vnitřního výlezu do kupoly - ozn. 1 (ocel.poklop so zateplením + AL.rebrík výšky 2,9 m)	ks	1,000		376,45	376,45	0,000	0,000
506	S/S90	Dvere vnitřní hladké piné jednokřídlové 80x197 cm vrátane prahu - ozn. 14	KUS	2,000			93,86	0,028	0,000
507	S/S90	Dvere vnitřní hladké piné jednokřídlové 80x197 cm vrátane prahu - ozn. 13	KUS	2,000			93,86	0,032	0,000
508	S/S90	Drevené piné požiarne dvere jednokřídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 80x197 cm vrátane prahu a samozatvárača - ozn. 10,11,12	KUS	4,000		371,78	1 487,12	0,080	0,000
509	S/S90	Drevené piné požiarne dvere jednokřídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm vrátane prahu a samozatvárača - ozn. 15	KUS	1,000		313,06	313,06	0,022	0,000
510	S/S90	Zárubňa kovalaminátová, do hrúbky múru 120 mm - ozn. 13,14	KUS	4,000		93,87	375,48	0,072	0,000

Rozpočet Povechovny a varovny predpovedny system / Prevadzkovy objekt

Por.č.	Černík	Kód položky	Název	M	Množstvo	Učtová	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Súčet
			KONSTRUKCIE STOLÁRSKE				567,72	2 363,38	2 331,10	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCIE							
511	767/A 1	767135422	Montáž obvodových sendvičových panelov fasády	m2	715,000		62,68		44 744,70	0,017
512	767/A 1	767563711	Montáž podhládov fasádnych lakoplastovaných plechom vrátane dodávky	M2	47,701		23,53		1 122,40	0,007
513	767/A 1	767631112	Montáž okna plastového jednodelného so zasklením šírky 750 mm x výšky 1000 mm - ozn. 7	KUS	1,000		19,16		19,16	0,000
514	767/A 1	767631325	Montáž okna plastového dvojdelného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm - ozn. 6	KUS	3,000		32,85		98,55	0,000
515	767/A 1	767811110	Montáž a dodávka exteriérovej vstupnej čistiacej rohože (hliníková s násadou gumová pílká) 1400 x 800 mm - ozn.19	KUS	1,000		348,26		348,26	0,000
516	767/A 3	767162250	Montáž zábradlia	m	163,420		4,89		799,12	0,009
517	767/A 3	767623240	Montáž okna z AL-profilov	m	33,900		9,39		318,32	0,000
518	767/A 3	767623240	Montáž otvoru z AL-profilov, s plochou do 3,50 m2	m	13,000		9,39		122,07	0,000
519	767/A 3	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváracích dvojkrídlových	KUS	3,000		12,34		37,02	0,000
520	767/A 3	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	M2	33,535		9,34		313,22	0,015
521	767/A 3	767832100	Montáž rebríkov	M	3,950		8,31		32,82	0,000
522	767/A 3	767834102	Montáž ochranného koša	M	1,950		4,55		8,87	0,000
523	767/A 3	998767205	Presun hmoty pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	128 979,512		0,0100		1 289,8000	0,000
524	S/S50	5531411000	Obvodový plášť - sendvičový panel RUIKKI SPB W/WB s jadrom z min. vlny hr. 100 mm - obv. panel schodiska	m2	536,000			39,07	20 941,52	105,592
525	S/S50	5531411000	Montovaná stena výťahovej šachty - obojstr. opláštenie poplast. plechom, parozábrana, Nobasil hr. 120 mm - obličková	M	262,520			111,86	29 365,49	51,716
526	S/S50	5531414600	Obvodový plášť - sendvičový panel RUIKKI SPB W/WB s jadrom z min. vlny hr. 140 mm - obvodový panel 1.np	m2	179,000			43,61	7 806,19	521,606

Rozpočet Povedňový a varovný predpovedný systém / Prevádzkový objekt

Por. č.	Číslo	Názov	Množstvo	Montáž	Materiál	Generálom	Hmotnosť	Suma
527	S/S50	Exteriérové dvere dvojkrídlové otváracie oceiové s vetracou mriežkou, vrátane zárubne a prahu 1500x2300 mm - ozn. 9	ks	3,000		492,44	1 477,32	0,255
528	S/S50	Okno Al pevné vrátane vonk. a vnútorných opieschovani	m2	8,775		195,05	1 711,56	0,837
529	S/S50	Dodávka Al vonkajších dverí vrátane zárubne a prahu	m2	4,840		273,78	1 352,47	0,353
530	S/S50	Dodávka vonkajšieho rebrika s ochranným košom - výjez na ochoz okolo kupoly - ozn. 2	m	3,950		59,85	236,41	0,075
531	S/S50	Vonkajšie pevné mrieže na okno - kotvenie do OK 1700x1600 mm - ozn. 16	KUS	3,000		221,44	634,32	0,001
532	S/S50	Vonkajšie mrieže na okno kotvené do OK 850 x 1100 mm - ozn. 17	KUS	1,000		84,58	84,58	0,000
533	S/S50	Vonkajšie dvojkrídlové otváracie uzamykateľné mrieže kotvené do OK 1600 x 2350 mm - ozn. 18	KUS	4,000		374,13	1 496,52	0,001
534	S/S50	Zábradlový systém oceľový pozinkovaný s výplňou plech Perfora Tanokov kosoštvorec - ozn. 20	m	6,200		93,87	581,99	0,440
535	S/S50	Zábradlový systém oceľový pozinkovaný s výplňou plech Perfora Tahokov kosoštvorec výšky 1,2 m- ozn. 22,23	m	53,200		97,78	5 201,90	3,777
536	S/S50	Zábradlový systém oceľový pozinkovaný s tyčovou výplňou výšky 1,2 m- ozn. 40	m	104,000		54,76	5 695,04	7,384
537	S/S90	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklapné výšky/šírky 1000/750 mm - ozn. 7	ks	1,000		82,87	82,87	0,029
538	S/S90	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otvaravo-sklapné výšky/šírky 1500/1500 mm vrátane parapetov - ozn. 6	KUS	3,000		146,28	438,84	0,194
539	S/S90	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EIW 30 80x197 cm vrátane prahu a samozatvárača - ozn.10,11,12	KUS	4,000		253,60	1 014,40	0,080
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			49 254,31	78 151,42	127 405,73	692,350
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
540	771/A 1	Montáž podlah z dlaždic keram. ukladanie do tmeľu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	m2	6,800	11,73		79,76	0,033
541	771/A 1	Montáž podlah z dlaždic keram. príslušenstvo za škárovanie	M2	6,800	1,57		10,68	0,033
542	771/A 1	Presun hmoti pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	178,228	0,0500		8,9100	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / Prevádzkový objekt

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj.	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
543	S/S70	5976398000	Mrazuvzdorný gres - P8	M2	7,140		11,73	83,75	0,129	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				83,75	183,10	0,200	0,000
			PODLAHY POVLAKOVÉ							
544	775/A 2	775611000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	M2	89,510	2,93		262,26	0,030	0,000
545	775/A 2	998778205	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch: výšky nad 36 do 48 m	%	2 112,430	0,0100		21,1200	0,000	0,000
546	S/S20	2841291500	Kaučuková protišmyková podlahovina (napr. Gerflor "Taralay Impresion" alt. ALTRO), hr. 2,1 mm vrátane tablietov	M2	92,195		19,56	1 803,33	0,332	0,000
			PODLAHY POVLAKOVÉ			283,38	1 803,33	2 086,71	0,360	0,000
			PODLAHY SYNTETICKÉ							
547	773/A 2	777311130	Podlahy z epoxidovej polymerny Sikafloor 261 Thixo Thixo vrátane penetrácie	m2	18,650	30,72		572,93	0,028	0,000
548	773/A 2	998777205	Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch: výšky nad 36 do 48 m	%	585,983	0,0100		5,8600	0,000	0,000
			PODLAHY SYNTETICKÉ			578,79	0,00	578,79	0,030	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
549	771/A 2	781445018	Montáž obkladov siten z obkladačiek hutných, keramických do imelu,	M2	12,258	11,89		145,75	0,036	0,000
550	771/A 2	781445015	Montáž obkladov sien z obkladačiek keramických - príplatok za škárovanie	M2	12,258	1,43		17,53	0,036	0,000
551	771/A 2	998781205	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch: výšky nad 36 do 48 m	%	246,973	0,0300		7,4100	0,000	0,000
552	S/S70	5976559000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	12,503		6,26	78,27	0,263	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				78,27	248,96	0,340	0,000
			NÁTERY							
553	783/A 1	783112110	Nátery kovových konštr. protipožiarne Plamorom OK V 2026 odol. 30 minút	M2	128,000	12,21		1 662,88	0,033	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

Prevádzkový objekt

Por.č.	Černík	Kód položky	Názov	MP	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Súčet
554	783/A 1	783174530	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 2x s email.	m2	2 231,454		4,89	10 911,81	2,040	0,000
555	783/A 1	783174537	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	2 231,454		1,27	2 833,95	0,659	0,000
556	783/A 1	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	M2	48,270		8,23	397,26	0,023	0,000
557	783/A 1	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný	M2	48,270		3,21	154,95	0,009	0,000
558	783/A 1	783894612	Nátery farbami ekologickými riešiteľnými vodou bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	M2	146,750		2,06	302,31	0,079	0,000
559	783/A 1	783894622	Nátery farbami ekologickými neriešiteľnými vodou bielym pre nátery sadrokartón. stien 2x	M2	139,476		1,64	228,74	0,112	0,000
			NÁTERY			16 391,90	0,00	15 391,90	2,960	0,000
			Práce PSV			89 897,85	30 432,20	180 430,05	745,590	0,000
			Montážne práce							
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ							
560	933/M33	330010001	Otočný žeriav typ 4451.0.15 fy.Skanar (demontovateľný žeriav na hornom ochoze) - ozn. 21	ks	1,000		758,94	758,94	0,000	0,000
561	P/PC	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,500		8,0000	76,0000	0,000	0,000
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ				758,94	834,94	0,000	0,000
			M-35 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
562	936/M36	360190032	Príslušenstvo - Dielektrický koberec - uloženie	m2	14,660		3,72	54,54	0,000	0,000
563	S/S20	2846089000	Dielektrický koberec - dodávka	m2	14,953		14,67	219,36	0,072	0,000
564	P/PC	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		2,0000	2,0000	0,000	0,000
565	R/R 0	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000		2,0000	12,0000	0,000	0,000
566	R/R 0	PD	Presun dodávok	%	1,000		2,0000	2,0000	0,000	0,000
567	R/R 0	PM	Podružný materiál	%	3,000		2,0000	6,0000	0,000	0,000

Rozpočet Povoďňový a varovný predpovedný systém / Prevádzkový objekt

Por.č.	Čerpalá	Kód položky	Názov	Uo	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hrúbka	Suma
			M-36 MONTÁŽ MERACIACH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV				74,54	221,36	0,070	0,000
			M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
568	943/M43	430861001	Montáž rôznych dielov OK	kg	69 861,530		0,62	43 314,15	0,000	0,000
569	P/PC	ceci	Výroba a dodávka OK	kg	69 861,530		2,31	161 360,13	0,000	0,000
570	P/PC	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		500,0000	500,0000	0,000	0,000
571	R/R 0	MD	Minimálna výška doprava	%	6,000	1 900,0000		11 400,0000	0,000	0,000
572	R/R 0	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	1 000,0000		1 000,0000	0,000	0,000
573	R/R 0	PD	Presun dodávok	%	1,000	1 873,0000		1 873,0000	0,000	0,000
574	R/R 0	PM	Podružný materiál	%	3,000	500,0000		1 500,0000	0,000	0,000
			M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ				59 087,15	161 880,13	0,000	0,000
			Montážne práce				59 920,63	162 177,49	0,070	0,000
			Celkom		229 871,99	253 164,79	483 036,78	483 036,78	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Miesto:

Objekt: SO 02 - Oplotenie

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

15.7.2013

Odberteľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	1 359,86	3 140,00	4 499,86	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	542,16	2 000,00	2 542,16	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			7 042,02	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Minoritadno sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Ministavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	7 042,02
					22	DPH 20% z	7 042,02 1 408,40
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	8 450,42
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odběratel: Vlastní firma

Dodávatel: OMOS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstěná

Stavba: Pevnostní a varovný předpovědný systém

Objekt: SO 02 - Opatření

Přehled rozpočtových nákladů

Práce	Motiv	Material	Spolu	Průběžnost (P)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	185,38		0,00	138,38	0,0000
ZÁKLADY	351,21		0,00	351,21	0,0000
ZVISLÉ KONSTRUKCE	711,28		3 140,00	3 851,28	0,0000
PRESUNY HMŮT	98,99		0,00	98,99	0,0000
Práce HSV	1 359,85		3 140,00	4 499,85	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE	542,16		2 000,00	2 542,16	0,0000
Práce PSV	542,16		2 000,00	2 542,16	0,0000
CELKOM	1 902,02		5 140,00	7 042,02	0,0000

Odberateľ: Vlastná firma											
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Csadská 679/15, 028 01 Trstená											
Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém											
Objekt: SO 02 - Oplatenie											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Por.č.	Číslo	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Množnosť	Sur	
Práce HSV											
ZEMNÉ PRÁCE											
575	1/A 1	133211101	Hĺbenie šacht v hĺbke tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,843		40,00	153,72	0,000	0,000	
576	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 nad 20-50m	M3	3,843		1,65	6,34	0,000	0,000	
577	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste, hĺbky tr. 1-4 do 10000 m	M3	3,843		6,50	24,98	0,000	0,000	
578	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	M3	3,843		0,97	3,73	0,000	0,000	
579	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	3,843		2,50	9,61	0,000	0,000	
ZEMNÉ PRÁCE							198,38	0,00	198,38	0,000	
ZÁKLADY											
580	11/A 1	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhlutnením z makadamu frakcie 16 až 32 mm	m3	0,480		45,08	21,64	0,994	0,000	
581	11/A 1	275313521	Žetón základových páteiek, prostý tr. C 12/15	M3	3,363		98,00	329,57	8,009	0,000	
ZÁKLADY							351,21	0,00	351,21	0,000	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE											
582	15/A 4	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,50m so zabetónovaním	KUS	68,000		10,46	711,28	8,262	0,000	
583	S/S20	3133105900	Stĺpik pre plot LINEA (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m - ozn. 1,2,3,4	ks	50,000			2 250,00	0,340	0,000	
584	S/S20	3133106000	Stĺpik pre plot LINEA vzpera (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m - ozn. 5	KUS	14,000			658,00	0,195	0,000	

Rozpočet Povedňový a varovný predpovedný systém / SO 02 - Oplietenie

Číslo	Cenník	Kód položky	Názov	Mj.	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Súf
585	S/S20	3133106100	Súplik pre plot k bránke 80x80 mm (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,50m - ozn. 10	ks	2,000			58,00	116,00	0,017
586	S/S20	3133106100	Súplik pre plot k bránke 80x80 mm (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,80m - ozn. 8	ks	2,000			58,00	116,00	0,017
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				711,28	3 140,00	3 851,28	0,000
			PRESUNY HMŔ							
587	11/A	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	16,498		6,00	98,99	98,99	0,000
			PRESUNY HMŔ				98,99	0,00	98,99	0,000
			Práca HSV				1 359,86	3 140,00	4 499,86	17,740
			Práca PSV							
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
588	767/A	3	767911140	M	99,000		3,50		346,50	0,000
589	767/A	3	767912110	M	297,000		0,42		124,74	0,000
590	767/A	3	767920220	KUS	1,000		14,51		14,51	0,000
591	767/A	3	767920240	KUS	1,000		31,24		31,24	0,000
592	767/A	3	998767201	%	2 516,990		0,0100		25,1700	0,000
593	S/S10	1551530800	drôt poplastovaný napínaní D 2,9/50m ozn. 9	KUS	6,000			15,00	90,00	0,012
594	S/S20	3133102300	RETIC pletivo FLUIDEX 524 (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r. dĺžka 50/2,20/2,00/25 - ozn. 7	ks	4,000			220,00	880,00	0,152
595	S/S50	5534370300	Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň jekel RAL 6007siv 1x2,00 F40, 1K RETIC so samozatváracom - ozn. 11	ks	1,000			280,00	280,00	0,042
596	S/S50	5534371200	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6005siv 3,00x2,00m F40, 2K RETIC - ozn. 9	ks	1,000			750,00	750,00	0,122
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				542,16	2 090,00	2 542,16	0,330

Rozpočet Povodňový a varovný předpovědní systém / SO 02 - Oplotění

Por.č.	Ceník	Kód položky	Název	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnost	Sut
			Práce PSV			542,16	2 000,00	0,330	0,003
				Celkom	1 902,02	5 140,00	7 042,02	#####	0,000

Krycí list rozpočtu


Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém				Miesto:	
Objekt: SO 03 - Prípojka NN				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
				15.7.2013	
Odberateľ: Vlastná firma			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená			IČO: 36390151		
			DIČ: 2020129430		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	9 278,59	3 718,05	12 994,64	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			12 994,64	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant, rozpočtár	E	Celkové náklady	
	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	12 994,64
	22	DPH 20% z 12 994,64	2 598,93
	23	DPH 0% z 0,00	0,00
	24	Spolu	15 593,57
	F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------



OMOSS spol. s r.o.
Osadská 679/15
028 01 Trstená

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/16; 028 01 Trstaná

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 03 - Prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Práca	Material	Spolu	Hmotnosť (t)	Sur (t)
Montážne práce					
M-21	ELEKTROMONTÁŽE	2 146,17	3 718,05	5 864,22	0,0000
M-46	MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	7 130,42	0,00	7 130,42	0,0000
Montážne práce		9 276,59	3 718,05	12 994,64	0,0000
Celkom		9 276,59	3 718,05	12 994,64	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 03 - Prípojka NN

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMIOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 03 - Prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Mojnosť	Ukážka	Cena celkom	Hmotnosť	Sut
			Montážne práce							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
597	921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KJS	6,000		0,74	4,44	0,000	0,000
598	921/M21	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	KJS	16,000		3,36	53,76	0,000	0,000
599	921/M21	210100254	Ukončenie oceloplastových káblov zmrzať. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	KJS	4,000		17,20	68,80	0,000	0,000
600	921/M21	210120802	Polistika nožová veľk.1	ks	3,000		0,15	0,45	0,000	0,000
601	921/M21	210190002	Montáž ocelotechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KJS	1,000		11,03	11,03	0,000	0,000
602	921/M21	210270801	Kábelový štítok kovový	ks	6,000		1,32	7,92	0,000	0,000
603	921/M21	210810047	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	M	223,000		1,17	230,91	0,000	0,000
604	921/M21	210901093	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený Solitral AYKY 1 kV 4x70	m	238,000		2,16	514,08	0,000	0,000
605	921/M21	210950101	Označovaci štítok na kábel (naviac proti norme)	KJS	8,000		0,28	2,24	0,000	0,000
606	922/M22	220261631	Vykýčenie trasy káb. vedenia v zast. priestore	M	210,000		0,40	84,00	0,000	0,000
607	R/R 0	HZS-001	Revízie	hod	10,000		14,25	142,50	0,000	0,000
608	R/R 0	HZS-001	Práca montáža pri zapojení do siete	hod	5,000		14,25	71,25	0,000	0,000
609	R/R 0	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	4,000		15,20	60,80	0,000	0,000
610	R/R 0	HZS-005	Pomocné činnosti	hod	30,000		11,40	342,00	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 03 - Prípojka NN

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Množst.	Suma
511	R/R 0	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	4,000	15,20		60,80	0,000	0,000
512	P/P/C	elektro	Pomocné práce pri osádzovaní rozvádzača	hod	2,000		17,34	34,68	0,000	0,000
513	P/P/C	elektro	Kábel silový 1-AYKY-J 4x70	m	238,000		5,89	1 401,82	0,000	0,000
514	P/P/C	elektro	Kábel silový CYKY-G 3x4	m	223,000		1,78	396,94	0,000	0,000
515	P/P/C	elektro	Kábelová koncovka 4x70	ks	4,000		11,31	45,24	0,000	0,000
516	P/P/C	elektro	Poisťka PN1 80A gG	ks	3,000		4,13	12,39	0,000	0,000
517	P/P/C	elektro	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1,000		525,16	525,16	0,000	0,000
518	P/P/C	elektro	Fólia červená výstražná	m	210,000		0,68	138,60	0,000	0,000
519	P/P/C	elektro	Kábelový štítok kovový	ks	6,000		1,30	7,80	0,000	0,000
520	P/P/C	elektro	Betón	m3	0,250		120,00	30,00	0,000	0,000
521	P/P/C	elektro	Piesok	m3	12,000		36,09	433,08	0,000	0,000
522	P/P/C	elektro	Ostatný pomocný materiál	sada	1,000		300,00	300,00	0,000	0,000
523	P/P/C	PPV	PPV	%	6,000		85,3900	392,3400	0,000	0,000
524	R/R 0	doprava	Doprava	%	6,000		46,2000	277,2000	0,000	0,000
525	R/R 0	PD	Presun	%	1,000		46,2000	46,2000	0,000	0,000
526	R/R 0	PM	Podružný materiál 3%	%	3,000		45,9300	137,7900	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 146,17	5 684,22	0,000	0,000
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
527	946/M46	460120082	Zhmurzenie výkopu	m3	70,000	13,40		938,00	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 03 - Prípojka NW

Por.č.	Ceník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hodnota	Suf
628	946/M46	460200174	Káblova ryha 350x1000 mm	m	210,000		11,82	2 482,20	0,000	0,000
629	946/M46	460400001	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	m	210,000		7,60	1 586,00	0,000	0,000
630	946/M46	460400101	Odstánenie príložného paženia z ryhy	m	210,000		4,75	997,50	0,000	0,000
631	946/M46	460420372	Zriadi. káblového lôžka z piesku	m	210,000		1,98	415,80	0,000	0,000
632	946/M46	460490012	Výstražná fólia	m	210,000		0,45	94,50	0,000	0,000
633	946/M46	460560174	Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm	m	210,000		2,45	514,50	0,000	0,000
634	946/M46	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	M3	12,000		7,14	85,68	0,000	0,000
635	946/M46	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	M3	12,000		0,52	6,24	0,000	0,000
			M-46 MONTÁŽE ZEMINÝCH PRÁČ				7 130,42	7 130,42	0,000	0,000
			Montážne práce				9 276,59	12 994,64	0,000	0,000
					Celkom		9 276,59	3 718,05	12 994,64	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Miesto:

Objekt: SO 04 - Poplachový systém narušenia objektu

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

15.7.2013

Odberateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 678/15; 028 01 Trstená IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Dalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	5 220,65	1 427,19	6 647,84	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			6 647,84	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	6 647,84
					22	DPH 20% z	6 647,84 1 329,57
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	7 977,41
					F		
Odberateľ					26	Dodávateľ	

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 04 - Poplachový systém narušenia objektu

Prenášač rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hodnota (T)	Suma (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 106,14		1 427,19	2 536,33	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	3 993,13		0,00	3 993,13	0,0000
M-33 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULÁČNÝCH PRÍSTROJOV	16,50		0,00	16,50	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ	101,88		0,00	101,88	0,0000
Montážne práce	5 220,65		1 427,19	6 647,84	0,0000
Celkom:	5 220,65		1 427,19	6 647,84	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

SO 04 - Poplachový systém narušenia objektu

Odberteľ: Vlastná firma											
Dodávateľ: OMIOSS spol. s r.o., Osadská 879/15, 028 01 Trstená											
Súvňa: Povodňový a varovný predpovedný systém											
Objekt: SO 04 - Poplachový systém narušenia objektu											
Přehľad rozpočtových nákladov											
Por. Číslo	Číslo položky	Názov	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Množnosť	Suma			
		Montážne práce									
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
636	921/M21	210010002 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	M	10,000	1,12	11,20	0,000	0,000			
637	921/M21	210010301 Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	KUS	1,000	1,23	1,23	0,000	0,000			
638	921/M21	210040701 Drážka pre rúrku, kábel do d 28 mm	M	5,000	8,24	41,20	0,000	0,000			
639	921/M21	210100301 Priplatok za ukončenie tienenia kábla	KUS	2,000	2,27	4,54	0,000	0,000			
640	921/M21	210170002 Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x príh / 1x sek, do 1000VA	KUS	1,000	9,63	9,63	0,000	0,000			
641	921/M21	210192722 Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	KUS	1,000	0,34	0,34	0,000	0,000			
642	R/R 0	HZS-001 Skúšobná prevádzka	hod	24,000	13,88	333,12	0,000	0,000			
643	R/R 0	HZS-005 Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	18,000	13,88	249,84	0,000	0,000			
644	R/R 0	HZS-006 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	33,000	13,88	458,04	0,000	0,000			
645	P/PC	elektro Tmel tesniaci silikónový	kg	2,000		8,91	0,000	0,000			
646	P/PC	elektro Hmoždinka 910 6x40+skrut235*064	kus	90,000		0,09	0,000	0,000			
647	P/PC	elektro Sádra štukatárska 5 kg	kus	2,000		1,66	0,000	0,000			
648	P/PC	elektro Škatuľa KO odbočovací 6400-211 (KU6892-1902) D72x42.	kus	1,000		0,28	0,000	0,000			
649	P/PC	elektro Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 16 IEC	m	10,000		0,50	0,000	0,000			

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

SO 04 - Poplachový systém narušenia objektu

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Množstvo	Sup
650	P/PC	elektro	Násuvná hmoždinka OBO 2351609	kus	50,000			0,05	2,50	0,000
651	P/PC	elektro	P/R snímač PARADOX DM50 (duálny)	kus	9,000			29,83	288,47	0,000
652	P/PC	elektro	Ústredňa DIGI PLEX EVO192 (192 slučiek, 8 častí, GSM, internet)	kus	1,000			91,47	91,47	0,000
653	P/PC	elektro	DIGI PLEX APR ZX8 (slučkový modul, 8 vstupov)	kus	2,000			70,49	140,98	0,000
654	P/PC	elektro	PCS250 (GSM/GPRS modul - hlas, SMS, PCO)	kus	1,000			162,02	162,02	0,000
655	P/PC	elektro	IP100 (modul internetového pripojenia)	kus	1,000			103,49	103,49	0,000
656	P/PC	elektro	VDMP3 (telefónny hlasový modul)	kus	1,000			38,16	38,16	0,000
657	P/PC	elektro	PBOX originálna plastová krabička na DGP-ZX8, PGM4 a PARAVOX	kus	2,000			8,57	17,14	0,000
658	P/PC	elektro	BS-2031 (magnetický kontakt s krytou sverkovnicou)	kus	4,000			2,48	9,92	0,000
659	P/PC	elektro	BS-2071 (magnetický kontakt na ťažké kovové dvere)	kus	6,000			9,88	59,28	0,000
660	P/PC	elektro	Stojan pre snímač	kus	9,000			4,63	41,67	0,000
661	P/PC	elektro	Akumulátor 12V/18 Ah	kus	2,000			51,44	102,88	0,000
662	P/PC	elektro	Kábel ALFA-SDGP	kus	200,000			0,67	134,00	0,000
663	P/PC	elektro	AWO 201SK skrinka veľká s traťom (32x40x9 cm)	kus	1,000			33,97	33,97	0,000
664	P/PC	elektro	Sťahov. páska 555 2.5x100mm 2332051	kus	100,000			0,01	1,00	0,000
665	P/PC	elektro	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	2,000			4,20	8,40	0,000
666	P/PC	elektro	TM50 (klávesnica s dotykovým grafickým displejom)	SUB	1,000			181,32	181,32	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 109,14	1 427,19	2 536,33	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAKOVACÍCH A SIGNAL ZARIADENÍ							

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 04 - Počítačový systém narušenia objektu

Po.č.	Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Suma
667	922/M22	220261661	Značenie trasy vedenia	M	80,000	0,42		33,60	0,000	0,000
668	922/M22	220280201	Kábel uložený v lište, rúrkach : Alfa-SDGP	M	200,000	0,82		164,00	0,000	0,000
669	922/M22	220320722	Montáž dvierového kontaktu zárubne ostatné	ks	10,000	26,00		260,00	0,000	0,000
670	922/M22	220320936	Montáž skatule	ks	1,000	43,82		43,82	0,000	0,000
671	922/M22	220321402	Montáž EZS (PSN) slučkového modulu	ks	2,000	47,72		95,44	0,000	0,000
672	922/M22	220321446	Montáž snímača EZS	ks	9,000	117,88		1 061,01	0,000	0,000
673	922/M22	220321706	Montáž ústredne EZS	ks	1,000	739,82		739,82	0,000	0,000
674	922/M22	220321711	Montáž signalizačného panela EZS	ks	1,000	228,14		228,14	0,000	0,000
675	922/M22	220321761	Záverové odskúšanie zariadenia EZS (PSN), 1 ústredňa	ks	1,000	341,04		341,04	0,000	0,000
676	922/M22	220321771	Revízia zariadenia EZS (PSN), 1 ústredňa	ks	1,000	1 026,26		1 026,26	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			3 993,13	0,00	3 993,13	0,000	0,000
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
677	936/M36	360020521	Montáž príchytky ku stropu	ks	50,000	0,33		16,50	0,000	0,000
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			16,50	0,00	16,50	0,000	0,000
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ							
678	946/M46	460630001	Preťaženie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	ks	9,000	11,32		101,88	0,000	0,000
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ			101,88	0,00	101,88	0,000	0,000
			Montážne práce			5 220,65		5 220,65	0,000	0,000
					Celkom	5 220,65	1 427,19	6 647,84	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém	Miesto:
Objekt: SO 05 - Elektropožiarňa signalizácia	Ks:
Zákazka:	Spracoval:
Dňa	15.7.2013
Odberateľ: Vlastná firma	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená	IČO: 36390151
	DIČ: 2020129430
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	8 529,80	4 757,20	13 286,80	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			13 286,80	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	13 286,80
					22	DPH 20% z	13 286,80 2 657,36
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	15 944,16
Odberateľ					F		
					26	Dodávateľ	

Objedavateľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 023 01 Trstená

Stavba: Pozvodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 05 - Elektropožiarne signalizácia

Priebeh rozpočtových nákladov

Objekt	Montáž	Materiál	Spolu	Podmienky (1)	Sub (1)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 472,39		0,00	1 472,39	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	7 057,21		4 757,20	11 814,41	0,0000
Montážne práce	8 529,60		4 757,20	13 286,80	0,0000
Celkom	8 529,60		4 757,20	13 286,80	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 05 - Elektropožiarňa signalizácia

Odberteľ: Vlastná firma

Podávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstěná

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 05 - Elektropožiarňa signalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Ceník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Množnosť	Suma
			Montážne práce							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
679	921/M21	210010002	Rúrka chýbná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	M	40,000	1,12		44,80	0,000	0,000
680	921/M21	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	M	60,000	0,96		57,60	0,000	0,000
681	921/M21	210010301	Skatula KP prístrojová bez zapojenia	KUS	8,000	1,23		9,84	0,000	0,000
682	921/M21	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	M	40,000	8,24		329,60	0,000	0,000
683	921/M21	210100301	Pripípatok za ukončenia tienenia kábla	KUS	22,000	2,27		49,94	0,000	0,000
684	921/M21	210170002	Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x príj / 1x sek, do 1000VA	KUS	1,000	9,63		9,63	0,000	0,000
685	921/M21	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	KUS	22,000	0,34		7,48	0,000	0,000
686	921/M21	211800717	Kábel JEHST-R pevne uložený	M	250,000	1,19		297,50	0,000	0,000
687	R/R 0	HZS-001	Skúšobná prevádzka	hod	24,000	8,00		192,00	0,000	0,000
688	R/R 0	HZS-005	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	18,000	8,00		144,00	0,000	0,000
689	R/R 0	HZS-006	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	33,000	10,00		330,00	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 472,39	0,00	1 472,39	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
690	922/M22	220261661	Značenie trasy vedenia	M	100,000	0,42		42,00	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 05 - Elektropožiar na signalizácia

Por.č.	Cenník	Ko. položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Množnosť	Suma
691	922/M22	220330101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	KUS	8,000	6,33		50,64	0,000	0,000
692	922/M22	220330132	Montáž nasáv. jednotky EPS	ks	1,000	32,31		32,31	0,000	0,000
693	922/M22	220330166	Montáž poplachovej sirény EZS (PSN), EPS	KUS	2,000	41,96		83,92	0,000	0,000
694	922/M22	220330191	Meranie 1 úseku slučky EPS	KUS	4,000	7,80		31,20	0,000	0,000
695	922/M22	220330201	Preskúšanie nasáv. jednotky pre EPS	ks	1,000	18,88		18,88	0,000	0,000
696	922/M22	220330301	Montáž ústredne EPS do 5 slučiek	KUS	1,000	2 931,36		2 931,36	0,000	0,000
697	922/M22	220330321	Montáž signálnej skrinky EPS	ks	3,000	9,04		27,12	0,000	0,000
698	922/M22	220330351	Montáž čidla hlásiča EPS	ks	10,000	28,33		283,30	0,000	0,000
699	922/M22	220330392	Revízia požiarnej ústredne EPS	ks	1,000	351,85		351,85	0,000	0,000
700	922/M22	220330713	Montáž vstupu, výstupu ovládacej jednotky EPS	ks	3,000	96,12		288,36	0,000	0,000
701	922/M22	220330731	Uvedenie požiarnej ústredne EPS do prevádzky	ks	1,000	2 563,85		2 563,85	0,000	0,000
702	924/M24	240090481	Rúrka nasávacia dierovaná 25mm	ks	11,000	4,70		51,70	0,000	0,000
703	936/M36	360020321	Montáž príchytky ku stropu	ks	140,000	0,33		46,20	0,000	0,000
704	946/M46	460690001	Prerazenie murivom v tehlovom mure hrúbky 15cm	KS	11,000	11,32		124,52	0,000	0,000
705	946/M46	460680042	Prerazenie murivom v betón mure hrúbky 15cm	KS	4,000	32,50		130,00	0,000	0,000
706	P/P/C	elektro	Trnel tesniaci silikónový	SUB	2,000		8,63	13,26	0,000	0,000
707	P/P/C	elektro	Kábel nehorľavý Cu jadro JEH(S)H-R 2x2x0,8	SUB	250,000		1,10	275,00	0,000	0,000
708	P/P/C	elektro	Páska izolačná čierna 50mm/15m	SUB	2,000		4,22	8,44	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 03 - Elektropožiarňa signalizácia

Por.č.	Cena/km	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sur.
709	P/PC	elektro	Hmoždinka 910 6x40+skrutka2351084	SUB	30,000			0,69	20,70	0,000
710	P/PC	elektro	Sťahov. páska 555 2.5x100mm 2332051	SUB	100,000			0,01	1,00	0,000
711	P/PC	elektro	Sťahov. páska 555 3.6x200mm 2332183	SUB	100,000			0,02	2,00	0,000
712	P/PC	elektro	Škatuľa KO odbočovacia 6400-211 (KU68/2-1902) D72x42	SUB	8,000			0,19	1,52	0,000
713	P/PC	elektro	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 16 IEC	SUB	40,000			0,47	18,80	0,000
714	P/PC	elektro	Hmoždinka HS 6 do sadrokartónu	SUB	30,000			2,95	88,50	0,000
715	P/PC	elektro	Násuvná hmoždinka OBO 2351609	SUB	20,000			0,05	1,00	0,000
716	P/PC	elektro	Rúrka el-inšt PVC tuhá HFIR 16 IEC, Izolačná	SUB	60,000			2,20	132,00	0,000
717	P/PC	elektro	Príchytka s čelustami PVC 5316E, pre rúrky 1616E	SUB	120,000			0,17	20,40	0,000
718	P/PC	elektro	Akumulátor 12V/18 Ah	SUB	2,000			51,44	102,88	0,000
719	P/PC	elektro	Analogovo-adresovateľná požiarňa ústredňa, 2 - 4 kruhové slučky, max. 512 adres	SUB	1,000			825,44	825,44	0,000
720	P/PC	elektro	Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky	SUB	10,000			5,90	59,00	0,000
721	P/PC	elektro	Manuálny tlačidlový hlásič série 2000, vrátane základne a sklička	SUB	8,000			60,14	481,12	0,000
722	P/PC	elektro	Optický číselník série 2000 so svorkou na sig. svetlo	SUB	10,000			54,24	542,40	0,000
723	P/PC	elektro	Modul 4 vstupy / 4 výstupy	SUB	3,000			217,87	653,61	0,000
724	P/PC	elektro	Montážna krabica pre IO moduly	SUB	3,000			37,58	112,74	0,000
725	P/PC	elektro	Jednokanálová nasávací jednotka, bez bodových hlásičov	SUB	1,000			751,89	751,89	0,000
726	P/PC	elektro	Priehradka pre FASD710C/FASD712C pri použití DP721/DP2061	SUB	1,000			8,79	8,79	0,000
727	P/PC	elektro	Červené nasávacie potrubie 25mm, dĺžka 3m	SUB	11,000			9,95	109,45	0,000

Rozpočet Povedňový a varovný predpovedný systém / SO 05 - Elektropožiarne signalizácia

Por.č.	Cenník	Úd. položky	Názov	Mj.	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Množstvo	Suma
728	P/PC	elektro	Priama spojka, pevná	SUB	10,000			1,39	13,90	0,000
729	P/PC	elektro	90° stúpnové koleno	SUB	4,000			9,59	38,36	0,000
730	P/PC	elektro	Koncovka nasávacieho potrubia	SUB	1,000			1,39	1,39	0,000
731	P/PC	elektro	Držiak 25 mm nasávacieho potrubia - na závitnú skrutku (8mm)	SUB	6,000			29,83	178,98	0,000
732	P/PC	elektro	Zatvárací držiak pre 25mm nasávacieho potrubia - na strop	SUB	1,000			21,97	21,97	0,000
733	P/PC	elektro	Požiarne siréna s majákom viacúčinná, napájanie zo slučky.	SUB	2,000			134,72	269,44	0,000
734	P/PC	elektro	Sádra štukatárska 5 kg	SUB	2,000			1,61	3,22	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			7 057,21		4 757,20	11 814,41	0,000
			Montážne práce							
						8 529,60		4 757,20	13 286,80	0,000
						Celkom	8 529,60	4 757,20	13 286,80	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém				Miesto:																																																	
Objekt: SO 06 - Stabilné hasiace zariadenie				Ks:																																																	
Zákazka:				Dňa 15.7.2013																																																	
Spracoval:																																																					
Odberateľ: Vlastná firma				IČO:																																																	
				DIČ:																																																	
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená				IČO: 36390151																																																	
				DIČ: 2020129430																																																	
Projektant:				IČO:																																																	
				DIČ:																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>0,00</td> <td>33 446,07</td> <td>33 446,07</td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>33 446,07</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV	0,00	33 446,07	33 446,07	7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT				8	HZS	0,00	4					9		0,00	5	Spolu			33 446,07	10	Spolu	0,00
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																															
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00																																														
2	PSV	0,00	33 446,07	33 446,07	7	Kompletačná činnosť	0,00																																														
3	MONT				8	HZS	0,00																																														
4					9		0,00																																														
5	Spolu			33 446,07	10	Spolu	0,00																																														
C VRN				D VRN																																																	
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				0,00																																																	
12 Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]				0,00																																																	
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				0,00																																																	
14																																																					
15																																																					
				16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]		0,00																																															
				17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00																																															
				18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00																																															
				19																																																	
				20 Spolu		0,00																																															
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady																																																	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20		33 446,07																																															
				22 DPH 20% z		6 689,21																																															
				23 DPH 0% z		0,00																																															
				24 Spolu		40 135,28																																															
				F																																																	
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																	

Oddiel	Bilancia	Materiál	Spolu	Hmotnosť (t)	Súč.
Práce PSV					
Práce a dodávky iné	0,00	33 446,07	33 446,07		0,0000
Práce PSV	0,00	33 446,07	33 446,07		0,0000
Celkom:	0,00	33 446,07	33 446,07		0,0000

Por.č.	Cena	Kód položky	Názov	Obj.	Množstvo	Montáž	Matéria	Cena celkom	Množstvo	Suma
749	P/PC	požiar	Sprievodná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	sada	1,000			1 995,00	0,000	0,000
750	P/PC	požiar	Riadiaca jednotka SHZ. 8010 s3 - 788012	ks	3,000			1 370,25	0,000	0,000
751	P/PC	požiar	Obslužný a ovl. panel pre ústredňu SHZ-788400	ks	3,000			345,27	0,000	0,000
752	P/PC	požiar	SW pre ústredňu SHZ 8010 série 2 a 3 - 775814	ks	3,000			54,66	0,000	0,000
753	P/PC	požiar	Bezúdržbový akumulátor 12V/24Ah	ks	6,000			90,57	0,000	0,000
754	P/PC	požiar	Kryt tlačidlového hlásiča, plast ASA, žltý RAL 1021 - 704902	ks	3,000			16,47	0,000	0,000
755	P/PC	požiar	Kryt tlačidlového hlásiča, plast ASA, modrý RAL 5099 - 704901	ks	3,000			14,27	0,000	0,000
756	P/PC	požiar	Modul elektroniky tlačidlového hlásiča 804901	ks	6,000			32,49	0,000	0,000
757	P/PC	požiar	Opticko - dymový hlásič série IQ8 Quad - 802371	ks	10,000			72,44	0,000	0,000
758	P/PC	požiar	Základňa pre inštaláciu hlásiča IQ8	ks	10,000			6,06	0,000	0,000
759	P/PC	požiar	Multifunkčná sirénka, biela RAL 9003, 24V DC ROLP/W/S	ks	3,000			38,30	0,000	0,000
760	P/PC	požiar	LED maják 24 VDC, farebné prevedenie červená SQMSB/RLW	ks	3,000			52,00	0,000	0,000
761	P/PC	požiar	Výstražné svetelné návěstie, 24VDC	ks	3,000			42,56	0,000	0,000
762	P/PC	požiar	Kombinovaná siréna s majákom, 24V - 766240-20	ks	3,000			104,11	0,000	0,000
763	P/PC	požiar	Pripájacia krabica s keramikou svorkovnicou pre napojenie vstupov a výstupov	ks	12,000			8,18	0,000	0,000
764	P/PC	požiar	Reléová skrinka pre max 2 relé - 787402	ks	3,000			131,40	0,000	0,000
765	P/PC	požiar	Ovládacie relé LY-US-SV 24 V - 767513	ks	6,000			111,32	0,000	0,000
766	P/PC	požiar	Montážny materiál	ks	1,000			25,00	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 05 - Stabilné hasiace zariadenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
767	P/PC	požiar	Tabuľky, štítky a označenia	ks	1,000		25,02	25,02	0,000	0,000
768	P/PC	požiar	Skúšky, revízie a uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000		500,00	500,00	0,000	0,000
769	P/PC	požiar	Spravidlná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000		800,00	800,00	0,000	0,000
			Práce a dodávky iné			0,00	33 446,07	33 446,07	0,000	0,000
			Práce PSV			0,00	33 446,07	33 446,07	0,000	0,000
					Celkom	0,00	33 446,07	33 446,07	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný priripovedný systém

Miesto:

Objekt: SO 07 - Krajinno architektonické úpravy

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 15.7.2013

Odberteľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 Trstená IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	5 723,00	4 694,00	10 422,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			10 422,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 422,00
					22	DPH 20% z	10 422,00 2 084,40
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	12 506,40
Odberteľ					F		
					26	Dodávateľ	

Objedavatel: Vlasná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstěná

Stavba: Povodňový a varovný předpovědný systém

Objekt: SO 07 - Krajinno architektonická úpravy

Přehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Veľkosť	Material	Spot	Hmotnosť (t)	Sub (t)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE	Práce HSV	5 728,00	4 694,00	10 422,00	3,2300	
		5 728,00	4 694,00	10 422,00	3,2300	
Celkom		5 728,00	4 694,00	10 422,00	3,2300	
					0,0000	
					0,0000	
					0,0000	

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / SO 07 - Krajinno architektonické úpravy

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15, 025 01 Trstena

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: SO 07 - Krajinno architektonické úpravy

Prenáša rozpočtových nákladov

Popis	Číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suma	
			Práce HSV								
			ZEMNÉ PRÁCE								
770	1/A 1	181101102	Vyrovnávanie a vyčistenie terénu po odstránení dočasnej panelovej plochy so zhutnením (ej pre SO 03)	M2	2 280,000		1,20	2 736,00	0,000	0,000	
771	231/A 2	180405114	Založenie trávnik výševom zmesi omice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 230,000		1,90	2 337,00	0,000	0,000	
772	231/A 2	184102115	Výsadba dreviny s belom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 500 do 800 mm	KUS	50,000		11,00	550,00	0,000	0,000	
773	232/A 4	183103313	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m nezabudnutá zemina tr.3	ks	50,000		2,10	105,00	0,000	0,000	
774	S/S10	57211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	1 230,000			2,80	3 444,00	1,230	0,000
775	S/S10	266184200	Dodávka rastlín	ks	50,000			25,00	1 250,00	2,000	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE				5 728,00	4 694,00	3,230	0,000	
			Práce HSV				5 728,00	4 694,00	3,230	0,000	
					Celkom	5 728,00	4 694,00	10 422,00	3,230	0,000	

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný systém

Miesto:

Objekt: PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradné Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa 15.7.2013

Operátor: Vlastná firma

ICO:

DÍČ:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 023 01 Trstená IČO: 36390151

DIČ: 2020129430

Projektant:

160:

DÍČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				8	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	32 312,65	88 259,19	120 571,84	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			120 571,84	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočet					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	120 571,84
					22	DPH 20% z	120 571,84
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	144 586,21
Odberteľ					F		
					26 Dodávateľ		

Odběratel: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 379/15, 028 01 Trstená

Stavba: Porodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (t)	Suma (t)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
Montážne práce	32 312,65		88 259,19	120 571,84	0,0000
	32 312,65		88 259,19	120 571,84	0,0000
Celkom	32 312,65		88 259,19	120 571,84	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMIOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 026 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Prehľad rozpočtových nákladov

Popis, Cenník, Kod položky, Množstvo		Názyv		Množstvo		Montáž		Materiál		Cena celkom		Množnosť		Suma	
			Montážne práce												
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE												
776	17/A 3	73878112	EL6 - Prekážkové návěstidlo strednej svetivosti FG3000B typ A (biela zábleskové) vrátane napájacej skrine	ks	1,000	3 788,50				3 788,50		0,000		0,000	
777	17/A 3	73878112	EL7 - Prekážkové návěstidlo malej svetivosti vrátane napájacej skrine	ks	4,000	2 288,50				9 154,00		0,000		0,000	
778	921/M21	210010108	Lišta PVC 24x22	m	240,000	1,31				314,40		0,000		0,000	
779	921/M21	210010108	Lišta PVC 30x30	m	32,000	1,54				49,28		0,000		0,000	
780	921/M21	210010110	Lišta PVC 40x40	m	80,000	1,93				154,40		0,000		0,000	
781	921/M21	210010111	Lišta PVC 50x50	m	4,000	2,16				8,64		0,000		0,000	
782	921/M21	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	1 000,000	0,79				790,00		0,000		0,000	
783	921/M21	210020133	Káblový rošt 400	m	129,000	2,99				385,71		0,000		0,000	
784	921/M21	210020308	Káblový žlab MARS 250/50	m	5,000	8,64				43,20		0,000		0,000	
785	921/M21	210020313	Káblový žlab MARS 500/100	m	45,000	10,09				454,05		0,000		0,000	
786	921/M21	210020313	Koleno k žlabu	m	1,000	10,09				10,09		0,000		0,000	
787	921/M21	210020313	Káblový žlab MARS 300/50	m	5,000	10,09				50,45		0,000		0,000	
788	921/M21	210020313	Redukcia 300/50 na 250/50	m	1,000	10,09				10,09		0,000		0,000	
789	921/M21	210020652	Oceľová konštrukcia na roštu	KUS	129,000	5,04				650,16		0,000		0,000	

Rozpčet Povodňový a varovný predpovedný systém / PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Pos.	Centrik	Pos. položky	Názov	Mj	Imozstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Imoznosť Sp
790	921/M21	210020652	Osoľová konštrukcia na uchytenie žlabu	KUS	50,000		5,04	302,00	0,000
791	921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	254,000		0,78	198,12	0,000
792	921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	40,000		0,78	31,20	0,000
793	921/M21	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	KUS	22,000		2,40	52,80	0,000
794	921/M21	210110021	Tlačidlo TOTAL STOP s arétiáciou	KUS	1,000		5,24	5,24	0,000
795	921/M21	2101110021	Tlačidlo nástenná, 230V/10A, IP44	KUS	18,000		5,24	83,84	0,000
796	921/M21	210110021	Jednopolový výpnáč č.1 nástenný, 230V/16A, IP44	KUS	3,000		5,24	15,72	0,000
797	921/M21	210110023	Sériový prepínač č.5 nástenný, 230V/16A, IP44	KUS	1,000		5,53	5,53	0,000
798	921/M21	210110024	Striedavý prepínač č.6 nástenný, 230V/16A, IP44	KUS	10,000		5,53	55,30	0,000
799	921/M21	210110025	Kľúčový prepínač č.7 nástenný, 230V/16A, IP44	KUS	3,000		6,79	20,37	0,000
800	921/M21	210111021	Zásuvka nástenná jednoduchá, 230V/16A, IP44, šedá	KUS	9,000		5,72	51,48	0,000
801	921/M21	210111022	Zásuvka nástenná dvojnásobná, 230V/16A, IP44, biela	KUS	17,000		6,50	110,50	0,000
802	921/M21	210111062	Zásuvka nástenná, 400V/16A, IP44	KUS	2,000		6,79	13,58	0,000
803	921/M21	210190002	Rozvádzač RS1	KUS	1,000		11,61	11,61	0,000
804	921/M21	210190051	Rozvádzač HR-NN - montáž za 1 pole	KUS	3,000		68,56	199,68	0,000
805	921/M21	210200028	EL2 - Svetidlo žiarivkové stropné, kompaktná žiarivka 1x18W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP54	ks	4,000		10,70	42,80	0,000
806	921/M21	210200028	EL5 - Svetidlo žiarivkové nástenné, kompaktná žiarivka 1x20W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP54	ks	16,000		10,70	171,20	0,000
807	921/M21	210200108	EL3 - Svetidlo nádobové 230V/11W, 1h autorámnosť, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	22,000		12,40	272,80	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Množnosť	Suma
808	921/M21	210200114	EL4 - Nástenné reflektorové svetidlo so senzorom pohybu, 230V/150W, IP44, vrátane svetelného zdroja	ks	2,000	13,13		26,26	0,000	0,000
809	921/M21	210201002	EL1 - Svetidlo žiarivkové priemyselné stropné, 2x35W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP65	KUS	16,000	14,26		228,16	0,000	0,000
810	921/M21	210220020	Gufaťina FeZn D=10mm	m	12,000	1,02		12,24	0,000	0,000
811	921/M21	210220020	Gufaťina FeZn D=10mm	kg	60,000	1,02		61,20	0,000	0,000
812	921/M21	210220020	Uzemňovacia pasovina FeZn 30x4 mm	m	120,000	1,02		122,40	0,000	0,000
813	921/M21	210220101	Priečodka kat.č.552 030	ks	12,000	0,71		8,52	0,000	0,000
814	921/M21	210220438	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	18,000	2,39		43,02	0,000	0,000
815	921/M21	210220610	Podpora vedenia pre ploché strechy kat.č.253 015	ks	60,000	0,71		42,60	0,000	0,000
816	921/M21	210220514	Úchyt tyče kat.č.106 127	ks	8,000	1,43		11,44	0,000	0,000
817	921/M21	210220614	Džliak vedenia kat.č.274 110	ks	125,000	1,43		178,75	0,000	0,000
818	921/M21	210220622	Podpery kat.č.204 139	ks	80,000	1,91		152,80	0,000	0,000
819	921/M21	210220631	Týčový zberač Dehn dĺžky 2,5m kat.č.123 021	ks	1,000	5,96		5,96	0,000	0,000
820	921/M21	210220631	Týčový zberač Dehn dĺžky 2m kat.č.104 200	ks	8,000	5,96		47,68	0,000	0,000
821	921/M21	210220651	Nerezové svorky kat.č.319 209	ks	8,000	2,39		19,12	0,000	0,000
822	921/M21	210220555	Spojky kat.č.377 100	ks	4,000	1,43		5,72	0,000	0,000
823	921/M21	210220655	Spojka kat.č.377 100	ks	16,000	1,43		22,88	0,000	0,000
824	921/M21	210220657	Skúšobná svorka kat.č.459 129	ks	12,000	2,39		28,68	0,000	0,000
825	921/M21	210220660	Nerezové svorky kat.č.392 059	ks	4,000	1,67		6,68	0,000	0,000
826	921/M21	210220660	Svorka na tyč kat.č.392 059	ks	8,000	1,67		13,36	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Por.č.	Čenník	Kód položky	Názov	M	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Súčet
827	921/M21	210220300	Vodič AlMGSi 78, kat.č.840 018	m	35,000	0,29		10,15	0,000	0,000
828	921/M21	210290551	Štartér	ks	32,000	0,55		17,60	0,000	0,000
829	921/M21	210290551	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	32,000	0,55		17,60	0,000	0,000
830	921/M21	210290551	Kompaktná žiarivka 230V/18W	ks	4,000	0,55		2,20	0,000	0,000
831	921/M21	210290551	Kompaktná žiarivka 230V/20W	ks	16,000	0,55		8,80	0,000	0,000
832	921/M21	210800547	Vodič N2XH 1x6Zž	M	28,000	1,00		28,00	0,000	0,000
833	921/M21	210800547	Vodič NHXH 1x6Zž	M	305,000	1,00		305,00	0,000	0,000
834	921/M21	210800550	Vodič N2XH 1x25Zž	M	90,000	1,00		90,00	0,000	0,000
835	921/M21	210802264	Kábel CMFM-O 4x1,5	m	148,000	1,01		149,48	0,000	0,000
836	921/M21	210810109	Kábel CYKY-J 4x25	M	32,000	1,41		45,12	0,000	0,000
837	921/M21	210811361	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	92,000	1,00		92,00	0,000	0,000
838	921/M21	210811361	Kábel NHXH-O 2x1,5	m	198,000	1,00		198,00	0,000	0,000
839	921/M21	210811365	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	81,000	1,00		81,00	0,000	0,000
840	921/M21	210811365	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	362,000	1,00		362,00	0,000	0,000
841	921/M21	210811365	Kábel NHXH-J 3x1,5	m	384,000	1,00		384,00	0,000	0,000
842	921/M21	210811366	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	369,000	1,00		369,00	0,000	0,000
843	921/M21	210811369	Kábel N2XH-O 4x1,5	m	15,000	1,00		15,00	0,000	0,000
844	921/M21	210811375	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	12,000	1,00		12,00	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Por.Číslo	Cena/číslo	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
845	921/M21	210811376	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	32,000		1,41	45,12	0,000	0,000
846	921/M21	210811377	Kábel NHXH-J 5x6	m	203,000		1,41	286,23	0,000	0,000
847	921/M21	210950101	Kábový štítok	KUS	80,000		0,29	23,20	0,000	0,000
848	921/M21	210950101	Označovací štítok na zvod	KUS	10,000		0,29	2,90	0,000	0,000
849	922/M22	220260103	Krabička 6455-11P	ks	59,000		10,97	647,23	0,000	0,000
850	936/M36	360430027	Servopohon BELIMO NF 230A (k žalúzií v strojovni DA)	KUS	2,000		66,26	132,52	0,000	0,000
851	R/R 0	HZS-001	Sekacie práce, prietrazy, pilenie do betónu	kpl	1,000		1 200,00	1 200,00	0,000	0,000
852	R/R 0	HZS-001	Pomocné práce	hod	140,000		8,00	1 120,00	0,000	0,000
853	R/R 0	HZS-005	Práce spojené s výrobou rozvádzačov	hod	80,000		10,00	800,00	0,000	0,000
854	R/R 0	HZS-006	Koordinácia a dodávky pri montáži technológií - prepäťové ochrany vybraných technológií vedení, dodávka vyrovnávačov potenciálu podľa požiadavky technológií	sub	1,000		3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
855	R/R 0	HZS-006	Montáž protipožiarneho prestupu	m2	10,000		200,00	2 000,00	0,000	0,000
856	R/R 0	HZS-006	Online UPS 700W 5min.	ks	1,000		304,29	304,29	0,000	0,000
857	R/R 0	HZS-006	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000		220,00	220,00	0,000	0,000
858	P/PC	elektro	Kábel CYKY-J 4x25	m	32,000			14,50	464,00	0,000
859	P/PC	elektro	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	92,000			0,79	72,68	0,000
860	P/PC	elektro	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	81,000			0,99	80,19	0,000
861	P/PC	elektro	Kábel N2XH-O 4x1,5	m	15,000			1,35	20,25	0,000
862	P/PC	elektro	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	362,000			0,99	358,38	0,000
863	P/PC	elektro	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	12,000			1,56	18,72	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Poř.č. Deník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Množnosť	Suma
864	P/PC	elektro							
		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	369,000			1,44	531,36	0,000
865	P/PC	elektro							
		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	32,000			2,30	73,60	0,000
866	P/PC	elektro							
		Kábel NHXH-O 2x1,5	m	198,000			2,09	413,82	0,000
867	P/PC	elektro							
		Kábel NHXH-J 3x1,5	m	384,000			1,43	568,32	0,000
868	P/PC	elektro							
		Kábel NHXH-J 5x6	m	203,000			6,99	1 418,97	0,000
869	P/PC	elektro							
		Kábel CMFM-O 4x1,5	m	148,000			1,98	293,04	0,000
870	P/PC	elektro							
		Gulatina FeZn D=10mm	m	12,000			1,36	16,32	0,000
871	P/PC	elektro							
		Vodič N2XH 1x25zž	m	90,000			6,74	616,60	0,000
872	P/PC	elektro							
		Vodič N2XH 1x6zž	m	28,000			1,27	35,56	0,000
873	P/PC	elektro							
		Vodič NHXH 1x6zž	m	305,000			1,78	542,90	0,000
874	P/PC	elektro							
		Svorka Bernard vrátane pásika	ks	18,000			3,49	62,82	0,000
875	P/PC	elektro							
		Rozvádzač HR-NN	ks	1,000			8 713,74	8 713,74	0,000
876	P/PC	elektro							
		Rozvádzač RS1	ks	1,000			1 405,03	1 405,03	0,000
877	P/PC	elektro							
		EL1 - Svetidlo žiarivkové priemyselné stropné, 2x36W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP65	ks	16,000			34,86	557,76	0,000
878	P/PC	elektro							
		EL2 - Svetidlo žiarivkové stropné, kompaktné žiarivka 1x18W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP54	ks	4,000			41,28	165,12	0,000
879	P/PC	elektro							
		EL3 - Svetidlo núdzové 230V/11W, 1h autonómnosť, IP65 vrátane svetelného zdroja	ks	22,000			79,26	1 743,72	0,000
880	P/PC	elektro							
		EL4 - Nástenné reflektorové svietidlo so senzoro pohybu, 230V/150W, IP44, vrátane svetelného zdroja	ks	2,000			17,03	34,06	0,000
881	P/PC	elektro							
		EL5 - Svetidlo žiarivkové nástenné, kompaktné žiarivka 1x20W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP54	ks	16,000			41,28	660,48	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém /

PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Por.č.	Číslo	Kód položky	Názov	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Príloha	Sur
882	P/PC	elektro	EL6 - Prekážkové návesné svetlo strednej svetlosti FG2000B typ A (biela zábleskové) vrátane napájacej skrine	ks	1,000		5 735,74	0,000	0,000
883	P/PC	elektro	EL7 - Prekážkové návesné svetlo malej svetlosti vrátane napájacej skrine	ks	4,000		2 735,74	0,000	0,000
884	P/PC	elektro	Štátny	ks	32,000		1,69	0,000	0,000
885	P/PC	elektro	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	32,000		4,59	0,000	0,000
886	P/PC	elektro	Kompaktná žiarivka 230V/18W	ks	4,000		4,46	0,000	0,000
887	P/PC	elektro	Kompaktná žiarivka 230V/20W	ks	16,000		4,94	0,000	0,000
888	P/PC	elektro	Tlačidlo TOTAL STOP s aretáciou	ks	1,000		31,37	0,000	0,000
889	P/PC	elektro	Tlačidlo nástenné, 230V/10A, IP44	ks	16,000		3,68	0,000	0,000
890	P/PC	elektro	Jednopolový vypínač č.1 nástenný,230V/16A, IP44	ks	3,000		4,16	0,000	0,000
891	P/PC	elektro	Sáňový prepínač č.5 nástenný,230V/16A, IP44	ks	1,000		5,85	0,000	0,000
892	P/PC	elektro	Stredový prepínač č.3 nástenný,230V/16A, IP44	ks	10,000		4,21	0,000	0,000
893	P/PC	elektro	Križový prepínač č.7 nástenný, 230V/16A, IP44	ks	3,000		6,60	0,000	0,000
894	P/PC	elektro	Zásuvka nástenná dvojnásobná,230V/16A, IP44, biela	ks	17,000		8,91	0,000	0,000
895	P/PC	elektro	Zásuvka nástenná jednoduchá, 230V/16A, IP44, sedá	ks	9,000		4,97	0,000	0,000
896	P/PC	elektro	Zásuvka nástenná, 400V/16A, IP44	ks	2,000		11,92	0,000	0,000
897	P/PC	elektro	Krabica 6455-11P	ks	59,000		4,00	0,000	0,000
898	P/PC	elektro	Lišta PVC 50x60	m	4,000		2,33	0,000	0,000
899	P/PC	elektro	Lišta PVC 40x40	m	80,000		1,39	0,000	0,000
900	P/PC	elektro	Lišta PVC 30x30	m	32,000		1,07	0,000	0,000

Rozpočet povodňový a varovný predpovedný systém /

PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Jm.	Hmotnosť	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur.
901	P/PC	elektro	Lišta PVC 24x22	m	240,000			0,82	196,80	0,000
902	P/PC	elektro	Káblový rošt 400	m	129,000			35,95	4 637,55	0,000
903	P/PC	elektro	Oceľová konštrukcia pre prichýtenie roštu	ks	129,000			10,25	1 322,25	0,000
904	P/PC	elektro	Káblový žiab MARS 500/100	m	45,000			21,37	961,65	0,000
905	P/PC	elektro	Veko žiabu 500	m	45,000			15,06	677,70	0,000
906	P/PC	elektro	Koleno k žiabu 500	ks	1,000			35,93	35,93	0,000
907	P/PC	elektro	Kryt kolena 500	ks	1,000			15,23	15,23	0,000
908	P/PC	elektro	Káblový žiab MARS 300/50	m	5,000			9,36	45,80	0,000
909	P/PC	elektro	Veko žiabu 300	m	5,000			7,18	35,90	0,000
910	P/PC	elektro	Káblový žiab MARS 250/50	m	5,000			6,83	34,15	0,000
911	P/PC	elektro	Veko žiabu 250	m	5,000			5,06	25,30	0,000
912	P/PC	elektro	Redukcia 300/50 na 250/50	ks	1,000			4,07	4,07	0,000
913	P/PC	elektro	Spojovací materiál k žiabu	súb	4,000			20,32	81,28	0,000
914	P/PC	elektro	Oceľová konštrukcia na uchytenie žiabu	ks	50,000			10,25	512,50	0,000
915	P/PC	elektro	Servopohon BELIMO NF 230A (k žalúzií v strojovni DA)	ks	2,000			342,30	684,60	0,000
916	P/PC	elektro	Káblový štítok	ks	80,000			1,32	105,60	0,000
917	P/PC	elektro	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	1 000,000			0,47	470,00	0,000
918	P/PC	elektro	Materiál prístupového prestupu	m2	10,000			346,91	3 469,10	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MI	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Množnosť	Suma
919	P/PC	elektro	Pomocný materiál	ks	1,000			1 808,61	0,000	0,000
920	P/PC	elektro	Týčový zberač Dehn dĺžky 2,5m kat.č.123 021	ks	1,000			230,81	0,000	0,000
921	P/PC	elektro	Nerezové svorky kat.č.392 059	ks	4,000			6,52	0,000	0,000
922	P/PC	elektro	Vodič AlMgSi 78, kat.č.840 018	kg	35,000			4,12	0,000	0,000
923	P/PC	elektro	Podpery kat.č.234 199	ks	80,000			4,40	0,000	0,000
924	P/PC	elektro	Spojky kat.č.377 100	ks	4,000			3,31	0,000	0,000
925	P/PC	elektro	Týčový zberač Dehn dĺžky 2m kat.č.104 200	ks	8,000			37,00	0,000	0,000
926	P/PC	elektro	Úchyty tyče kat.č.106 127	ks	8,000			14,98	0,000	0,000
927	P/PC	elektro	Držiak vedenia kat.č.274 110	ks	125,000			2,48	0,000	0,000
928	P/PC	elektro	Svorka na tyč kat.č.392 059	ks	8,000			6,52	0,000	0,000
929	P/PC	elektro	Spojka kat.č.377 100	ks	16,000			3,13	0,000	0,000
930	P/PC	elektro	Podpera vedenia pre ploché strechy kat.č.263 015	ks	60,000			6,02	0,000	0,000
931	P/PC	elektro	Nerezové svorky kat.č.319 209	ks	8,000			15,02	0,000	0,000
932	P/PC	elektro	Skúšobná svorka kat.č.459 129	ks	12,000			6,77	0,000	0,000
933	P/PC	elektro	Uzemňovacia pasovina FeZn 30x4 mm	kg	120,000			1,84	0,000	0,000
934	P/PC	elektro	Gufatina FeZn D=10mm	kg	60,000			1,84	0,000	0,000
935	P/PC	elektro	Priechoodka kat.č.552 030	ks	12,000			14,93	0,000	0,000
936	P/PC	elektro	Označovací štítok na zvod	ks	10,000			1,32	0,000	0,000
937	P/PC	elektro	Pomocný a spojovací materiál	sub	1,000			138,77	0,000	0,000

Rozpočet Povodňový a varovný predpoveďný systém / PS 01 - Elektroinštalácia a technológia náhradného zdroja

Por.č.	Centr.	Kód položky	Názov	Mj.	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Sup.
933	P/PC	elektro	Online UPS 700W 5min.	ks	1,000			1,32	1,32	0,000
939	P/PC	HZS-003	Dieselelektrogén OLYMPIAN GEP88SA + rozvádzač automatiky a montážne práce podľa cenovej ponuky CAT	stb	1,000		23 706,16	23 706,16	0,000	0,000
940	P/PC	HZS-003	Koordinácia a doštávkovanie pri montáži technológií - preprávkové ochrany vybraných technologických vedení, dodávka vyrovnávačov potenciálu podľa požiadavky technológií	stb	1,000		7 183,19	7 183,19	0,000	0,000
941	P/PC	PPV	PPV	%	6,000		200,0000	1 200,0000	0,000	0,000
942	P/PC	presun	Presun	%	1,000		200,0000	200,0000	0,000	0,000
943	P/PE	Podružnýmate	Podružný materiál 3%	%	3,000		500,0000	1 500,0000	0,000	0,000
944	R/R 0	doprava	Doprava	%	6,000		300,0000	1 800,0000	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				32 312,65	88 259,19	120 571,84	0,000
			Montážne práce				32 312,65	88 259,19	120 571,84	0,000
					Celkom		32 312,65	88 259,19	120 571,84	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém				Miesto:																																																	
Objekt: PS 02 - Výťah				Ks:																																																	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 15.7.2013																																																	
Odberateľ: Vlastná firma				IČO:																																																	
				DIČ:																																																	
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/15; 028 01 Trstená				IČO: 36390151																																																	
				DIČ: 2020129430																																																	
Projektant:				IČO:																																																	
				DIČ:																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 40%;">Ďalšie náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>26 200,00</td> <td>0,00</td> <td>26 200,00</td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>26 200,00</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT	26 200,00	0,00	26 200,00	8	HZS	0,00	4					9			5	Spolu			26 200,00	10	Spolu	0,00
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																															
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00																																														
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00																																														
3	MONT	26 200,00	0,00	26 200,00	8	HZS	0,00																																														
4					9																																																
5	Spolu			26 200,00	10	Spolu	0,00																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 40%;">VRN</th> <th style="width: 15%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 40%;">D</th> <th style="width: 40%;">VRN</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]</td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						C	VRN	ZRN spolu	D	VRN		11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00	12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00	13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00	14			19			15			20	Spolu	0,00												
C	VRN	ZRN spolu	D	VRN																																																	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00																																																
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00																																																
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00																																																
14			19																																																		
15			20	Spolu	0,00																																																
Projektant,rozpočtár			F Celkové náklady																																																		
			21 Súčet riadkov 5,10,15,20 26 200,00																																																		
			22 DPH 20% z 26 200,00 5 240,00																																																		
			23 DPH 0% z 0,00 0,00																																																		
			24 Spolu 31 440,00																																																		
			F																																																		
Odberateľ			26 Dodávateľ																																																		

Odběratel: Vlastná firma

Dodávatel: OMOSS spol. s r.o.; Osadská 679/16; 028 01 Trstěná

Stavba: Povedňový a varovný předpovedný systém

Objekt: PS 02 - Výťah

Přehled rozpočtových nákladů

Oddíl	Montáž	Material	Spolu	Hmotnost (t)	Sur (t)
Montážne práce					
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	26 200,00		0,00	26 200,00	0,0000
Montážne práce	26 200,00		0,00	26 200,00	0,0000
Celkom	26 200,00		0,00	26 200,00	0,0000

Rozpočet Povodňový a varovný predpovedný systém / PS 02 - Výťah

Odberteľ: Vlastná firma

Dodávateľ: OMOS spol. s r.o.; Osadská 679/H; 028 01 Trstená

Stavba: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: PS 02 - Výťah

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Čenník	Kód položky	Názov	Množstvo	Montáž	Matéria	Cena celkom	Imenosť	Suma
			Montážne práce						
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ						
945	R/R.0		výťah		1,000	26 200,00	26 200,00	0,000	0,000
			Montáž a dodávka výťahu	ks					
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			26 200,00	26 200,00	0,000	0,000
			Montážne práce						
						26 200,00	26 200,00	0,000	0,000
			Celkom			26 200,00	26 200,00	0,000	0,000

Priloha - Harmonogram

Harmonogram stavebných prác: Povodňový a varovný predpovedný systém

Objekt: Veža meteorologického rádiolokátora Kubínska Hoľa

SO 01 - Prevádzkový objekt

č.od.	názov	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zemné práce																				
2	Základy																				
6	Povrchové úpravy																				
9	Ostatné práce																				
99	Presun hmôt																				
712	Povlakové krytiny																				
713	Tepelné izolácie																				
762	Tesárske kcie																				
763	Drevostavby																				
764	Klampiarske kcie																				
765	Krytiny tvrdé																				
766	Stolárske kcie																				
767	Kov.dopnk.kcie																				
776	Podlahy povlakové																				
783	Nátery																				
784	Maľby																				
787	Zasklenie - zariadenie																				
921	Elektroinštalácia																				
922	Slaboprúd																				
936	M a R																				
943	Mont.ocel konštrukcii																				

2

[illegible][illegible]

POV

[illegible]

Prevádzkový objekt

[illegible]

SO 02 - Oplotenie

[illegible]

SO 03 - Přípojka NN

[illegible]

SO 07 - Krajinnno architektonické riešenie

[illegible]

Príloha – Stavebno montážne poistenie

Rámcová poistná zmluva č. 411 018 607

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poistník:

OMOSS spol. s r. o.

Osadská 679/15, SK - 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

DIČ: 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č. 12032/L

Poistení:

OMOSS spol. s r. o.

Osadská 679/15, SK - 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

DIČ: 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č. 12032/L,
ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného diela prihláseného a špecifikovaného v prihláške do poistenia, dodávaného poisťníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávateľia zmluvne zúčastnení na poistenom budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Ss, vložka č.: 196/B.

Rámcová poisťná zmluva č. 411 018 607

Poistník: **OMOSS spol. s r. o.**
Osadská 679/15, SK - 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
DIČ: 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č. 12032/L.

Poistení: **OMOSS spol. s r. o.**
Osadská 679/15, SK - 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
DIČ: 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č. 12032/L.
ako dodávateľ (zhotoviteľ)

ďalej je spolupoisteným aj Investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného diela prihláseného a špecifikovaného v príhláške do poistenia, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávateľia zmluvne zúčastnení na poistenom budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo.

Poistovateľ: **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 195/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto rámcovú poisťnú zmluvu

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR

Poisťné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťnými podmienkami pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP-CAR), ktoré sú účinné od 01.01.2009 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej poisťnej zmluvy.

Platnosť rámcovej poisťnej zmluvy:	Začiatok platnosti rámcovej poisťnej zmluvy:	Prvý výročný deň obnovy rámcovej poisťnej zmluvy:	Koniec platnosti rámcovej poisťnej zmluvy:
	01.04.2014 00:00 h	01.01.2015 00:00 h	Zmluva je dojednaná na dobu neurčitú.

**Poisťná doba
jednotlivých
diel:** v zmysle výkazu do poistenia a VPP-CAR

Táto rámcová zmluva je dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím. Ukončením platnosti tejto rámcovej poisťnej zmluvy zaniká zároveň aj poistenie pre všetky ňou poistené diela. Poistník sa zaväzuje uhradiť poisťovateľovi poistné do konca tohto obdobia.

Poistenie jednotlivých stavebno-montážnych diel spĺňajúcich podmienky tejto rámcovej poisťnej zmluvy začína a končí v zmysle čl. 2 VPP-CAR a predlžuje sa o 18 mesiacov v zmysle doložky 004 - Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach. Maximálna doba poistenia jedného diela je 18 mesiacov + krytie 18 mesiacov v zmysle doložky 004. V prípade, že v zmysle zmluvy o dielo by mala trvať dlhšiu dobu, poistenie v zmysle tejto rámcovej poisťnej zmluvy sa na ňu nevzťahuje a podmienky poistenia sa dojednávajú individuálne.

**Územná
platnosť
poistenia:** Slovenská republika

**Miesto
poistenia:** Miesto budovania diela špecifikované v zmluve o dielo, nahlásené vo výkaze do poistenia.

**Predmet
poistenia:** Realizácia výlučne nasledovných stavebných/montážnych diel:
- stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly);
- inžinierske stavby (účelové komunikácie, chodníky a parkoviská, spevnené plochy, terénne úpravy);
- kanalizácie, diaľkové a miestne rozvody vody, elektroinštalácie, vzduchotechnika, plynové rozvody.

Predmetom poistenia je realizácia nových objektov, alebo rekonštrukcia existujúcich objektov, vykonávaná poisteným resp. jeho dodávateľmi alebo subdodávateľmi v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe písomného zmluvného vzťahu. Maximálna poistná suma pre jednu budovanú stavbu (dielo) poistenú touto rámcovou poistnou zmluvou je 2 500 000,- EUR. V prípade, ak rozpočet diela presahuje sumu 2 500 000,- EUR, dojednávajú sa podmienky poistenia individuálne, alebo na základe špeciálnej akceptácie poisťovateľa prijme toto dielo do poistenia v zmysle tejto zmluvy.

Podmienkou pre stavebné objekty poistené touto poistnou zmluvou je, že nie sú ohrozené zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu, požiaru, víchrice (t.j. vetrom s rýchlosťou vyššou než 74 km/hod.), zosuvom pôdy, povodňou alebo záplavou (t.j. na mieste poistenia sa nevyskytla povodeň alebo záplava za posledných desať rokov pred dátumom zahájenia stavby alebo montáže).

Pokiaľ pri stavebnom objekte / budovanej stavbe hrozí vo zvýšenej miere niektoré z vyššie uvedených rizík poistník túto skutočnosť musí vopred oznámiť poisťovateľovi. Poisťovateľ si vyhradzuje právo posúdiť takého dielo samostatne, t.j. vyžiadať si dodatočné informácie nevyhnutné pre posúdenie jeho poistenia a upravenie podmienok poistenia a poistného odlišne od tejto rámcovej poistnej zmluvy, t.j. poistiť takého dielo osobitnou poistnou zmluvou.

Rozsah poistenia:

Poistenie je dojednané v rozsahu VPP-CAR: Všeobecná časť, Oddiel I a nasledujúcich doložiek:

- Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach – 18 mesiacov
- Doložka 006 – Krytie osobitných nákladov na nadčasové hodiny, prácu v noci a počas zákonom stanovených sviatkov a na expresnú dopravu
- Doložka 107 – Výhrada pre ubytovne a stavebné sklady
- Doložka 108 – Výhrada pre stavebné stroje a zariadenia
- Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou
- Doložka 111 – Osobitné podmienky pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy
- Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku
- Doložka 116 – Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky
- Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí
- Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného
- Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pílťových základov a oporných múrov
- Doložka 150 – Zmluvné dojednania pre prípad odcudzenia poisteného veci

Poistné sumy: Odd. I VPP – Budovaná stavba hodnota kontraktu uvedená vo výkaze do poistenia max. 2 500 000,- EUR

Odd. I VPP – Zariadenie staveniska - 1. riziko 50 000,- EUR pre každé jedno poistené dielo

Odd. I VPP – Stavebné stroje, strojové zariadenia - 1. riziko 50 000,- EUR pre každé jedno poistené dielo

Odd. I VPP – Majetok vo vlastníctve / správe poisteného - 1. riziko 10 % z poistnej sumy diela, min. 30 000,- EUR max. 200 000,- EUR pre každé jedno poistené dielo

Odd. II VPP – Poistenie zodpovednosti za škodu nie je dojednané

Limity plnenia: doleuvedené limity poistného plnenia sa dojednávajú pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas poistnej doby, pre každé jedno poistené dielo:

pre odstránenie sutín 10 % z poistnej sumy diela, max. 50 000,- EUR

pre krytie osobitných nákladov - doložka 006 10 000,- EUR

pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117 50 metrov

krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150 v zmysle doložky 150, max. 50 000,- EUR

Spoluúčasti: doleuvedené spoluúčasti sa dojednávajú pre jednu a každú poistnú udalosť, ktorá nastane počas poistnej doby, pre každé jedno poistené dielo:

Odd. I VPP – Poistenie majetku pre všetky škody okrem nižšie uvedených 1 000,- EUR

pre škody z titulu vyššej moci (Acts of God) 2 000,- EUR

pre Zariadenie staveniska 500,- EUR

pre Stavebné stroje, strojové zariadenia 500,- EUR

pre krytie osobitných nákladov - doložka 006 500,- EUR

pre majetok vo vlastníctve poist. - doložka 119 2 000,- EUR

pre doložku 150 – krádež, vandalizmus 500,- EUR

Poistná sadzba: pre každý jeden projekt prihlásený do poistenia podľa tejto rámcovej zmluvy je poistná sadzba vo výške 1,48 %

Minimálne

poistné: Pre každé dielo nahlásené do rámcovej poistnej zmluvy je minimálne poistné stanovené na 200,- EUR.

Zmluvné

dojednania: **Poistenie stavebných diel.** Poistený a poisťovateľ sa dohodli, že poistené budú všetky tie diela, ktoré spĺňajú podmienky predmetu poistenia tejto rámcovej poistnej zmluvy, ich realizácia sa začala počas platnosti tejto poistnej zmluvy a kalendárneho štvrťroka za ktorý je poisťovník povinný vypracovať výkaz do poistenia a tie ktoré boli poisťovateľovi nahlásené prostredníctvom výkazu do poistenia najneskôr však v posledný pracovný deň mesiaca nasledujúceho po každom kalendárnom štvrťroku trvania platnosti rámcovej poistnej zmluvy. Informácie o stavebných dielach (podpísané výkazy do poistenia) budú poisťovateľovi zasílané listovou alebo elektronickou poštou vo forme výkazu, ktorý tvorí prílohu rámcovej poistnej zmluvy a bude obsahovať minimálne nasledovné údaje: názov diela, miesto poistenia, začiatok a koniec stavby a hodnotu kontraktu. Pokiaľ poisťovateľ obdrží výkaz neskôr ako je vyššie uvedené, nie je povinný prijať tieto projekty dodatočne do poistenia.

Bez predchádzajúceho písomného potvrdenia poisťovateľom, do poistenia nemôžu byť nahlásené a poistenie sa nevzťahuje najmä na stavby a montáže technologických zariadení a predmetov pre nasledovné typy budov, stavieb a/alebo nehnuteľností:

občianske a administratívne budovy s počtom poschodí 10 a viac, elektrárne, prenosové systémy, vysielacie, komíny, tunely (štólny, studne, banské stavby) alebo iné stavby pod zemou, samostatne stojace mosty, vodné diela, hrádze resp. iné neštandardné vyššie neuvedené. V prípade záujmu o poistenie takéhoto diela je potrebné osobitne kontaktovať poisťovateľa.

Zmeny projektu. Poistený je povinný bezodkladne písomne informovať poisťovateľa o zmenách v projekte alebo iných zmenách počas výstavby diela, ktoré spôsobia, že príslušné stavebné dielo už nespĺňa horeuvedenú definíciu predmetu poistenia podľa tejto rámcovej poistnej zmluvy. Ďalšie poistenie tohto stavebného diela je predmetom dohody medzi poisteným a poisťovateľom.

Predĺženie doby poistenia diela. Poisťovník sa zaväzuje nahlásiť poisťovateľovi každé predĺženie doby realizácie diela vo forme dodatočného výkazu do poistenia s tým, že v časti predmet poistenia pri názve už nahláseného diela uvedie, že sa jedná o predĺženie doby poistenia.

Úprava podmienok poistného krytia. V prípade požiadavky na úpravu rozsahu resp. podmienok poistenia dohodnutých v tejto rámcovej zmluve, bude daná úprava posudzovaná individuálne.

Existujúci majetok. Majetok vo vlastníctve/správe poisteného. Týmto sa odchyľne od čl. 15, ods. 3 VPP-CAR dojednáva, že v prípade ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k *poškodeniu alebo zničeniu vecí* poistenej/poistených v zmysle doložky 119 - Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uhradí poisťovateľ náklady na *znovunadobudnutie* vecí, najviac však *časovú hodnotu* poistenej a poškodenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

Poistením Stavebných strojov a strojových zariadení sú poistené výlučne stavebné stroje, používané v súvislosti s budovanou stavbou, ktoré sú vo vlastníctve poisťníka / resp. také ktoré poisťovník prevzal do užívania na základe zmluvy (napr. leasingová zmluva, nájomná zmluva atď...). Poistenie v zmysle tohto dojednania je dojednané na prvé riziko. Povinnosť plniť poistenému na základe tohto zmluvného dojednania má poisťovateľ iba vtedy, pokiaľ si poistený nemohol uspokojiť svoj nárok z iného poistného vzťahu.

Odchyľne od čl. 15 ods. 3 VPP-CAR dojednáva, že v prípade ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k *poškodeniu alebo zničeniu vecí* poistenej/poistených v zmysle čl. 11, ods. 2, písm. a) VPP-CAR, stavebné stroje, strojové zariadenia, uhradí poisťovateľ náklady na *znovunadobudnutie* vecí, najviac však *časovú hodnotu* poistenej a poškodenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

Zariadenie staveniska. Poistením Zariadenia staveniska sú poistené predmety patriace do majetku poisťníka; napríklad oplietenie, trafostenica, lešenie, debnenie a unimobunky vrátane inventáru. Pre oplietenie staveniska sa dojednáva, že poisťovateľ neposkytne plnenie za škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylučujú funkčnosť vecí, t.j. škody na vzhľade (vrhpy, škrabance, poškodenie sprejom alebo graffiti a pod.) Poistenie v zmysle tohto dojednania je dojednané na prvé riziko.

Poistná suma. Poisťovník stanoví poistnú sumu na vlastnú zodpovednosť v zmysle VPP-CAR, čl. 14, ods. 1. Poistná suma uvedená v prihláške do poistenia je najvyššou hranicou plnenia poisťovateľa pre jedno konkrétne dielo. Poistná suma nahlásená poisťovateľovi nesmie presiahnuť limit stanovený touto rámcovou poistnou zmluvou.

Krytie škôd spôsobených pri záručných prácach Týmto sa dojednáva, že rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach začína plynúť dňom nasledujúcim po dni kedy bola dokončená budovaná stavba odovzdaná alebo uvedená do prevádzky; pre jednotlivé časti poistenej budovanej stavby, odovzdávané alebo uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich odovzdaním alebo uvedením do prevádzky (v zmysle preberacieho protokolu), a trvá po dobu 18 mesiacov.

Spoluúčasti. Spoluúčasti platia pre jednu a každú poistnú udalosť. V prípade viacerých škôd vzniknutých z jednej poistnej udalosti, uplatní sa pri likvidácii týchto škôd najvyššia spoluúčast. Toto zmluvné dojednanie platí pre oddiel I a oddiel II VPP osobitne.

Týmto sa dojednáva, že v prípade, ak vzniknú viac nárokov na plnenie poisťovateľa vyplývajúcich z jednej príčiny alebo z viacerých príčin, ktoré spolu časovo, miestne alebo inak priamo súvisia, tak takéto súvisiace nároky sa považujú za jednu poistnú udalosť.

Poistenie krádeže. Proti krádeži vlámaním alebo lúpeží je poistený montážny materiál skladovaný na stavenisku a/alebo pevne zabudovaný (zakalkulovaný v rozpočte diela). Poistením proti krádeži vlámaním alebo lúpeží sú kryté aj zariadenie staveniska a stavebné stroje (ubytovne, stavebné sklady, kontajner, lešenie, debnenie, žeriavy, betonárky, stavebné výtahy, rýpadlá, nakladače a pod.). Stratá alebo prostá krádež, t.j. krádež predmetu poistenia, pri ktorej nebola prekonaná žiadna prekážka predpísaná doložkou 150, nie je poistená v zmysle tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Hlásenie poistnej udalosti. Poistený je povinný nahlásiť poisťovateľovi každú škodu na poistenej stavbe neodkladne, najneskôr do 72 hodín od jej zistenia.

Kontrola podkladov. Poisťovateľ má počas trvania platnosti tejto poistnej zmluvy právo na kontrolu podkladov k predmetom poistenia poisteným touto rámcovou poistnou zmluvou (napr. zoznam poistených subdodávateľov, hodnota poistenej stavby, časový a nákladový harmonogram prác, situačný plán, atď.). Poisťovateľ svoj úmysel nahliadnuť do dokumentácie oznámi najneskôr 72 hodín pred svojím príchodom.

Výška poistného. Celkové poistné za poistenie každého prihláseného stavebného (montážneho) objektu bude stanovené vo výkaze do poistenia. Poistné za jednotlivý predmet poistenia sa stanoví vynásobením poistnej sumy, stanovenej ako hodnota kontraktu v Odd. I VPP-CAR – Poistenie majetku, a príslušnou poistnou sadzbou. Toto dojednanie nemi odsek rámcovej poistnej zmluvy minimálne poistné.

Poistné sa dojednáva ako jednorázové a bude uhradené v zmysle odseku splatnosť poistného.

Vyššia moc, pre účely tohto poistenia sa pod pojmom škody z titulu vyššej moci (Acts of God) rozumie škody z náhodnej a výnimočnej udalosti alebo okolnosti:

- ktorá sa vymyká kontrole poisteného resp. nad ňou poistený kontrolu vôbec nemá,
- poistený sa pred ňou nemohol primerane chrániť,
- ak vznikne, poistený sa jej nemôže vyhnúť alebo ju prekonať,
- a ktorá vyplýva výlučne z okolitého prostredia (nie prevádzková činnosť)

Pojem vyššia moc zahŕňa, neobmedzuje sa však výlučne na živelné udalosti povodeň, záplava, zemetrasenie, vichrica, úder blesku (a následne požiar ním spôsobený), výbuch sopky...

Vyúčtovanie poistného: Poistné bude pre každý poistný rok stanovené zálohovo z predpokladaného ročného obrátu (zazmluvnených cien diel ktorých realizácia bude mať počiatok v danom období) poistníka / prípadajúcего na stavebné (montážne) diela poistiteľné touto rámcovou poistnou zmluvou. Poistné sa stanoví ako súčin príslušnej poistnej sadzby a poistnej sumy diela (hodnoty kontraktu) a bude splatné v polročných splátkach do 01.01. a 01.07. príslušného kalendárneho roku.

Prvé poistné bude stanovené ako 100% z poistného vyplývajúceho z predpokladaného obrátu na obdobie od 01.04.2014 do 31.12.2014 (= 4 000 000,00 EUR), splatné v zmysle vyúčtovania v prílohe tejto rámcovej zmluvy.

Následne poistník do 30 dní od ukončenia poistného roka (kalendárneho) písomnou formou oznámi poisťovateľovi predpokladaný obrát na nasledujúci poistný rok. Poisťovateľ vystaví vyúčtovanie poistného na základe všetkých výkazov ukončeného poistného roka (s prihliadnutím na stanovené minimálne poistné) a predpokladaného obrátu na nasledujúci poistný rok – Informácie o stavebných / montážnych dielach budú poisťovateľovi zasielané elektronickou poštou a následne listovou zásielkou vo forme výkazu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto rámcovej poistnej zmluvy.

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 018 607

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného alebo jednorázové poistné celú prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatrení a získanie dodatočných informácií atď.).

Záverečné ustanovenia:

- Túto rámcovú poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- Rámcová poistná zmluva zanikne dňom ukončenia jej platnosti.
- Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto rámcovej poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamieňa žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto rámcovej poistnej zmluvy podstatnú.
- Poistník uzatvára rámcovú poistnú zmluvu vo vlastnom mene.
- Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
- Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovej poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
- Poistník prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa na adrese:
http://www.allianzsp.sk/pp_techicke_nizika_stavebne_prace_informacia
- Táto rámcová poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne žiadne poistné plnenie pokiaľ by takýmto poistným plnením došlo k porušeniu akejkoľvek uplatniteľnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie, vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov a/alebo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo by došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

- Prílohy: - Vyúčtovanie poisťného za prvé poisťné obdobie
- Výkaz do poisťovania (vzor)
- Doložky v zmysle rozsahu krytia
- Všeobecné poisťné podmienky pre stavebné poisťovanie proti všetkým rizikám

Vyhlásenie poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poisťením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poisťovania, likvidáciou poisťných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave, dňa

podpis a pečiatka poistníka

Meno a priezvisko osoby

právnej konaj za

pôločnosť:

funkcia:

MAREK HUTKO

KONATEL

podpis a pečiatka poisťovateľa

Ing. Daniel Ďuračka

vedúci referátu

Underwriting - Majetok

odbor firemných klientov

Ing. Filip Celder

underwriter

odbor firemných klientov

Underwriter: Ing. Filip Celder, odbor firemných klientov

411 018 607

5/5

Príloha -- Poistenie zodpovednosti za
škodu

Poistná zmluva č. 411 005 560

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

IČ DPH: SK 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

IČ DPH: SK 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIC: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Poistná zmluva č. 411 005 560

Poistník: **OMOSS spol. s r.o.**
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený: **OMOSS spol. s r.o.**
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poist'ovateľ **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP – Z), ktoré sú účinné od 11.03.2007 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy.

Začiatok poistenia a poistné obdobie:	Začiatok poistenia:	Poistné obdobie:	Koniec poistenia:
	08.07.2008 00:00 h.	1 rok	poistenie je dojednané na dobu neurčitú

Poistná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím.

Územná platnosť: Slovenská republika

Poistená činnosť: Stavebná činnosť, práce so stavebnými strojmi, obchodná činnosť

Poistná suma: 55 000 000,- Sk

Sublimity: 1 000 000,- Sk pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov zamestnancov poisteného;
1 000 000,- Sk pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre škody na veciach prevzatých;

Poistené riziká: Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z. V súlade s čl. 3, ods. 2, písm. b) sa poistenie dojednáva vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Spoluúčast': Poistenie sa dojednáva so spoluúčast'ou poisteného vo výške 20 000,-Sk pre jednu a každú „škodovú udalosť“ počas poistného obdobia

Zmluvné dojednania: 1) Regresy z titulu pracovných úrazov
Odchylné od čl. 4 ods. 1 písm. d) VPP - PZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.

2) Veci prevzaté

Underwriter: Mgr. Zuzana Trokanová, odbor firemných klientov
Získateľ: UMOSS, spol. s r.o. /36108/

PZ 411 005 560
1 / 3

Odchyľne od čl. 4, ods. 1, písm. g, bod g.b) VPP –Z sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu“ na hnuťelnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená alebo na veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala.

Vylúčená zostáva zodpovednosť za škodu:

- a) na veciach, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo výpožičke
- b) na veciach, ktoré poistený drží neoprávnene
- c) na motorových vozidlách

3) Vylúka CAR / EAR

V súlade s čl. 4, ods. 6) VPP – Z sa dojednáva, že v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) „škody“ na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba,
- b) „škody na zdraví“ akékoľvek osoby, vykonávajúcej na projekte, ktorého investorom alebo dodávateľom je v celku alebo z časti poistený, akúkoľvek pracovnú činnosť,
- c) „škody“ na hnuťelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov vrátane vecí vo vlastníctve alebo užívaní ich zamestnancov alebo iných osôb vykonávajúcich pre nich pracovnú činnosť.

Táto vylúka platí iba pre diela, ktoré poisťník realizuje ako generálny zhotoviteľ resp. hlavný dodávateľ.

Všetky ostatné ustanovenia VPP-Z ostávajú bez zmeny v platnosti.

Bežné
poistné:

160 200,-Sk

Bežné poistné sa dojednáva ako minimálne poistné

Sadzba pre
výpočet

poistného: 0,64‰ - zo skutočne dosiahnutého obratu za príslušné poistné obdobie.

Pokiaľ skutočne dosiahnutý ročný obrat poisteného presiahne sumu uvedenú ako predpokladaný obrat na daný poistný rok, ktorý je základom pre výpočet poistného, o viac ako 20%, poisťovateľ je v súlade s čl. 8 VPP – Z oprávnený doúčtovať poistné podľa dohodnutej sadzby.

Splatnosť
poistného:

Bežné poistné je splatné v štvrtročných splátkach, v termínoch do 08.07., 08.10., 08.01. a 08.04. príslušného poistného obdobia na naše bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava
Číslo účtu: 2626006702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 005 560

Odchyľne od čl. 8, ods.3) VPP – Z poisťovateľ neučtuje k poistnému prirážku 5% za platenie v štvrtročných splátkach.

Pri nezaplatení jednej splátky poistného je poisťovateľ oprávnený žiadať zaplatenie poistného za celé poistné obdobie vrátane úroku z omeškania za každý deň.

Záverečné ustanovenia:

1. Túto poisťnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poisťnej zmluve upravujú VPP-Z.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poisťnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamieta žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poisťnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára poisťnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poisťnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poisťnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto poisťná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Prílohy: - Vyúčtovanie k poisťnej zmluve;
- VPP - Z;

Vyhlásenie

poistníka: Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave dňa

podpis a pečiatka poistníka

Meno :
Funkcia:

podpis a pečiatka poisťovateľa

Ing. Peter Buday
vedúci oddelenia
underwritingu

Mgr. Zuzana Trokanová
senior underwriter

Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. 411 005 560

ník: **OMOSS spol. s r.o.**
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

istné obdobie: 08.07.2008 – 07.07.2009

dpokladaný obrat
rok 2006: 250 000 000,-Sk

zba pre výpočet
istného: 0,64 ‰ zo skutočne dosiahnutého obratu

žné poistné: 160 200,-Sk

Bežné poistné:

160 200,-Sk

Štvrťročné splátky poistného:

40 050,- Sk

Bežné poistné je splatné v štvrťročných splátkach v nasledovných termínoch na bankové spojenie:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. splátka vo výške 40 050,- Sk | do 15.07.2008 |
| 2. splátka vo výške 40 050,- Sk | do 08.10.2008 |
| 3. splátka vo výške 40 050,- Sk | do 08.01.2009 |
| 4. splátka vo výške 40 050,- Sk | do 08.04.2009 |

Nasledovné štvrťročné splátky poistného vo výške 40 050,- Sk sú splatné vždy do 08.07., 08.10., 08.01. a 08.04. príslušného poistného obdobia na bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Vajanského nábr. 5, 810 06 Bratislava,
Číslo účtu: 2626 006 702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 005 560

V Bratislave dňa

26

15,
JA

430

podpis a pečiatka poistníka

✓ podpis/a pečiatka poisťovateľa

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z“) sa vzťahujú na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej len „poistenie“) vykonávaných činností v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje.
3. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z uvedené v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad pojmov.

Článok 2 Výklad pojmov

Pre účely tohto poistenia:

1. „Infekčná choroba“ je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné z človeka na človeka, z človeka na zvieratá, zo zvierat na človeka alebo zo zvierat na zvieratá, alebo sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto poistenia sa „infekčnou chorobou“ rozumie aj ochorenie na salmonellózu.
2. „Motorové vozidlo“ je akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok s vlastným pohonom, prívies alebo náves (vrátane akéhokoľvek zariadenia na nich pripojeného), ktoré je používané alebo je určené na používanie na pozemných komunikáciách.
3. „Poistená činnosť“ je činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Za činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou“ sa pokladá aj výkon vlastnických práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve, ďalej prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových podujatí.
4. „Škoda“ znamená „škodu na veci“ a/alebo „škodu na zdraví“ pričom
 - a) „Škoda na veci“ znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ústieho zisku vyplývajúceho zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec.
 - b) „Škoda na zdraví“ znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ústieho zisku.
5. „Škodová udalosť“ je udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa.
6. „Sublimiť“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláť za „škody“, na ktoré sa sublimil podľa poistnej zmluvy vzťahuje. „Sublimiť“ nezvyšuje poistnú sumu.
7. „Výrobok“ je:
 - a) akákoľvek vec vyťažaná, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo daná do obehu poisteným alebo ním poverenou osobou
 - b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované poisteným, alebo
 - c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
8. „Znečisťujúce látky“ znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečisťujúce pevné, kvapalné alebo plynaté materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popoľčka, kyselín, zásad, chemikálií či odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu.

Článok 3 Rozsah poistenia

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-Z vyplatil poškodenému náhradu „škody“, za ktorú poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá.
2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu „škody“ je, že „škoda“ bola spôsobená:
 - a) v súvislosti s „poistenou činnosťou“ poisteného uvedenou v poistnej zmluve,
 - b) vadným „výrobkom“ poisteného, ale len v prípade, ak je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným „výrobkom“ v poistnej zmluve výslovne dojednané.
3. Poistenie sa vzťahuje len na „škodu“, ktorá vznikla počas poistnej doby ako následok „škodovej udalosti“.
4. Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť“, ktorá nastala na území uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosť.
5. Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku „škody“, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčasť nákladov „škody“ a náhradu nákladov na právnu obhajobu však nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimiť“ uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnáť akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia.

Článok 4 Výluky z poistenia

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
 - a) „škodu“ spôsobenú úmyselne poisteným alebo inými osobami úmyselne konajúcimi z podnetu poisteného
 - b) „škodu“, ktorá vznikne poistenému
 - c) „škodu“, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebratia zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou neviazal,
 - d) „škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akéhokoľvek osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú osobu,

- vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví“ vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo ním poverenú osobu.
- e) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek „motorového vozidla“ poisteným alebo ním poverenou osobou. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škody“ spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku ak „škoda“ nastane v dôsledku použitia týchto strojov.
 - f) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzky, nakladania, vykladania, zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek:
 - f.a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo
 - f.b) plavidla poisteným alebo ním poverenou osobou.
 - g) „škodu“:
 - g.a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo ním poverená osoba užíva, obýva alebo má v nájme,
 - g.b) na hnuťelnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená, zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala alebo ju používa,
 - g.c) spôsobenú na tých častiach hnuťelných a nehnuteľných vecí, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak „škoda“ vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti,
 - g.d) na tej časti hnuťelnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musí byť obnovená, opravená alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej poisteným alebo ním poverenou osobou, alebo
 - g.e) spôsobenú na „výrobku“ poisteného.
 - h) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti používať poisteného „výrobok“, alebo potreby stiahnuť z obehu, vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť alebo odstrániť poisteného „výrobok“, ak tento nárok súvisí so zistenou alebo predpokladanou vadou, nedostatkom alebo nebezpečným stavom „výrobku“.
 - i) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyplývajúcej z nemožnosti používať, spracovávať, predat alebo dať do obehu hnuťelnú vec, ktorá síce nebola fyzicky poškodená, ale obsahuje „výrobok“ poisteného, ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný, nevhodujúci alebo nebezpečný.
 - j) „škodu“ spôsobenú na veci tým, že sa plánuje alebo úmyselne zmiesala s poisteného „výrobkom“, ktorý nedosahuje požadované funkčné alebo kvalitatívne parametre.
 - k) „škodu“ vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvoľnením akýchkoľvek „znečisťujúcich látok“:
 - k.a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má v nájme
 - k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo ním poverená osoba vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek činnosť ak „znečisťujúce látky“ boli na dané miesto prinesené v súvislosti s touto činnosťou
 - k.c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným alebo inými osobami pre poisteného alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, likvidáciu, spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu
 - k.d) ktoré sú v ktoromkoľvek čase prepravované, narábané, skladované, likvidované, spracovávané alebo upravované poisteným alebo inou osobou pre poisteného
- Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z „požiara“. Pre účely tejto výluky sa „požiarom“ myslí oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určené ohnisko.
- l) „škodu“ spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním, masovými, občianskymi alebo inými nepokojmi alebo demonštráciami, štrajkom, terorizmom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej moci.
 - m) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z:
 - m.a) jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu,
 - m.b) elektromagnetických polí alebo žiarení,
 - m.c) genetických zmien organizmov alebo rastlín,
 - m.d) „infekčných chorôb“ akéhokoľvek druhu,
 - m.e) formaldehydu, azbestu, kremika, perzistentných organických látok, metyltercbutyl éteru, olova alebo ortuti.
 - m.f) neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných látok, vrátane horľavých alebo výbušných materiálov a jedovatých látok,
 - m.g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, vlekov alebo koľajových dopravných prostriedkov,
 - m.h) akéhokoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo predaja lietadiel alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich súčastí alebo komponentov,
 - m.i) plasní alebo húb akéhokoľvek druhu,
 - m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo
 - m.k) nedodania „výrobku“ poisteného.
 - n) „škodu“ vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných knižkách, akýchkoľvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo šperkoch.
 - o) „škodu“ spôsobenú v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo búracích prác alebo prác s výbušnami.
 - p) Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát.
 - q) „škodu“ na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.
 - r) „škodu“, z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia.
 - s) Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestne príslušným v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb.

2. Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu“ vyplývajúcu alebo súvisiacu s poskytnutím alebo zanedbaním poskytnutia alebo výkonu:
 - a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárníckych služieb alebo činnosti,
 - b) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, hodnotiacich, konzultčných, projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností, alebo
 - c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek máp, nákresov, návrhov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií.

- Poisťenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages.
- Poisťenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú:
 - osobu, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom rade, súrodencmi, manželmi alebo inej osobu, ktorá je s poisteným v pomere rodinnom alebo obdobnom,
 - právnickej alebo fyzickej osoby, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom v prípade „škody“ bude poistná plnenie pomerné znížené o podiel majetkovej účasti poisteného v danom subjekte, alebo
 - zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencom poisteného.
- Poisťenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
- V poisťnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky.

Článok 5 Plnenie poisťovateľa, limit plnenia

- Poisťovateľ vypláti za poisteného náhradu „škody“ vzniknutej ako následok jednej „škodovej udalosti“ maximálne do výšky poistnej sumy alebo „publikitu“ dojednaných v poisťnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, vznesených nárokov alebo súdnych konaní.
- Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých „škodových udalostí“ vzniknutých počas jedného poistného obdobia nesmie presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy dojednejanej v poisťnej zmluve, pokiaľ nie je v poisťnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 6 Spoluúčasť

Poisťený sa bude na plnení z každej „škodovej udalosti“, z ktorej vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie, podieľať sumou stanovenou v poisťnej zmluve ako spoluúčasť.

Článok 7 Vznik a zánik poistenia

- Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť poistnej doby dohodnutá v poisťnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné obdobie totožné.
- Poisťenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.
- Poisťenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poisťnej zmluvy, pokiaľ nie je v poisťnej zmluve dohodnuté inak.
- Poisťenie zanikne pre neplatenie poistného:
 - ak poistné za prvú poistnú dobu alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
 - ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.
 Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.
- Poisťenie zanikne zmluvou:
 - jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemnásť dní, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - ku koncu poistného obdobia. Výpoved sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
 - jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemnásť dní, jej uplynutím poistenie zanikne.
- Poisťenie zanikne na:
 - uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú),
 - zánikom poisteného.
- Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 8 Poistné

- Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza poistník za poistné obdobie v dohodnutých termínoch.
- Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou z premennej hodnoty.
- V poisťnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrtročného platenia sa účtuje z ročného poistného prírátka, a to 3 % za platenie v polročných splátkach a 5 % za platenie v štvrtročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie a poisťovateľ má právo požiadať poistníka o jeho zaplatenie. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
- Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je poistník povinný prípadný doplatok poistného uhradiť po uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného.
- Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do jedného mesiaca od oznámenia jeho výšky poistníkom alebo poistenému, prípadný preplátok poisťovateľ vráti do jedného mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre skutočnú výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné.

Článok 9 Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa

- Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poisťnej zmluve, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto VPP-Z a dojednané dohodnuté poistnou zmluvou.
- Poistník alebo poistený je ďalej povinný:
 - odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednaného poistenia,

- bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi zmeny skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti, ako i všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil pri dojednaní poistenia,
- umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie poistného,
- poslúpoval v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak, aby „škodová udalosť“ nenastala. Tiež nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku „škodovej udalosti“, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva, ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretej osoby. Je tiež povinný bezodkladne odstrániť každú chybu alebo nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohli mať za následok vznik „škodovej udalosti“,
- oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie poistenie toho istého poistného rizika u iného poisťovateľa (názov a sídlo) a výšku dojednanej poistnej sumy,
- plniť ďalšie povinnosti, uložené v poisťnej zmluve.

- Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
 - výkonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, pokiaľ možnosti si k tomu vyžaduje pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
 - okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o škodovej udalosti, poisťovateľovi písomne oznámiť jej miesto, dátum, príčinu a rozsah tejto udalosti a v tejto súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť poisťovateľovi preverenie oznámených skutočností a
 - poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podľa pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžadované poisťovateľom,

- Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný:
 - poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a postúpiť poisťovateľovi bezodkladne všetky písomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom,
 - postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akýkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
 - prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ,
 - bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní škodovú udalosť, ktorá nastala za okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu treťou osobou,
 - v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane vzhľadom na súdne uplatnenia nároku,

- Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka alebo poisteného stanovenej zákonom alebo dohodnutých v poisťnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik „škody“ alebo na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému právo na primeranú náhradu z vyplatenia náhrady škody podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť.

- Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu do plnej výšky týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný zaplatiť.

Článok 10 Prechod práv

- Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému.
- Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodu alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláča dôchodok.
- Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

Článok 11 Príslušnosť súdov

Pre riešenie sporov týkajúcich sa poisťnej zmluvy pre toto poistenie sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.

Článok 12 Doručovanie písomností

Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkom alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenie dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzal písomnosť odpoľ. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutej adresate a tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenie v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.

Článok 13 Záverčné ustanovenia

Tieto VPP-Z nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2007.

Dodatok č. 1
Poistná zmluva č. 411 005 560

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

5 317,67 EUR

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

5 317,67 EUR

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Dodatok č. 1 k poisťnej zmluve č. 411 005 560

Poistník: **OMOSS spol. s r.o.**
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený: **OMOSS spol. s r.o.**
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poisťovateľ: **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poisťnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP – Z), ktoré sú účinné od 11.03.2007 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poisťnej zmluvy.

Začiatok poistenia	Začiatok poistenia: Začiatok účinnosti dodatku č. 1:	Poistné obdobie:	Koniec poistenia:
	08.07.2008 30.03.2011	1 rok	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
a poistné obdobie:	00:00 h. 00:00 h		

Poisťná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím.

Účel vystavenia dodatku č. 1: Zníženie poisťnej sumy
Rozšírenie poistného krytia
Zmena poistného

Územná platnosť: Slovenská republika

Poistená činnosť: Stavebná činnosť, práce so stavebnými strojmi, obchodná činnosť

Poisťná suma: 1 000 000,00 EUR

Sublimity: 100 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov zamestnancov poisteného;
33 200,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre škody na veciach prevzatých;
100 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre škody na nadzemných a podzemných vedeniach.

Poistené riziká: Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z. V súlade s čl. 3, ods. 2, písm. b) sa poistenie dojednáva vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Spoliúčast': Poistenie sa dojednáva so spoliúčastťou poisteného vo výške 400,00 EUR pre jednu a každú „škodovú udalosť“ počas poistného obdobia

Zmluvné dojednania: 1) Regresy z titulu pracovných úrazov
Odchyľne od čl. 4 ods. 1 písm. d) VPP - PZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poisťnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.

Underwriter: Mgr. Zuzana Trokanová, odbor firemných klientov
Získateľ: UMOSS, spol. s r.o. /36108/

PZ 411 005 560
1 / 3

2) Veci prevzaté

Odchyľne od čl. 4, ods. 1, písm. g, bod g.b) VPP –Z sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu“ na huteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená alebo na veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala.

Vylúčená zostáva zodpovednosť za škodu:

- a) na veciach, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo výpožičke
- b) na veciach, ktoré poistený drží neoprávnene
- c) na motorových vozidlách

3) Výluka CAR / EAR

V súlade s čl. 4, ods. 6) VPP –Z sa dojednáva, že v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) „škody“ na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba,
- b) „škody na zdraví“ akéhokoľvek osoby, vykonávajúcej na projekte, ktorého investorom alebo dodávateľom je v celku alebo z časti poistený, akúkoľvek pracovnú činnosť,
- c) „škody“ na huteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov vrátane vecí vo vlastníctve alebo užívaní ich zamestnancov alebo iných osôb vykonávajúcich pre nich pracovnú činnosť,

Táto výluka platí iba pre diela, ktoré poisťník realizuje ako generálny zhotoviteľ resp. hlavný dodávateľ.

4) Nadzemné a podzemné vedenia

Odchyľne od čl. 4, ods. 1, písm. q) sa poistenie vzťahuje aj na škodu na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu, pričom škodou na veci sa pre účely tohto rozšírenia poisteného krytia rozumie fyzické poškodenie hmotnej veci bez následnej majetkovej ujmy a ušlého zisku.

Všetky ostatné ustanovenia VPP-Z ostávajú bez zmeny v platnosti.

Bežné poistné
od 30.03.2011:

4 500,00 EUR

Bežné poistné sa dojednáva ako minimálne poistné. V prípade, ak škodovosť poisťníka za poistné obdobie presiahne 30%, je poisťník povinný doplatiť za toto poistné obdobie poistné vo výške 500,00 EUR.

Sadzba pre
výpočet
poistného:

0,45‰ - zo skutočne dosiahnutého obratu za príslušné poistné obdobie

Pokiaľ skutočne dosiahnutý ročný obrat poisteného presiahne sumu uvedenú ako predpokladaný obrat na daný poistný rok, ktorý je podkladom pre výpočet poistného, o viac ako 20%, poisťovateľ je v súlade s čl. 8 VPP – Z oprávnený doúčtovať poistné podľa dohodnutej sadzby

Splätnosť
poistného:

Bežné poistné je splätné v štvrtročných splátkach, v termínoch do 08.07., 08.10., 08.01. a 08.04. príslušného poistného obdobia na naše bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: **2626006702 / 1100**
Konštantný symbol: **3558**
Variabilný symbol: **411 005 560**

Odchyľne od čl. 8, ods.3) VPP – Z poisťovateľ neúčtuje k poistnému prirážku 5% za platenie v štvrtročných splátkach.

Pri nezaplatení jednej splátky poistného je poisťovateľ oprávnený žiadať zaplatenie poistného za celé poistné obdobie vrátane úroku z omeškania za každý deň.

Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. 411 005 560

Poistník: OMOSS spol. s r.o.
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistné obdobie: 08.07.2010 – 07.07.2011

Predpokladaný obrat na rok 2011: 10 000 000,00 EUR

Bežné poistné do 29.03.2011: 5 317,67 EUR

Sadzba pre výpočet poistného: 0,45 ‰ zo skutočne dosiahnutého obratu

Bežné poistné od 30.03.2011: 4 500,00 EUR

Bežné poistné:	4 500,00 EUR
Štvrťročné splátky poistného:	1 125,00 EUR

Pro-rata splátka poistného na obdobie od 08.01.2011 do 07.04.2011 je splatná bezodkladne na základe vyúčtovania, ktoré poisťovateľ doručí poistníkovi po podpise tohto dodatku č. 1 a po jeho zavedení do poistno-technického systému poisťovateľa.

Nasledovné štvrťročné splátky poistného v zmysle zaslaných predpisov poistného sú splatné vždy do 08.07., 08.10., 08.01. a 08.04. príslušného poistného obdobia na bankové spojenie:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2626 006 702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný sy

V Bratislave

.....
podpis a pečiatka poisťovateľa

**Záverečné
stanovenia:**

1. Túto poisťnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poisťnej zmluve upravujú VPP-Z.
3. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poisťnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamietal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poisťnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára poisťnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poisťnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poisťnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto poisťná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Prílohy:

- Vyúčtovanie k poisťnej zmluve;
- Ostatné poisťné podmienky, ktoré už boli dojednané a priložené k tejto poisťnej zmluve, vrátane jej neskorších dodatkov, ostávajú naďalej bez zmeny v platnosti

**Vyhlasenie
poistníka:**

Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave dňa

podpis a pečiatka poistníka
Marek Hutko
konateľ

podpis a pečiatka poisťovateľa
Ing. Vladislav Tajcnár
senior underwriter

Mgr. Zuzana Trokanová
senior underwriter

Underwriter: Mgr. Zuzana Trokanová, odbor firemných klientov
Získateľ: UMOSS, spol. s r.o. /36108/

Dodatok č. 2

Poistná zmluva č. 411 005 560

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

IČ DPH: SK 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

IČ DPH: SK 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poist'ovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sā, vložka č.: 196/B.

Dodatok č. 2 k poisťnej zmluve č. 411 005 560

Poistník: **OMOSS spol. s r.o.**
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený: **OMOSS spol. s r.o.**
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poist'ovateľ **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poisťnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP – Z), ktoré sú účinné od 11.03.2007 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poisťnej zmluvy.

Začiatok poistenia	Začiatok poistenia: Začiatok účinnosti dodatku č. 2:	Poistné obdobie:	Koniec poistenia:
08.07.2008	20.12.2013	1 rok	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
a poistné obdobie:	00:00 h.	00:00 h.	

Poisťná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím.

Účel vystavenia dodatku č. 2: Rozšírenie poisťného krytia – búracie práce

Územná platnosť: Slovenská republika

Poistená činnosť: Stavebná činnosť, práce so stavebnými strojmi, obchodná činnosť

Poisťná suma: 1 000 000,00 EUR

Sublimity: **100 000,00 EUR** pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poisťného obdobia pre regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov zamestnancov poisteného;
33 200,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poisťného obdobia pre škody na veciach prevzatých;
100 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poisťného obdobia pre škody na nadzemných a podzemných vedeniach
100 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poisťného obdobia pre búracie práce

Poistené riziká: Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z. V súlade s čl. 3, ods. 2, písm. b) sa poistenie dojednáva vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Spoluúčast': Poistenie sa dojednáva so spoluúčastou poisteného vo výške 400,00 EUR pre jednu a každú „škodovú udalosť“ počas poisťného obdobia

Zmluvné dojednania: 1) **Regresy z titulu pracovných úrazov**
Odchylné od čl. 4 ods. 1 písm. d) VPP - PZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.

2) Veci prevzaté

Odchylné od čl. 4, ods. 1, písm. g, bod g.b) VPP - Z sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu“ na hnuťelnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená alebo na veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzali.

Vylúčená zostáva zodpovednosť za škodu:

- a) na veciach, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo výpožičke
- b) na veciach, ktoré poistený drží neoprávnene
- c) na motorových vozidlách

3) Výluka CAR / EAR

V súlade s čl. 4, ods. 6) VPP - Z sa dojednáva, že v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) „škody“ na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba,
- b) „škody na zdraví“ akýchkoľvek osoby, vykonávajúcej na projekte, ktorého investorom alebo dodávateľom je v celku alebo z časti poistený, akúkoľvek pracovnú činnosť,
- c) „škody“ na hnuťelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov vrátane vecí vo vlastníctve alebo užívaní ich zamestnancov alebo iných osôb vykonávajúcich pre nich pracovnú činnosť,

Táto výluka platí iba pre diela, ktoré poistník realizuje ako generálny zhotoviteľ resp. hlavný dodávateľ.

4) Nadzemné a podzemné vedenia

Odchylné od čl. 4, ods. 1, písm. q) sa poistenie vzťahuje aj na škodu na nadzemných a podzemných vedeniach akýchkoľvek druhů, pričom škodou na veci sa pre účely tohto rozšírenia poistného krytia rozumie fyzické poškodenie hmotnej veci bez následnej majetkovej ujmy a ušlého zisku.

5) Búracie a demolačné práce

Odchylné od čl. 4, ods. 1, písm. o) VPP-Z sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na „škodu“ spôsobenú v dôsledku výkonu demolačných alebo búracích prác. Vylúčené ostávajú akékoľvek „škody na veci“ vznikajúce následkom demolačných alebo búracích prác v okruhu zodpovedajúcom výške búraného objektu a „škody“ v dôsledku vibrácií alebo prác s výbušninami.

Všetky ostatné ustanovenia VPP-Z ostávajú bez zmeny v platnosti.

Bežné poistné:

4 500,00 EUR

Bežné poistné sa dojednáva ako minimálne poistné. V prípade, ak škodovosť poistníka za poistné obdobie presiahne 30%, je poistník povinný doplatiť za toto poistné obdobie poistné vo výške 500,00 EUR.

Sadzba pre výpočet poistného:

0,45‰ - zo skutočne dosiahnutého obratu za príslušné poistné obdobie

Pokiaľ skutočne dosiahnutý ročný obrat poisteného presiahne sumu uvedenú ako predpokladaný obrat na daný poistný rok, ktorý je podkladom pre výpočet poistného, o viac ako 20%, poisťovateľ je v súlade s čl. 8 VPP - Z oprávnený doúčtovať poistné podľa dohodnutej sadzby.

Splacnosť poistného:

Bežné poistné je splatné v štvrtročných splátkach, v termínoch do 08.07., 08.10., 08.01. a 08.04. príslušného poistného obdobia na naše bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2626006702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 005 560

Odchylné od čl. 8, ods.3) VPP - Z poisťovateľ neučtuje k poistnému prirážku 5% za platenie v štvrtročných splátkach.

Pri nezaplatení jednej splátky poisťného je poisťovateľ oprávnený žiadať zaplatenie poisťného za celé poisťné obdobie vrátane úroku z omeškania za každý deň.

Záverečné ustanovenia:

1. Túto poisťnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poisťnej zmluve upravujú VPP-Z.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poisťnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezmišľal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poisťnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára poisťnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poisťnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poisťnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto poisťná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 8.

Prílohy:

- Vyúčtovanie k poisťnej zmluve;
- Ostatné poisťné podmienky, ktoré už boli dojednané a priložené k tejto poisťnej zmluve, vrátane jej neskorších dodatkov, ostávajú naďalej bez zmeny v platnosti

Vyhlasenie poistníka:

Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave dňa 23.12.2013

podpis a pečiatka poistníka
Marek Hutko
konateľ

podpis a pečiatka poisťovateľa
Andrej Brutenič
senior underwriter

Mgr. Zuzana Trokanová
senior underwriter

Dodatok č. 3

Poistná zmluva č. 411 005 560

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

IČ DPH: SK 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený:

OMOSS spol. s r.o.

Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

IČ DPH: SK 2020129430

Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poisťovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH: SK2020374862

DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Dodatok č. 3 k poisťnej zmluve č. 411 005 560

Poistník: OMOSS spol. s r.o.
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poistený: OMOSS spol. s r.o.
Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená
IČO: 36 390 151
IČ DPH: SK 2020129430
Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.

Poist'ovateľ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poisťnú zmlúvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poisťnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. (ďalej aj VPP – Z), ktoré sú účinné od 11.03.2007 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poisťnej zmlúvy.

Začiatok poistenia	Začiatok poistenia: Začiatok účinnosti dodatku č. 2:	Poistné obdobie:	Koniec poistenia:
08.07.2008	14.02.2014	1 rok	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
a poistné obdobie:	00:00 h.	00:00 h	

Poistná zmluva dojednaná na dobu neurčitú sa predlžuje o ďalší rok, ak nie je vypovedaná najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím.

Účel vystavenia dodatku č. 3: Úprava zmluvného dojednanie – búracie práce

Územná platnosť: Slovenská republika

Poistená činnosť: Stavebná činnosť, práce so stavebnými strojmi, obchodná činnosť

Poistná suma: 1 000 000,00 EUR

Sublimity: 100 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre regresné náhrady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov zamestnancov poisteného;
33 200,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre škody na veciach prevzatých;
100 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre škody na nadzemných a podzemných vedeniach
300 000,00 EUR pre jednu a všetky „škodové udalosti“ počas trvania poistného obdobia pre búracie práce

Poistené riziká: Všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou v rozsahu čl.3 VPP – Z. V súlade s čl. 3, ods. 2, písm. b) sa poistenie dojednáva vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Spoluúčasť: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 400,00 EUR pre jednu a každú „škodovú udalosť“ počas poistného obdobia

Zmluvné dojednania: 1) **Regresy z titulu pracovných úrazov**
Odchylné od čl. 4, ods. 1 písm. d) VPP - PZ sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu pracovných úrazov zamestnancov poisteného. Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné nároky z titulu „škody na zdraví“ vzniknutej ako následok „škodovej udalosti“, ktorá nastala počas účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuje na regresné nároky vznesené voči poistenému po skončení doby poistenia.

2) Veci prevzaté

Odchylné od čl. 4, ods. 1, písm. g, bod g.b) VPP - Z sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu“ na huteľných veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená alebo na veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala.

Vylúčená zostáva zodpovednosť za škodu:

- a) na veciach, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o pôžičke alebo výpožičke
- b) na veciach, ktoré poistený drží neoprávnene
- c) na motorových vozidlách

3) Výluka CAR / EAR

V súlade s čl. 4, ods. 6) VPP - Z sa dojednáva, že v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) „škody“ na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba,
- b) „škody na zdraví“ akékoľvek osoby, vykonávajúcej na projekte, ktorého investorom alebo dodávateľom je v celku alebo z časti poistený, akúkoľvek pracovnú činnosť,
- c) „škody“ na huteľných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov vrátane vecí vo vlastníctve alebo užívaní ich zamestnancov alebo iných osôb vykonávajúcich pre nich pracovnú činnosť.

Táto výluka platí iba pre diela, ktoré poisťník realizuje ako generálny zhotoviteľ resp. hlavný dodávateľ.

4) Nadzemné a podzemné vedenia

Odchylné od čl. 4, ods. 1, písm. q) sa poistenie vzťahuje aj na škodu na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu, pričom škodou na veci sa pre účely tohto rozšírenia poisteného krytia rozumie fyzické poškodenie hmotnej veci bez následnej majetkovej ujmy a ušlého zisku.

5) Búracie a demolačné práce

Odchylné od čl. 4, ods. 1, písm. o) VPP - Z sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na „škodu“ spôsobenú v dôsledku výkonu demolačných alebo búracích prác. Pre búracie práce – samostatne stojace objekty – ostávajú vylúčené ostávajú akékoľvek „škody na veci“ vznikajúce následkom demolačných alebo búracích prác v okruhu zodpovedajúcom výške búraného objektu a „škody“ v dôsledku vibrácií alebo prác s výbušninami. Toto obmedzie sa netýka búracích a demolačných prác rámci stavebných úprav vo vnútri objektov.

Všetky ostatné ustanovenia VPP - Z ostávajú bez zmeny v platnosti.

Bežné poistné:

4 500,00 EUR

Bežné poistné sa dojednáva ako minimálne poistné. V prípade, ak škodovosť poisťníka za poistné obdobie presiahne 30%, je poisťník povinný doplatiť za toto poistné obdobie poistné vo výške 500,00 EUR.

Sadzba pre výpočet poistného:

0,45% - zo skutočne dosiahnutého obratu za príslušné poistné obdobie

Pokiaľ skutočne dosiahnutý ročný obrat poisteného presiahne sumu uvedenú ako predpokladaný obrat na daný poistný rok, ktorý je základom pre výpočet poistného, o viac ako 20%, poisťovateľ je v súlade s čl. 8 VPP - Z oprávnený doúčtovať poistné podľa dohodnutej sadzby

Splatnosť poistného:

Bežné poistné je splatné v štvrtročných splátkach, v termínoch do 08.07., 08.10., 08.01. a 08.04. príslušného poistného obdobia na naše bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2626006702 / 1100
Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 411 005 560

Odchylné od čl. 8, ods.3) VPP - Z poisťovateľ neučtuje k poistnému prirážku 5% za platenie v štvrtročných splátkach.

Pri nezaplatení jednej splátky poisťného je poisťovateľ oprávnený žiadať zaplatenie poisťného za celé poisťné obdobie vrátane úroku z omeškania za každý deň.

Záverečné ustanovenia:

1. Túto poisťnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poisťnej zmluve upravujú VPP-Z.
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poisťnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poisťnej zmluvy podstatnú.
4. Poistník uzatvára poisťnú zmluvu vo vlastnom mene.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poisťnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poisťnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Táto poisťná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 8.

Prílohy: - Ostatné poisťné podmienky, ktoré už boli dojednané a priložené k tejto poisťnej zmluve, vrátane jej neskorších dodatkov, ostávajú naďalej bez zmeny v platnosti

Vyhlasenie poistníka:

Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poisťných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poisťnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v zmluve.

V Bratislave dňa

podpis a pečiatka poistníka
Marek Hútko
konateľ

podpis a pečiatka poisťovateľa
Andrej Brutenič
senior underwriter

Mgr. Zuzana Trokanová
senior underwriter