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Zmluva o dielo O.o. Tatranské Matliare č.1- 07 /2014- PČ 

uzavretá podľa  § 536 a násled. ustanovení Obchodného zákonníka 

medzi 

Objednávateľom : 

Štátne lesy Tatranského národného parku, 059 60 Tatranská Lomnica, 

zastúpené Ing.Petrom Líškom, riaditeľom. 

Bankové spojenie: Štátna pokladňa  

IČO:   319 66 977 

IČ DPH:  

DIČ:   

Číslo účtu:   IBAN:  

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie a kontrolu  obsahu tejto zmluvy za objednávateľa ŠL 
TANAPu je:          , vedúci O.o. Tatranské Matliare 

a 

Zhotoviteľom : Ľuboš Janoščík 

zastúpeným:   Ľuboš Janoščík   

so sídlom (bydlisko) :    058 01 Poprad 

IČO :    43499902 

DIČ:    

IČ DPH:  SK  

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu :    IBAN:  

živnostník  firma  

Živnostenský list vydaný:21. 01. 2009 na Obvodnom úrade v Poprade pod reg.č.:740-21349 

Firma  zapísaná -. -. - na - v - pod číslom - 

Oprávnenou osobou pre vecné zabezpečenie obsahu tejto zmluvy za zhotoviteľa je: Ľuboš Janoščík 

za týchto podmienok:  

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
      Predmetom zmluvy je vykonanie nasledovných prác: obnova lesa, spolupôsobenie pri prirodzenej 
obnove, odstraňovanie haluziny, ošetrovanie MLP, ochrana MLP, oplocovanie MLP, prečistky, 
rekonštrukcie MLP, ochrana lesa, ostatná pestovná činnosť, semenárstvo a škôlkárstvo, starostlivosť o 
lúky. Predmet zmluvy sa bude vykonávať na základe ročných plánov zalesňovania a plánov ostatnej 
pestovnej činnosti v porastoch na ochrannom obvode Tatranské Matliare, ktoré budú definované 
v zadávacom liste a podľa pokynov vedúceho o.o., prípadne vedúcich jednotlivých l.o.ú.(lesník).  

 
Článok II 

Doba plnenia 
 Deň začatia diela je dohodnutý na 05. 4 / 2014 a práce budú vykonávané priebežne na základe 
zadávacích listov, tvoriacich neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dohodnuté práce budú realizované najneskôr 
do 31. 12 /2014. 
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 Vzhľadom na sezónny charakter výkonov uvedených v predmete zmluvy, možnosť nepriaznivých 

poveternostných podmienok, resp. iných dôvodov, ktorých pôsobenie nemôže objednávateľ nijakým spôsobom 

ovplyvniť (vyššia moc), zhotoviteľ berie na vedomie, že konečná dohodnutá doba plnenia sa môže v takomto prípade 

skrátiť alebo prerušiť. V tomto prípade zhotoviteľ ani objednávateľ nebudú voči sebe uplatňovať žiadne finančné 

postihy alebo zmluvné pokuty z dôvodu neplnenia podmienok zmluvy. 

 Predĺženie časového termínu plnenia si zmluvné strany musia upraviť písomným dodatkom k zmluve.      

    

Článok III 

Cena a splatnosť za dielo 
1. Cena bez DPH je stanovená v zmysle platnej smernice č. 5/2013 (Určenie spôsobu stanovenia cien za práce 

a služby vykonávané prostredníctvom externých dodávateľov pre potreby ŠL TANAPu.  

2. Konečné vyúčtovanie (faktúra) bude vyhotovené po komplexnom ukončení a prevzatí prác za celý dielec. 

Prílohou a súčasťou vyúčtovania (faktúry) bude preberací protokol, ktorý vyhotoví vedúci ochranného obvodu 

a podpíše zhotoviteľ, lesník a vedúci ochranného obvodu. 

3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej obdržania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ má 

možnosť požiadať o zaplatenie faktúry do 14 dní, v takom prípade mu však bude zaúčtované skonto do výšky 2 

% z fakturovanej sumy. 

4. V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný v Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali 

dôvody na zrušenie jeho registrácie o DPH, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky 

nasledovne: 

4.1. ŠL TANAP zadržia čiastku 20% z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku preukázania zaplatenia 

dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany dodávateľa v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane 

z predmetnej faktúry ŠL TANAPu dodávateľom. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy súhlasí so zadržaním 

dojednanej zábezpeky vo výške 20%. 

4.2. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle 

tohto článku nastanú jednostranným úkonom ŠL TANAPu a to vznikom prvej zábezpeky v zmysle ods. 4.1. 

tohto článku. 

Článok IV 

Práva a povinnosti zhotoviteľa 
 Zhotoviteľ je oprávnený vstupovať na pozemky v užívaní ŠL TANAPu za účelom plnenia úloh, uvedených v 

Čl. I Predmet zmluvy.  

 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie Zákona č. 543/2002 Z.z. v znp. o ochrane prírody a krajiny a Zákona č. 

326/2005 Z.z. v znp. o lesoch ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov. Zhotoviteľ vykonáva predmet 

zmluvy na lesných pozemkoch, na ktorých hospodárenie spĺňa kritériá certifikátu PEFC, preto bude zhotoviteľ pri 

svojej činnosti dodržiavať stanovené technologické postupy definované v príslušných STN (482440, 482441, 

482711, 482712, 482716, 482723, 482732), predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znp. a protipožiarne opatrenia, dodržiavať zásady 

ekologizácie práce, používať technologické a strojné zariadenia spĺňajúce emisnú normu min. E2 podľa platných 

štandardov európskej únie, pričom všetky druhy náplní používané v strojných zariadeniach budú na báze 

ekologických olejov a mazív. Ďalej je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia spravodajcu MLVH a DP SR 

z roku 1989 čiastka 3 (bezpečnostné predpisy pri ťažbe, sústreďovaní a manipulácii dreva), vyhlášky č. 46 MPSVaR 

SR z 29.1.2010, ako aj zabezpečiť používanie predpísaných osobných a ochranných prostriedkov. Mechanizačné 

prostriedky musia byť vybavené lekárničkou, podľa § 10 písm. g) vyhlášky č. 121/2002 Z. z. v znp., musia byť 

vybavené prenosným hasiacim prístrojom a absorpčnou látkou na zachytenie ropných produktov (napr. Perlit). 

V prípade ak sú predmetom zmluvy práce, pri ktorých sa bude používať motorová píla alebo zber semien z vysokých 

stromov, zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi prezenčnú listinu, v ktorej bude deklarovať poučenie 

pracovníkov o vyhláške č. 46 MPSVaR SR z 29.1.2010.  V tejto listine bude zároveň potvrdená príslušná platná 

kvalifikácia pracovníkov na činnosti, ktoré budú vykonávať. V prípade zmeny vyššie uvedených právnych predpisov 

s účinnosťou v dobe plnenia zmluvy je zhotoviteľ povinný ich dodržiavať odo dňa účinnosti. 
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 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje 

záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Pre záruku za akosť diela inak platia primerane 

ustanovenia § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. 

 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcom odseku, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Na 

zodpovednosť za vady diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 až § 565 Obchodného zákonníka. 

 Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť pred začatím plnenia predmetu zmluvy s inžinierskymi sieťami, 

produktovodmi, odbernými miestami pitnej vody alebo inými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v mieste plnenia 

predmetu zmluvy. V prípade ich poškodenia alebo zničenia, preberá zhotoviteľ plnú zodpovednosť za vzniknutú 

škodu. Náprava škody dodávateľom je možná až po vyjadrení stanoviska vlastníka, resp. užívateľa siete alebo 

zariadenia.  

 

Článok V 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať kvalitu, stanovený časový harmonogram a rozsah prác a v 

prípade zistenia hrubých porušení zásad uvedených v článku I – IV a VI tejto zmluvy, môže ďalšiu činnosť 

zhotoviteľa zastaviť, zmluvu jednostranne vypovedať a voči zhotoviteľovi použiť sankciu v zmysle čl. VI a čl. VII 

tejto zmluvy. 

 Objednávateľ je povinný: 

� poskytnúť zhotoviteľovi potrebné údaje a informácie, ktoré nevyhnutne súvisia s plnením predmetu zmluvy 

� včas odovzdať príslušné pracoviská (určenie hraníc, plôch, porastových máp, alebo náčrtkov, prípadne priamy 

odborný dozor) 

� poučiť zhotoviteľa o technologických postupoch realizácie predmetu zmluvy. 

 
Článok VI 

Zmluvné pokuty 
 Zmluvné pokuty budú zhotoviteľovi uložené, ak sa pri plnení Článku I. Predmet zmluvy zistia tieto 
skutočnosti:     
a) poškodenie prirodzeného zmladenia a porastov založených umelou obnovou: zaplatenie zmluvnej pokuty pri 

zistení porušenia na základe záznamu v služobnom denníku, prípadne v preberacom protokole;1 ha – 2700,- €  – 
výpočet sa vykoná na základe %-álneho podielu poškodenia,  

b) vyrúbanie zdravého , stojaceho, nepoškodeného stromu, nevyznačeného v zmysle vyhlášky č. 232/2006 Z. z. o 
vyznačovaní a evidencii ťažby dreva: zaplatenie zmluvnej pokuty 170,- € za jeden strom pri zistení porušenia na 
základe záznamu v služobnom denníku, prípadne v preberacom protokole; 

c) znečistenie prírodného prostredia (PET fľašami, ropnými látkami, bandaskami od PHM a pod.): zaplatenie 
zmluvnej pokuty 50,- €  za každý zistený prípad na základe záznamu v služobnom denníku, prípadne 
v preberacom protokole; 

d) za neošetrenie stromu poškodeného ťažbou, alebo približovaním Pelacolom do ukončenia prac. doby: zaplatenie 
zmluvnej pokuty 30,- € za každý zistený prípad na základe záznamu v služobnom denníku, prípadne 
v preberacom protokole; 

e) nedodržanie termínu, písomne stanoveného vedúcim O.o., na odstránenie nekvalitne vykonanej práce, resp. 
nevykonanie práce v stanovenom termíne: zaplatenie zmluvnej pokuty 660,- €; 

f) pri hrubom porušení technologických podmienok uvedených v článku VII. tejto zmluvy: objednávateľ si 
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ je povinný v termíne písomne uloženom vedúcim O.o. 
odstrániť zistené nedostatky a zároveň uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 15 % z celkovej ceny doteraz 
vykonaného diela, pričom ak vzniknutá škoda bude väčšia ako zmluvná pokuta, tak je povinný uhradiť 
vzniknutú škodu v plnej výške; 

g) pri omeškaní v plnení dohodnutého termínu alebo časového harmonogramu diela: objednávateľ si vyhradzuje 
právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 10 % z celkovej ceny diela. Pokuta sa neukladá ak 
sa termín nedal dodržať z dôvodov uvedených v článku II. tejto zmluvy; 

h) v  prípade, že zhotoviteľ nezačne s vykonávaním diela do 7 dní od stanoveného termínu, objednávateľ si zároveň 
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, aby prípadné vyúčtované zmluvné pokuty boli odrátané z celkovej 

sumy faktúry, ktorú vystaví za vykonané práce. 
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Článok VII 

Osobitné ustanovenia 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) vykonávať predmet plnenia tejto zmluvy v súlade so schválenými technologickými postupmi 
podľa príslušných STN ( viď. čl. IV); 

b) všetky činnosti vykonávať s maximálnym ohľadom na momentálny stav prirodzeného zmladenia 
a porastov založených umelou obnovou; 

c) priebežne odstraňovať chyby a nedostatky spôsobené počas plnenia predmetu zmluvy; 
d) miesto predmetu podľa článku I. tejto zmluvy uviesť na svoje náklady do pôvodného stavu – 

prístupové cesty, hlavné cesty, približovacie linky, odv ozné miesta, zvážnice, ostatné cestné 
stavby (priepust, most, odrážka, zábradlie) najneskôr do odovzdania diela; 

e) plniť podmienky uvedené v zadávacom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.       
 Zhotoviteľ súčasne svojím podpisom potvrdzuje, že bol zo strany objednávateľa poučený o 
predpisoch BOZP a o protipožiarnych predpisoch. 
 Za hrubé porušenie technologickej disciplíny a postupu sa považuje najmä: 

� Porušenie podmienok uvedených objednávateľom v zadávacom liste, ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. 

� Porušenie technologických postupov daných v platných STN ( viď. čl. IV). 
� Poškodenie miesta predmetu zmluvy. 

 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) mu boli 
poskytnuté všetky potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
platné pre pracoviska a priestory ŠL TANAPu a ich organizačné celky, najmä informácie podľa § 7 ods. 6 
písm. a) až c) zákona. 
 Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí plnenie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z.z.  
o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon“)  uvedených najmä v ustanoveniach § 6b ods. 2 písm. b) a c) 
zákona a  § 8 ods.  písm. a), b) a c) zákona.  Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že v prípade uloženia sankcie 
za porušenie týchto opatrení alebo opatrení, za ktoré možno uložiť sankciu v zmysle § 59 ods. 1 písm. d), 
g), q) a s), ods. 2 písm. f), j) a k) zákona celkovú sumu resp. jej primeraný podiel  podľa spoluviny,  bude 
ŠL TANAPu refundovať vo vzájomne dohodnutej finančnej výške. 
 Odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa sa táto zmluva ruší v plnom rozsahu. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane 
 Osobitné vzťahy, ktoré neboli dohodnuté v tejto zmluve sa budú riadiť Obchodným zákonníkom 
a súvisiacimi predpismi. 
 Prípadné spory vzniknuté pri plnení tejto zmluvy sa budú riešiť na príslušnom súde objednávateľa, 
ak nedôjde k dohode zmluvných strán. 
 Objednávateľ aj zhotoviteľ môže túto zmluvu vypovedať ak dôjde k porušeniu dohodnutých 
podmienok v čl. IV,V, VI a VII. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

 

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu 
vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných 
údajov kupujúcich.  
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 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 
č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa §5a z.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 Po prečítaní obsahu zmluvy na znak obojstranného súhlasu ju obidve strany potvrdzujú svojim 
podpisom. 
 Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých po jednom obdrží zhotoviteľ, jeden objednávateľ 
a po dvoch ochranný obvod. 
 Prípadne zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba písomne, so súhlasom oboch 
zmluvných strán.          
 
V Tatranských Matliaroch dňa 2. 04.2014. 
 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 
 
 
     Ing. Peter Líška 
riaditeľ ŠL TANAPu 


