

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: **TERMONOVA, a.s.**
sídlo: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného Trenčín, oddiel Sa,
vložka číslo 10285/R
konajúci: **Štefan Smrekovský, predseda predstavenstva**
Ing. Stanislav Neslušan, člen predstavenstva
Peter Sjekel, člen predstavenstva
IČO: 36322644
DIČ: 2020116417
banka/financujúca inštitúcia: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci - Schéma č. XR 63/2008 bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 24. mája 2013. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-21SP-1301 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.
- (G) Dňa 24. mája 2013 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 4)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25120120268 dňa 26.8.2013.

- (I) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 28.2.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky, resp. náklady Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na projekte a v súvislosti s projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plní úlohy CKO od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň.

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte)

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti E. Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie

a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605 – Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,

- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
- i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 OP KaHR vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“).

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a. je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnnej činnosti a ktorá
- b. ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však v deň uzávierky výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-21SP-1301, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-21SP-1301, príslušnou schémou štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. Sprostredkovateľským orgánom pre OP KaHR je Slovenská inovačná a energetická agentúra určená Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktorá vykonáva úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo Systém riadenia - dokument vydaný CKO, ktorého účelom

je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia - je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-21SP-1301;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí Začatie prác na Projekte - v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzávierky výzvy.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly Žiadosti o platbu - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku

požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť od zmluvy.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam.

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica

Kód Projektu v ITMS: 25120120106

Miesto realizácie Projektu: Nová Dubnica

Kód Výzvy: KaHR-21SP-1301

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci - Schéma č. XR 63/2008

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č.2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu

a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.

- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá bude Poskytovateľ postupovať podľa čl. 9 ods. 2 alebo čl. 10 VZP.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 037 583,58 EUR (slovom Štyrimiliónytridsaťsedemtisícpäťstoosemdesiattri 58/100 euro),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 2 018 791,79 EUR (slovom Dvamiliónyosemnásťtisícšesťdesťsedemstodeväťdesiatjeden 79/100 euro), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou KaHR-21SP-1301, najmä Príručky pre žiadateľa v rámci Výzvy KaHR-21SP-1301, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje že nebude požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.7 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj

v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:

- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
- b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
- c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
- d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní po Ukončení prác na Projekte.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
- b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
- d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených

výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:

- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
- b) krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:

- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku);
- b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;

- c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov.
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu a cieľa Projektu.
- 6.5 Bez predchádzajúceho predloženia žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP prijímateľom sa zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku, v súlade podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);
 - b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-21SP-1301. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
 - (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo úradne osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bola odvolaná alebo vypovedaná plná moc pôvodnému zástupcovi a originál novej plnej moci pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
- (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
- (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- b) ods. 6.5 písmeno c) sa určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia.
- 6.9 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.10 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v,dňa:

Podpis: **Štefan Smrekovský**, predseda predstavenstva

Podpis: **Ing. Stanislav Neslušan**, člen predstavenstva

Podpis: **Peter Sjekel**, člen predstavenstva
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie,
 - (iv) Nariadenie 1605,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon o pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.
 - **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako

percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované;

- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Neoprávnené výdavky** - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1.7.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ju vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akekoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.
V prípade, ak:
 - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu uvedeného v písm. c) tohto odseku 3, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ a na ktorú prevedenie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.

Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami

stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.17 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň uzávierky výzvy na predkladanie ŽoNFP, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom, zasiela Prijímateľ najneskôr do 5 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ neurčí inak. Za kompletnú sa považuje dokumentácia z procesu VO po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.) resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO, uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.

8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 8 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.
10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.
- 11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom**
- Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO/prieskumu trhu, ak v procese administratívnej kontroly, pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadrí svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.
12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového VO, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 ZVO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť Projekt do financovania, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.
15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 6, 13 až 18 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante

finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO

V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO, (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien) resp. Rozhodnutia EK zo dňa 19.12.2013 (C(2013) 9527), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami, a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnutí oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore s princípmi a postupmi VO definovanými právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.
21. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu.
2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

a SORO.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa, sú uhradené všetky mzdové výdavky, ako aj náklady tvorené účtovnými odpismi ak ich Projekt obsahuje a súčasne sú všetky premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:
 - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 ods. 1 písm. g) VZP.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;
 - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že:
 - a) bude výlučným vlastníkom stavieb a výlučným vlastníkom alebo nájomcom pozemkov a líniových stavieb, v prípade ak je prijímateľom fyzická osoba-podnikateľ spoluvlastníkom pozemkov a líniových stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu

musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého (ďalších) podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci, to všetko za podmienok stanovených vo Výzve a jej prílohách);

- b) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje. To neplatí pre nehnuteľnosti zhodnotené v rámci aktivity uvedenej v bode 1 písm. a. kapitoly 2.2.1 príručky pre žiadateľa, v prípadoch, ak objekt priemyslu a služieb je čiastočne využívaný aj inými subjektmi, ktorým právo užívania časti objektu žiadateľ umožnil (napríklad na základe nájomnej zmluvy) a
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostanú v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby;
- c) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu.
2. Porušenie povinností uvedených v odseku 1 tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a Prijímateľ je povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe, alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy.

Prijímateľ je oprávnený prenajať časti Nehnutelností na realizáciu Projektu tretím osobám za podmienky stanovenej v Príručke pre žiadateľa, kapitola 2.2.1, bod 1 písm a), avšak prenájom nemôže viesť k poskytnutiu/postúpeniu nepriamej štátnej pomoci tretej osobe. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prenájom za odplatu, ktorého výška zodpovedá bežným trhovým cenám v danom mieste a čase. Prijímateľ je zároveň povinný aspoň časť Nehnutelností na realizáciu Projektu využívať na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory.

4. Porušenie povinností uvedených v odseku 3 tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka, Financujúca inštitúcia.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu

vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii), (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
- (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku

nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode.

- (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
- 10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poisťného plnenia pre prípad poisťnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovníou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
- 11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia,
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a)

zmluvy.

2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.
5. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov), ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č. 5 (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivita, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.
6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavkov vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:

- (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
 9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,
 je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
 12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 2. a 4. tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.

13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy KaHR- 21SP-1301 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nemožno zaradiť pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;

- j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo povolenie reštrukturalizácie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 2.5 zmluvy, článok 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
 - c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
 - d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak:
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob určenia sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať.
9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
12. Proti akejkoľvek pohľadávkou na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávkou.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodari doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručení dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručení, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Výzvy a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do

financovania;

- d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 27 Nariadenia 1605 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky sú uvedené v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto

elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jedno vyhotovenie Poskytovateľovi a druhé si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).

3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej Žiadosti o platbu v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Jeden rovnopis faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do štrnástich dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinnosti Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa

maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany

dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.

2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.
3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.10 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica	
Kód ITMS	25120120106	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a SR	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
	100	mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Nová Dubnica
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Z níženie tepelných strát potrubných rozvodov CZT ich kompletnou rekonštrukciou, čím sa zvýši bezpečnosť dodávok tepla pre obyvateľov a zefektívni využívanie OZE v Novej Dubnici
Špecifický cieľ projektu 1	Z níženie tepelných strát rozvodov o 10,23 %
Špecifický cieľ projektu 2	Výmena 8856 m teplovodných potrubí za pred izolované
Špecifický cieľ projektu 3	Decentralizácia centrálnej OST E1 so štvorrúrovňovými rozvodmi na dvoj Rúrové a vybudovanie 20 ks objektových KOST

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0	2014	24	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	1 027 895,1900	2007	2 036 320,6400	2020
	Nárast tržieb	EUR	2 664 892,6800	2007	5 282 251,0700	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	41 760,94	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	Počet	0	2014	24	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2015	41 760,94	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	1 / Súbor A1-A2 Vonkajšie potrubné rozvody	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	Počet	1
2	2 / Súbor B1-B2 Vonkajšie potrubné rozvody	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	Počet	1
3	3 / Súbor C1-C2 Vonkajšie potrubné rozvody	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	Počet	1
4	4 / Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	Počet	1
5	5 / Súbor E1 Kompaktné OST	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	Počet	20

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 Súbor A1-A2 Vonkajšie potrubné rozvody	01/05/2014	31/10/2015	
Aktivita 2 Súbor B1-B2 Vonkajšie potrubné rozvody	01/05/2014	31/10/2015	
Aktivita 3 Súbor C1-C2 Vonkajšie potrubné rozvody	01/05/2014	31/10/2015	
Aktivita 4 Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	01/05/2014	31/10/2015	
Aktivita 5 Súbor E1 Kompaktné OST	01/05/2014	31/10/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	01/05/2014	31/10/2015	
Publicita a informovanosť	01/05/2014	31/10/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	01/05/2014		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)	31/10/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	890 566,49	0,00	890 566,49	Súbor A1-A2 Vonkajšie potrubné rozvody
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 484 413,72	0,00	1 484 413,72	Súbor B1-B2 Vonkajšie potrubné rozvody
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	751 264,70	0,00	751 264,70	Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	428 981,26	0,00	428 981,26	Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	51 201,97	0,00	51 201,97	Súbor E1 Kompaktné OST
Skupina výdavkov 2 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	6 069,92	0,00	6 069,92	Súbor E1 Kompaktné OST
Skupina výdavkov 3 718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	425 085,52	0,00	425 085,52	Súbor E1 Kompaktné OST
CELKOVO	4 037 583,58	0,00	4 037 583,58	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Súbor A1-A2 Vonkajšie potrubné rozvody	890 566,49	0,00	890 566,49
2 Aktivita 2 Súbor B1-B2 Vonkajšie potrubné rozvody	1 484 413,72	0,00	1 484 413,72

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivít s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

3	Aktivita 3 Súbor C1-C2 Vonkajšie potrubné rozvody	751 264,70	0,00	751 264,70
4	Aktivita 4 Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	428 981,25	0,00	428 981,25
5	Aktivita 5 Súbor E1 Kompaktné OST	482 357,42	0,00	482 357,42
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	4 037 583,58

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

²Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
1.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie a sadové úpravy						
2.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Narezanie kryt. spev. plôch na okraji výkopku do 10 cm	m	7,15	744,00	5 319,60	5 319,60	0,00
3.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie chodníkových obrubníkov po okraji spevnených plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri výsračkach	m	8,15	169,40	1 380,61	1 380,61	0,00
4.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/ bet.obrubník	m	9,55	34,00	324,70	324,70	0,00
5.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 50 do 100 mm	m2	4,25	154,20	655,35	655,35	0,00
6.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 150 do 200 mm	m2	8,65	470,80	4 072,42	4 072,42	0,00
7.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a poplatkom za skládku	t	21,25	1375,70	29 233,63	29 233,63	0,00
8.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopy nepazapážené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m	m3	7,45	700,00	5 215,00	5 215,00	0,00
9.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopy nepazapážené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m – ručný výkop	m3	26,19	93,30	2 443,53	2 443,53	0,00
10.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku s dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v rovine	m3	8,45	190,00	1 605,50	1 605,50	0,00
11.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z medziskládky, doplnenie ornice bez zhutnenia v rovine-ručne	m3	14,25	21,00	299,25	299,25	0,00
12.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Založenie parkového trávniku výševom v rovine s mat.	m2	2,30	2110,00	4 853,00	4 853,00	0,00
13.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revitalizácia starého trávniku vedľa výkopu	m2	1,13	2110,00	2 384,30	2 384,30	0,00
14.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rez a ochrana stromov proti mech. poškodeniu stav. mechanizáciou	ks	19,45	52,00	1 011,40	1 011,40	0,00
15.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrub stromov v sťaž. podmienkach	ks	172,00	34,00	5 848,00	5 848,00	0,00
16.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie stožiarov VO	ks	332,00	8,00	2 656,00	2 656,00	0,00
17.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž DZ	ks	165,97	4,00	663,88	663,88	0,00
18.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž UV	ks	76,94	2,00	153,88	153,88	0,00
19.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava záspy rýh pod spevnenými plochami,dorovanie a zhutnenie	m2	0,85	625,00	531,25	531,25	0,00
20.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 17 cm pod ples komunikácie	m2	4,25	154,20	655,35	655,35	0,00
21.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie peších komunikácií AB hr. do 7 cm	m2	14,75	154,20	2 274,45	2 274,45	0,00
22.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 25 cm pod komunikácie	m2	8,15	470,80	3 837,02	3 837,02	0,00
23.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklad z kam. obaleného asfaltom tr.11 hr. 100 mm po zhutnení	m2	15,45	470,80	7 273,86	7 273,86	0,00
24.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie komunikácií AB hr. do 10 cm	m2	17,45	470,80	8 215,46	8 215,46	0,00
25.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záverečné očistenie povrchu komunikácie v prac. páse	m2	0,12	625,00	75,00	75,00	0,00
26.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priebežné čistenie	m2	0,96	2735,00	2 625,60	2 625,60	0,00
27.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre spevnené plochy	t	4,58	1375,70	6 300,70	6 300,70	0,00
28.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebné úpravy				0,00	0,00	0,00
29.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
30.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
31.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenín. diaľdice, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	1,23	23,750	29,21	29,21	0,00
32.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malý	m3	15,34	1,188	18,22	18,22	0,00
33.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nepazapážený jamy v hĺbke 3,do 100 m3	m3	8,03	126,000	1 011,78	1 011,78	0,00
34.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,76	126,000	95,76	95,76	0,00
35.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	66,29	1,232	81,67	81,67	0,00
36.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku z hĺbky 1 až IV	M3	29,34	127,232	3 732,99	3 732,99	0,00
37.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha	m3	5,04	127,232	641,25	641,25	0,00
38.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zasyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	1,29	124,920	161,15	161,15	0,00
39.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
40.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3	197,27	7,405	1 460,78	1 460,78	0,00
41.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž oceľových prekladov	kg	3,25	725,000	2 356,25	2 356,25	0,00
42.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prosť tr.B20(C 16/20)	m3	109,72	2,227	244,35	244,35	0,00
43.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhutovenie-dielce	m2	13,39	22,268	298,17	298,17	0,00
44.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	4,96	22,268	110,45	110,45	0,00
45.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prímurovky izolčné z tehál vápenopieskových dl. 290mm hr. 65 mm	m2	21,50	63,000	1 354,50	1 354,50	0,00
46.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	175,69	29,360	5 158,26	5 158,26	0,00
47.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
48.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanáľ dielce-prefabrikát (D+M)	M3	614,09	12,238	7 515,23	7 515,23	0,00
49.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 40 mm s vložkou zo zväraných sietí	m2	9,49	1,820	17,27	17,27	0,00
50.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
51.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie diaľby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	3,54	23,750	84,08	84,08	0,00
52.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlažny, osadenie				0,00	0,00	0,00
53.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorá omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku vápenosadrová hladká	m2	15,76	35,000	551,60	551,60	0,00
54.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	119,11	0,165	19,65	19,65	0,00
55.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,86	0,220	8,33	8,33	0,00
56.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp z piesku zleďarského	M3	85,78	1,320	113,23	113,23	0,00
57.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
58.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu katinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	24,03	1,000	24,03	24,03	0,00
59.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop ťažký s rámom DN600	kus	261,21	1,000	261,21	261,21	0,00
60.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtový skruž T2S 60/80	kus	176,59	1,000	176,59	176,59	0,00
61.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtový skruž T2S 6/80	kus	252,27	1,000	252,27	252,27	0,00
62.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
63.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	m	13,19	8,600	113,43	113,43	0,00

64.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok železobetónových hr.do 100 mm -0.168 t	m2	5,42	754,400	4 088,85	4 088,85	0,00
65.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 t -0.058t	ks	15,74	1 615,000	25 420,10	25 420,10	0,00
66.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	76,81	45,720	3 511,75	3 511,75	0,00
67.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	66,40	0,292	19,39	19,39	0,00
68.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akékoľvek hr. -2,200 t	m3	216,76	9,665	2 094,99	2 094,99	0,00
69.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm -2,400 t	m3	184,44	0,284	52,38	52,38	0,00
70.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	374,902	4 326,37	4 326,37	0,00
71.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	420,638	4 854,16	4 854,16	0,00
72.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	15 899,200	6 518,67	6 518,67	0,00
73.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	28,41	794,960	22 584,81	22 584,81	0,00
74.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zčistenie a očistenie kanálového diela	ks	5,48	1 615,000	8 850,20	8 850,20	0,00
75.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
76.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akékoľvek hĺbkoy	t	5,23	112,618	588,99	588,99	0,00
77.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
78.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
79.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolácia PENETRON	M2	18,26	9,788	178,73	178,73	0,00
80.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	1,62	3,640	5,90	5,90	0,00
81.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfalt -vt. sklenená Bitagit S	M2	3,44	4,186	14,40	14,40	0,00
82.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP prítavením	m2	2,16	63,000	136,08	136,08	0,00
83.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfaltované Bitagit	m2	3,52	69,300	243,94	243,94	0,00
84.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25,45	0,334	8,50	8,50	0,00
85.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
86.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PVC	m2	3,49	1,820	6,35	6,35	0,00
87.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,deskami podláh, dvojvrstvou	m2	1,31	1,820	2,38	2,38	0,00
88.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasid sta 150kg/m3 hr4	m2	17,31	2,184	37,81	37,81	0,00
89.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvou	m2	4,57	17,182	78,52	78,52	0,00
90.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ľanové AL fóliou 50kg/m3 hr2cm	m2	5,65	15,464	87,37	87,37	0,00
91.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,039	0,98	0,98	0,00
92.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti chemickým vplyvom				0,00	0,00	0,00
93.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie izolácie z obkladov,výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek nad 1 m2 do 10 m2 0,30000t	m2	6,28	63,000	395,64	395,64	0,00
94.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	31,90	0,008	0,26	0,26	0,00
95.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
96.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom jednorás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,21	35,000	7,35	7,35	0,00
97.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,87	35,000	30,45	30,45	0,00
98.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvody				0,00	0,00	0,00
99.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce HSV				0,00	0,00	0,00
100.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
101.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2,84	120,000	340,80	340,80	0,00
102.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,46	15,000	36,90	36,90	0,00
103.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo ľadového, priemeru DN do 200 mm	m	7,83	105,000	822,15	822,15	0,00
104.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,59	36,000	417,24	417,24	0,00
105.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. trati z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	6,33	87,000	550,71	550,71	0,00
106.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v zemiaku na suchu v horninách 1-2,do 100 m3 - dovoz zeminy	m3	1,90	24,910	47,33	47,33	0,00
107.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplátok k cenám za klpivosť horniny	m3	0,87	24,910	21,67	21,67	0,00
108.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,37	979,017	28 753,73	28 753,73	0,00
109.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapážené jamy - sondy	kus	146,88	7,000	1 028,16	1 028,16	0,00
110.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 - do 10000m3	m3	6,01	2 284,373	13 729,08	13 729,08	0,00
111.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplátok k cenám za klpivosť horniny 3	m3	0,74	3 263,390	2 414,91	2 414,91	0,00
112.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	3,26	3 084,450	10 055,31	10 055,31	0,00
113.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbkoy do 2 m	m2	1,77	3 084,450	5 459,48	5 459,48	0,00
114.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,11	3 263,390	6 885,75	6 885,75	0,00
115.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,04	3 313,210	16 698,58	16 698,58	0,00
116.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neuhraňuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,90	6 626,420	12 590,20	12 590,20	0,00
117.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,79	3 288,300	2 597,76	2 597,76	0,00
118.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopákach	m3	2,77	3 288,300	9 108,59	9 108,59	0,00
119.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m3	12,22	1 020,950	12 476,01	12 476,01	0,00
120.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	13,28	5 918,940	78 603,52	78 603,52	0,00
121.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstražná fólia na označovanie teplovodov, farba zelená	m	0,08	3 930,000	314,40	314,40	0,00
122.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
123.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
124.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ľadko pod potrubie, stopy a drobné objekty. v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 312,93 m3 + 1020,95 m3 - dodávka piesku	m3	28,50	1 333,880	38 015,58	38 015,58	0,00
125.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
126.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
127.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2	1,42	1 483,870	2 107,10	2 107,10	0,00
128.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
129.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00
130.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvráňaných v otvorenom výkope	t	9,64	2 554,284	24 623,30	24 623,30	0,00

131.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUNY HMŔOT					0,00	0,00	0,00
132.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce HSV					0,00	0,00	0,00
133.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce					0,00	0,00	0,00
134.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DEMONTÁŽE					0,00	0,00	0,00
135.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vyburávaných hmôt	t	3,07	206,603	634,27	634,27	0,00	0,00
136.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhrutnenia	t	0,47	206,603	97,10	97,10	0,00	0,00
137.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava vyburávaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,76	206,603	4 082,48	4 082,48	0,00	0,00
138.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	9,31	2 514,490	23 409,90	23 409,90	0,00	0,00
139.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	1,46	151,000	220,46	220,46	0,00	0,00
140.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	2,13	343,000	730,59	730,59	0,00	0,00
141.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	2,40	280,000	672,00	672,00	0,00	0,00
142.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 133 do D 159	m	2,64	1 185,000	3 128,40	3 128,40	0,00	0,00
143.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých priemer 219	m	3,34	432,000	1 442,88	1 442,88	0,00	0,00
144.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých priemer 273	m	4,49	577,000	2 590,73	2 590,73	0,00	0,00
145.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	0,14	1 271,600	178,02	178,02	0,00	0,00
146.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	13,28	206,603	2 743,69	2 743,69	0,00	0,00
147.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DEMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00	0,00
148.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,00	0,00	0,00
149.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových dp DN 40	m	0,32	53,000	16,96	16,96	0,00	0,00
150.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceleových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	845,000	253,50	253,50	0,00	0,00
151.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	652,000	299,92	299,92	0,00	0,00
152.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,77	721,000	555,17	555,17	0,00	0,00
153.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 159/6,3 do priem. 219/6,3	m	1,28	464,000	593,92	593,92	0,00	0,00
154.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 273/7,0 do priem. 324/8,0	m	1,76	1 247,000	2 194,72	2 194,72	0,00	0,00
155.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 32	m	1,31	53,000	69,43	69,43	0,00	0,00
156.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 40	m	1,41	99,000	139,59	139,59	0,00	0,00
157.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 50	m	1,56	746,000	1 163,76	1 163,76	0,00	0,00
158.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 65	m	1,73	333,000	576,09	576,09	0,00	0,00
159.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 80	m	1,87	319,000	596,53	596,53	0,00	0,00
160.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 100	m	2,01	721,000	1 449,21	1 449,21	0,00	0,00
161.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 200	m	2,66	464,000	1 234,24	1 234,24	0,00	0,00
162.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 250	m	2,86	1 247,000	3 566,42	3 566,42	0,00	0,00
163.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiologická kontrola - prežiarenie, 2% klasifikačný stupeň 4b	kus	152,69	16,000	2 443,04	2 443,04	0,00	0,00
164.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž predizolovaného potrubia	kpl	80 653,06	1,000	80 653,06	80 653,06	0,00	0,00
165.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava predizolovaného potrubia	kpl	5 664,00	1,000	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00
166.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 50/40	kus	3,93	2,000	7,86	7,86	0,00	0,00
167.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 80/65	kus	3,62	2,000	7,24	7,24	0,00	0,00
168.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 100/80	kus	6,05	4,000	24,20	24,20	0,00	0,00
169.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 200/100	kus	48,90	2,000	97,80	97,80	0,00	0,00
170.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 250/200	kus	38,70	2,000	77,40	77,40	0,00	0,00
171.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka predizolovaných rúr, monitorovací systém a príslušenstvo	kpl	268 843,50	1,000	268 843,50	268 843,50	0,00	0,00
172.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,00	0,00	0,00
173.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00	0,00	0,00	0,00
174.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	37,66	1,965	74,00	74,00	0,00	0,00
175.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce				0,00	0,00	0,00	0,00
176.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS				0,00	0,00	0,00	0,00
177.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00	0,00	0,00	0,00
178.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	14,94	72,000	1 075,68	1 075,68	0,00	0,00
179.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	14,94	72,000	1 075,68	1 075,68	0,00	0,00
180.	1/ Súbor A1 – A2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dilatačná skúška	hod	14,94	16,000	239,04	239,04	0,00	0,00
181.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie a sadové úpravy				0,00	0,00	0,00	0,00
182.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Narezanie krypt. svez. plôch na okraj výkopku do 10 cm	m	7,15	1343,60	9 606,74	9 606,74	0,00	0,00
183.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie chodníkových obrubníkov po okraji spevnených plôch, očistenie				0,00	0,00	0,00	0,00
184.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	a spätné zabudovanie pri výspravkách	m	8,15	664,90	5 418,94	5 418,94	0,00	0,00
185.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/ -bet.obrubník	m	9,55	133,00	1 270,15	1 270,15	0,00	0,00
186.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 50 do 100 mm	m2	4,25	386,60	1 643,05	1 643,05	0,00	0,00
187.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 150 do 200 mm	m2	8,65	1162,00	10 051,30	10 051,30	0,00	0,00
188.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a poplatkom za skládku	t	21,25	2846,10	60 479,63	60 479,63	0,00	0,00
189.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapážené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m	m3	7,45	1300,00	9 685,00	9 685,00	0,00	0,00
190.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapážené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m - ručný výkop	m3	26,19	288,90	7 566,29	7 566,29	0,00	0,00
191.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku s dovozom z medziskladky, doplnenie ornice so zhrutnením v rovine	m3	8,45	300,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00
192.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ornice bez zhrutnenia v rovine-ručne	m3	14,25	63,18	900,32	900,32	0,00	0,00
193.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Založenie parkového trávniku výšvom v rovne s mat.	m2	2,30	3631,80	8 353,14	8 353,14	0,00	0,00
194.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revitalizácia starého trávniku vedľa výkopu	m2	1,13	3631,80	4 103,93	4 103,93	0,00	0,00
195.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Présadenie vzrastlých stromov do 10 m	ks	128,50	7,00	899,50	899,50	0,00	0,00
196.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rez a ochrana stromov proti mech. poškodeniu stav. mechanizáciou	ks	19,45	88,00	1 711,60	1 711,60	0,00	0,00
197.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrub stromov v sfaž.podmienkach	ks	172,00	43,00	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00

198.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž oplotenia s pletiva	m	49,80	3,00	149,40	149,40	0,00
199.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uprava zášpy rýh pod spevnenými plochami,dorovanie a zhutnenie	m2	0,85	1548,60	1 316,31	1 316,31	0,00
200.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 17 cm pod píše komunikácie	m2	4,25	386,60	1 643,05	1 643,05	0,00
201.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie peších komunikácií A8 hr.do 7 cm	m2	14,75	386,60	5 702,35	5 702,35	0,00
202.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 25 cm pod komunikácie	m2	8,15	1162,00	9 470,30	9 470,30	0,00
203.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kam. obaleného asfaltom tr.II hr. 100 mm po zhutnení	m2	15,45	1162,00	17 952,90	17 952,90	0,00
204.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie komunikácií A8 hr.do 10 cm	m2	17,45	1162,00	20 276,90	20 276,90	0,00
205.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záverčné čistenie povrchu komunikácie v prac. páse	m2	0,12	1548,60	185,83	185,83	0,00
206.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priebežné čistenie	m2	0,96	5180,40	4 973,18	4 973,18	0,00
207.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre spevnené plochy	t	4,58	2846,10	13 035,14	13 035,14	0,00
208.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebné úpravy				0,00	0,00	0,00
209.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
210.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
211.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvarovíc 0,138 t	m2	1,23	45,000	55,35	55,35	0,00
212.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od maľy	m3	15,34	2,250	34,52	34,52	0,00
213.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	8,03	5,376	43,17	43,17	0,00
214.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	0,76	5,376	4,09	4,09	0,00
215.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	7,57	182,663	1 382,76	1 382,76	0,00
216.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1,27	182,663	231,98	231,98	0,00
217.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	66,29	12,350	818,68	818,68	0,00
218.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Získé premiestnenie výkopu z horniny I až IV	M3	29,34	12,350	362,35	362,35	0,00
219.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha	m3	5,04	195,013	982,87	982,87	0,00
220.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásum sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopových	m3	1,29	150,769	194,49	194,49	0,00
221.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	197,27	1,470	289,99	289,99	0,00
222.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž oceľových prekladov	kg	3,25	664,000	2 158,00	2 158,00	0,00
223.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B20(C 16/20)	m3	109,72	2,105	230,96	230,96	0,00
224.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	13,39	21,051	281,87	281,87	0,00
225.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	4,96	21,051	104,41	104,41	0,00
226.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	1 411,56	1,371	1 935,25	1 935,25	0,00
227.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prímurovky izolačné z tehál väpnopieskových dlf. 290mm hr. 65 mm	m2	21,50	78,000	1 677,00	1 677,00	0,00
228.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	175,69	94,12	16 535,94	16 535,94	0,00
229.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapin, nosníkov, železov tr.B30(C 25/30)	m3	128,26	4,418	566,65	566,65	0,00
230.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,84	8,033	103,14	103,14	0,00
231.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,84	8,033	30,85	30,85	0,00
232.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	5,16	8,033	41,45	41,45	0,00
233.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	1,45	8,033	11,65	11,65	0,00
234.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž dosiek stropov z betonárskej ocele 10 425	t	1 787,76	0,260	464,82	464,82	0,00
235.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanáľ-dielec-prefabrikát (D+M)	M3	614,09	7,353	4 515,40	4 515,40	0,00
236.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 40 mm s vložkou zo zváraných sietí	m2	9,49	20	189,80	189,80	0,00
237.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lážka z kameniva ťaženého	m2	3,54	45	159,30	159,30	0,00
238.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorá omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodiskách väpnosadrová hladká	m2	15,76	41,000	646,16	646,16	0,00
239.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	140,63	0,098	13,78	13,78	0,00
240.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	119,11	4,307	513,01	513,01	0,00
241.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,86	6,145	232,65	232,65	0,00
242.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp z piesku zlievarenskeho	M3	85,78	33,66	2 887,35	2 887,35	0,00
243.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu klatínového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	24,03	2,000	48,06	48,06	0,00
244.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stúpadlo do šachty klatínové vdičkové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,34	7,000	30,38	30,38	0,00
245.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop ťažký s rámom DN600	kus	194,19	1,000	194,19	194,19	0,00
246.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 900	Kus	160,99	1,000	160,99	160,99	0,00
247.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtové skruž T2S 60/80	kus	176,59	1,000	176,59	176,59	0,00
248.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtová skruž T2S 6/80	kus	252,27	1	252,27	252,27	0,00
249.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkl. vrstiev cesty a obrubníka	celok	1 495,24	1,000	1 495,24	1 495,24	0,00
250.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	m	13,19	103,920	1 370,70	1 370,70	0,00
251.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok železobetónových hr.do 100 mm -0,168 t	m2	5,42	644,000	3 490,48	3 490,48	0,00
252.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 t -0,058t	ks	15,74	2 107,000	33 164,18	33 164,18	0,00
253.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	76,81	16,200	1 244,32	1 244,32	0,00
254.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	66,40	2,986	198,27	198,27	0,00
255.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akékoľvek hr. -2,200 t	m3	216,76	10,734	2 326,70	2 326,70	0,00
256.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie kanalizačného rámu klatínového, alebo betónového vrátane poklopu alebo nreže -0,044 t	ks	2,04	3,000	6,12	6,12	0,00
257.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	329,204	3 799,01	3 799,01	0,00
258.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	552,203	6 372,42	6 372,42	0,00
259.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	17 520,140	7 183,26	7 183,26	0,00
260.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sutie na skládke	T	28,41	876,007	24 887,36	24 887,36	0,00
261.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zloženie a očistenie kanáľového dielca	ks	5,48	2107	11 546,36	11 546,36	0,00
262.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akékoľvek rozsahu a akékoľvek hĺbky	t	5,23	300,974	1 574,09	1 574,09	0,00
263.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
264.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolácia PENETRON	M2	18,26	72,291	1 320,03	1 320,03	0,00

265.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	1,62	40,000	64,80	64,80	0,00
266.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfalt.-vl. sklenená Bitagit S	M2	3,44	46,000	158,24	158,24	0,00
267.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP prítavením	m2	2,16	78,000	168,48	168,48	0,00
268.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfaltované Bitagit	m2	3,52	85,800	302,02	302,02	0,00
269.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25,45	0,606	15,42	15,42	0,00
270.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PVC	m2	3,49	20,000	69,80	69,80	0,00
271.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, dvojstranová	m2	1,31	20,000	26,20	26,20	0,00
272.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadícové Nobasid sta 150kg/m3 hr4	m2	17,31	24,000	415,44	415,44	0,00
273.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednorozťovú	m2	4,57	46,572	212,83	212,83	0,00
274.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky lamelové AL fóliou 50kg/m3 hr2cm	m2	5,65	41,915	236,82	236,82	0,00
275.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,215	5,39	5,39	0,00
276.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie izolácie z obkladov,výmurovek,dlažieb alebo prímuroviek nad 1 m2 do 10 m2 0,30000t	m2	6,28	78,000	489,84	489,84	0,00
277.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	31,9	0,009	0,29	0,29	0,00
278.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomocná OK pre kotlenie potrubia	kg	3,82	4 253,300	16 247,61	16 247,61	0,00
279.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M prekľadov "203"	kg	3,05	174,000	530,70	530,70	0,00
280.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	32	4,427	141,66	141,66	0,00
281.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom jednorás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,21	41,000	8,61	8,61	0,00
282.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,87	41,000	35,67	35,67	0,00
283.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie rozvody				0,00	0,00	0,00
284.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce HSV				0,00	0,00	0,00
285.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
286.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2,84	120,000	340,80	340,80	0,00
287.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,46	15,000	36,90	36,90	0,00
288.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo latínového, priemeru DN do 200 mm	m	7,83	137,000	1 072,71	1 072,71	0,00
289.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,59	26,000	301,34	301,34	0,00
290.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a káblí, trati z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	6,33	159,000	1 006,47	1 006,47	0,00
291.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cenám za lepištv horniny	m3	0,87	6 054,020	5 267,00	5 267,00	0,00
292.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,37	1 816,206	53 341,97	53 341,97	0,00
293.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapaženej jamy - sondy	kus	146,88	10,000	1 468,80	1 468,80	0,00
294.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna jama	kpl	169,00	2,000	338,00	338,00	0,00
295.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	6,01	4 237,814	25 469,26	25 469,26	0,00
296.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 2 m	m2	3,26	6 090,640	19 855,49	19 855,49	0,00
297.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbkou do 2 m	m2	1,77	6 090,640	10 780,43	10 780,43	0,00
298.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,11	6 054,020	12 773,98	12 773,98	0,00
299.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,04	5 943,670	29 956,10	29 956,10	0,00
300.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,90	5 943,670	11 292,97	11 292,97	0,00
301.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,79	5 943,670	4 695,50	4 695,50	0,00
302.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	2,77	4 607,750	12 763,47	12 763,47	0,00
303.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,22	1 582,160	19 334,00	19 334,00	0,00
304.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	13,28	10 698,606	142 077,49	142 077,49	0,00
305.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstražná fólia na označovanie teplovodov, farba zelená	m	0,08	5 970,000	477,60	477,60	0,00
306.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
307.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 393,72m3+1582,16m3 - dodávka piesku	m3	27,38	1 975,880	54 099,59	54 099,59	0,00
308.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
309.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2	1,42	602,480	855,52	855,52	0,00
310.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00
311.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvrátených v otvorenom výkope	t	9,64	3 401,579	32 791,22	32 791,22	0,00
312.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
313.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
314.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednorozťovú	m2	2,5700	8,000	20,56	20,56	0,00
315.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	100,660	1,01	1,01	0,00
316.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	6,000	29,58	29,58	0,00
317.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.50mm	m	5,91	4,000	23,64	23,64	0,00
318.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 89, hr.50mm	m	6,72	4,000	26,88	26,88	0,00
319.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOZ POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
320.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	6,000	111,42	111,42	0,00
321.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	4,000	104,96	104,96	0,00
322.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 89/3,6	m	32,7500	4,000	131,00	131,00	0,00
323.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	393,180	3,93	3,93	0,00
324.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90°, DN 50, R=1,5DN	kus	2,16	6,000	12,96	12,96	0,00
325.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90°, DN 65, R=1,5DN	kus	3,35	4,000	13,40	13,40	0,00
326.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90°, DN 80, R=1,5DN	kus	4,86	4,000	19,44	19,44	0,00
327.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY				0,00	0,00	0,00
328.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 65	súb	39,3600	4,000	157,44	157,44	0,00
329.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	818,240	8,18	8,18	0,00
330.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový guľový kohút prírubový BALLONMAX, DN 65, PN 25	kus	143,98	4,000	575,92	575,92	0,00
331.	2/ Súbór B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prírubá privarovaná s trkom PN 25, DN 65	kus	10,61	8,000	84,88	84,88	0,00

332.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NÁTERY					0,00	0,00	0,00
333.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	6,000	2,70	2,70	0,00	
334.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	8,000	3,52	3,52	0,00	
335.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DEMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00	
336.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vedorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	3,07	39,350	120,81	120,81	0,00	
337.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	0,47	39,350	18,49	18,49	0,00	
338.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,76	39,350	777,56	777,56	0,00	
339.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia povrchové úpravy oplechovanie potrubie 0,00510t	m2	4,47	3,700	16,54	16,54	0,00	
340.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m2	2,48	3,500	8,68	8,68	0,00	
341.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	9,31	540,650	5 033,45	5 033,45	0,00	
342.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	1,25	28,000	35,00	35,00	0,00	
343.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž predizolovaného potrubia do DN 50	m	1,43	170,000	243,10	243,10	0,00	
344.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	2,13	582,000	1 239,66	1 239,66	0,00	
345.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	2,40	313,000	751,20	751,20	0,00	
346.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž predizolovaného potrubia DN 100	m	2,40	65,000	156,00	156,00	0,00	
347.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159	m	2,64	97,000	256,08	256,08	0,00	
348.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž klenutého dna DN 300	kus	9,89	2,000	19,78	19,78	0,00	
349.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	0,14	220,000	30,80	30,80	0,00	
350.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	13,28	39,350	522,57	522,57	0,00	
351.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA				0,00	0,00	0,00	
352.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednotlivými	m2	3,37	99,000	333,63	333,63	0,00	
353.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednotlivými	m2	2,58	1,000	2,58	2,58	0,00	
354.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	5,42	104,000	563,68	563,68	0,00	
355.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	10,57	3,000	31,71	31,71	0,00	
356.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	18,57	2,000	37,14	37,14	0,00	
357.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 324/8,0	m	170,35	60,000	10 221,00	10 221,00	0,00	
358.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových a strednotlakových priemer 108/4,0	m	36,51	1,000	36,51	36,51	0,00	
359.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička fi 125 pre VN káble	m	38,47	30,000	1 154,10	1 154,10	0,00	
360.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	68,000	21,76	21,76	0,00	
361.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	850,000	255,00	255,00	0,00	
362.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	384,000	176,64	176,64	0,00	
363.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,77	483,000	371,91	371,91	0,00	
364.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 245/6 do priem. 273/7,0	m	1,52	444,000	674,88	674,88	0,00	
365.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 324/8,0 do priem. 377/9,0	m	2,03	709,000	1 439,27	1 439,27	0,00	
366.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	súb	58,13	4,000	232,52	232,52	0,00	
367.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	kus	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00	
368.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	2,90	6,000	17,40	17,40	0,00	
369.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	2,90	6,000	17,40	17,40	0,00	
370.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna odočka DN 300	kus	51,30	2,000	102,60	102,60	0,00	
371.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery oceľ.potrubia nad DN 150 syntetický základný	m2	1,22	61,000	74,42	74,42	0,00	
372.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	1,000	0,44	0,44	0,00	
373.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 273 x 7	kus	12,75	10,000	127,50	127,50	0,00	
374.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 324 x 5	kus	11,56	54,000	624,24	624,24	0,00	
375.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 426 x 5	kus	13,96	24,000	335,04	335,04	0,00	
376.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepoj na existujúce potrubie DN 300	kpl	47,60	2,000	95,20	95,20	0,00	
377.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie oblúkov zvarných dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 108 x 4	kus	21,27	2,000	42,54	42,54	0,00	
378.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie oblúkov zvarných dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 273 x 7	kus	54,25	3,000	162,75	162,75	0,00	
379.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie oblúkov zvarných dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 324 x 5	kus	47,60	29,000	1 380,40	1 380,40	0,00	
380.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie oblúkov zvarných dvojdielnych, tr. 11 - 13 D x t 426 x 5	kus	59,56	10,000	595,60	595,60	0,00	
381.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie tvarovky DN 400/250	kus	49,00	2,000	98,00	98,00	0,00	
382.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie redukcie DN 250/200	kus	45,84	2,000	91,68	91,68	0,00	
383.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie redukcie DN 400/250	kus	142,85	2,000	285,70	285,70	0,00	
384.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za zhotovenie prechodu DN 400/300	kus	96,19	2,000	192,38	192,38	0,00	
385.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním do DN 32	m	1,31	68,000	89,08	89,08	0,00	
386.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 40	m	1,41	28,000	39,48	39,48	0,00	
387.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 50	m	1,56	822,000	1 282,32	1 282,32	0,00	
388.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 65	m	1,73	192,000	332,16	332,16	0,00	
389.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 80	m	1,87	192,000	359,04	359,04	0,00	
390.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 100	m	2,01	131,000	263,31	263,31	0,00	
391.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 125	m	2,20	352,000	774,40	774,40	0,00	
392.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 250	m	2,86	444,000	1 269,84	1 269,84	0,00	
393.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 300	m	3,09	709,000	2 190,81	2 190,81	0,00	
394.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiologická kontrola - prezírenie, 2% klasifikačný stupeň 4b	kus	152,69	46,000	7 023,74	7 023,74	0,00	
395.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž predizolovaného potrubia	kpl	142 807,82	1,000	142 807,82	142 807,82	0,00	
396.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava predizolovaného potrubia	kpl	9 305,44	1,000	9 305,44	9 305,44	0,00	
397.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaľčkové uloženie s osovým vedením DN 300	kus	154,24	2,000	308,48	308,48	0,00	
398.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaľčkové uloženie DN 300	kus	133,28	4,000	533,12	533,12	0,00	

399.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepleno a zvukovoizol.rohože z Čadčiny NOBASIL R (R-RECO) hr.100mm	m2	18,15	99,000	1 796,85	1 796,85	0,00
400.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 109, hr.80mm	m	16,51	1,000	16,51	16,51	0,00
401.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrový ohyb 1,5DN, DN 300, R=1,5DN, 90°	kus	190,75	2,000	381,50	381,50	0,00
402.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 65/50	kus	2,85	4,000	11,40	11,40	0,00
403.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrový ohyb 1,5DN, DN 300, R=3DN, 90°	kus	165,87	4,000	663,48	663,48	0,00
404.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 80/32	kus	5,86	2,000	11,72	11,72	0,00
405.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrový oblúk DN 100	kus	5,68	2,000	11,36	11,36	0,00
406.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 80/65	kus	3,62	8,000	28,96	28,96	0,00
407.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 100/80	kus	6,05	2,000	12,10	12,10	0,00
408.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 300/250	kus	130,72	2,000	261,44	261,44	0,00
409.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadičová spojka B75	kus	14,02	2,000	28,04	28,04	0,00
410.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový guľový kohút prírubový BALLOMAX, DN 50, PN 40	kus	102,14	2,000	204,28	204,28	0,00
411.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový guľový kohút prírubový BALLOMAX, DN 100, PN 16	kus	238,80	4,000	955,20	955,20	0,00
412.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút závitový - typ IDEAL 090, DN 25	kus	7,17	6,000	43,02	43,02	0,00
413.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka predizolovaných rúr, monitorovací systém a príslušenstvo	kpl	476021,82	1,000	476 021,82	476 021,82	0,00
414.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba privarovania s krkom PN 16, DN 100	kus	12,69	4,000	50,76	50,76	0,00
415.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba privarovania s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4	28,40	28,40	0,00
416.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00	0,00	0,00
417.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývrtčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	37,66	2,984	112,38	112,38	0,00
418.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS				0,00	0,00	0,00
419.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00	0,00	0,00
420.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	14,94	72,000	1 075,68	1 075,68	0,00
421.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	14,94	72,000	1 075,68	1 075,68	0,00
422.	2/ Súbor B1 – B2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dilatačná skúška	hod	14,94	16,00	239,04	239,04	0,00
423.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie a sadové úpravy				0,00	0,00	0,00
424.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Narezanie krypt. syp. plôch na okrúhly výkopku do 10 cm	m	7,15	1362,00	9 738,30	9 738,30	0,00
425.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie chodníkových obrubníkov po okraji spevnených plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri výsádkach	m	8,15	291,40	2 374,91	2 374,91	0,00
426.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/bet.obrubník	m	9,55	60,00	573,00	573,00	0,00
427.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 50 do 100 mm	m2	4,25	804,90	3 420,83	3 420,83	0,00
428.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 150 do 200 mm	m2	8,65	581,20	5 027,38	5 027,38	0,00
430.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a poplatkom za skládku	t	21,25	1992,80	42 347,00	42 347,00	0,00
431.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m	m3	7,45	1000,00	7 450,00	7 450,00	0,00
432.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m - ručný výkop	m3	26,19	103,50	2 710,67	2 710,67	0,00
433.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku s dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v rovine	m3	8,45	180,00	1 521,00	1 521,00	0,00
434.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku z medziskládky, doplnenie ornice bez zhutnenia v rovine-ručne	m3	14,25	34,10	485,93	485,93	0,00
435.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Založenie parkového trávniku výševom v rovine s mat.	m2	2,30	2141,30	4 924,99	4 924,99	0,00
436.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revitalizácia starého trávniku vedľa výkopu	m2	1,13	2141,30	2 419,67	2 419,67	0,00
437.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rez a ochrana stromov proti mech. poškodeniu stav. mechanizáciou	ks	19,45	55,00	1 069,75	1 069,75	0,00
438.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrub stromov v sfaž.podmienkach	ks	172,00	24,00	4 128,00	4 128,00	0,00
439.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie stožiarov VO	ks	332,00	5,00	1 660,00	1 660,00	0,00
440.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž DZ	ks	165,97	4,00	663,88	663,88	0,00
441.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž UV	ks	78,50	6,00	471,00	471,00	0,00
442.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž oplotenia s pletiva	m	49,80	3,00	149,40	149,40	0,00
443.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uprava záspy rýh pod spevnenými plochami,dorovanie a zhutnenie	m2	0,85	1386,10	1 178,19	1 178,19	0,00
444.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 17 cm pod pešie komunikácie	m2	4,25	804,90	3 420,83	3 420,83	0,00
445.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie peších komunikácií AB hr. do 7 cm	m2	14,75	751,90	11 090,53	11 090,53	0,00
446.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie peších komunikácií s bet.dlažby	m2	7,85	53,00	416,05	416,05	0,00
447.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnenie novým materiálom / odhad 20%/bet.dlažba	m2	14,26	11,00	156,86	156,86	0,00
448.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrvy hrúbky 25 cm pod komunikácie	m2	8,15	581,20	4 736,78	4 736,78	0,00
449.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklad z kam. obaleného asfaltom tr.II hr. 100 mm po zhutnení	m2	15,45	581,20	8 979,54	8 979,54	0,00
450.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie komunikácií AB hr. do 10 cm	m2	17,45	581,20	10 141,94	10 141,94	0,00
451.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záverečné očistenie povrchu komunikácie v prac. páse	m2	0,12	1386,10	166,33	166,33	0,00
452.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priebežné čistenie	m2	0,96	3527,40	3 386,30	3 386,30	0,00
453.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre spevnené plochy	t	1835,41	5,00	9 177,03	9 177,03	0,00
454.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebné úpravy				0,00	0,00	0,00
455.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
456.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
457.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozoberanie dlažby, z betonových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	1,23	36,25	44,59	44,59	0,00
458.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie lomového kameňa alebo betonových tvárnic od malty	m3	15,34	1,81	27,81	27,81	0,00
459.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	8,03	75,60	607,07	607,07	0,00
460.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za kľepnosť horniny 3	m3	0,76	75,60	57,46	57,46	0,00
461.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	66,29	6,75	447,46	447,46	0,00
462.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV	M3	29,34	82,35	2 416,15	2 416,15	0,00
463.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha	m3	5,04	82,35	415,04	415,04	0,00
464.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp spaninou bez zhutnenia jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	1,29	74,95	96,69	96,69	0,00
465.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3	197,27	1,51	296,89	296,89	0,00
466.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž oceľových prekladov	kg	3,25	615,00	1 998,75	1 998,75	0,00

467.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.820(C 16/20)	m3	109,72	1,41	154,71	154,71	0,00
468.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	13,39	14,10	188,75	188,75	0,00
469.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	4,96	14,10	69,92	69,92	0,00
470.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Primurovky izolácie z tehál väpenopopieskových dĺ. 290mm hr. 65 mm	m2	21,50	78,00	1 677,00	1 677,00	0,00
471.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	175,69	30,47	5 353,10	5 353,10	0,00
472.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
473.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanáľ dielce-prefabrikát (D+M)	M3	614,09	10,78	6 619,28	6 619,28	0,00
474.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 40 mm s vložkou zo zváraných sietí	m2	9,49	8,02	76,11	76,11	0,00
475.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
476.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	3,54	36,25	128,33	128,33	0,00
477.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaži a v schodiisku väpenosadrová hladká	m2	15,76	46,00	724,96	724,96	0,00
478.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.8 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	119,11	0,78	93,26	93,26	0,00
479.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,86	1,04	39,53	39,53	0,00
480.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žáryp z piesku zlievárenského	M3	85,78	7,51	643,86	643,86	0,00
481.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
482.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	24,03	1,00	24,03	24,03	0,00
483.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop ťažký s rámom DN600	kus	194,18	1,00	194,18	194,18	0,00
484.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtová skruž T25 60/80	kus	176,59	1,00	176,59	176,59	0,00
485.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtová skruž T25 6/80	kus	252,27	1,00	252,27	252,27	0,00
486.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
487.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	m	13,19	36,24	478,01	478,01	0,00
488.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok železobetónových hr.do 100 mm -0.168 t	m2	5,42	635,20	3 442,78	3 442,78	0,00
489.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 t -0,058t	ks	15,74	2106,00	33 148,44	33 148,44	0,00
490.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	76,81	34,98	2 686,81	2 686,81	0,00
491.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazinín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	66,40	1,37	90,84	90,84	0,00
492.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr. - 2,200 t	m3	216,76	5,16	1 117,61	1 117,61	0,00
493.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm -2,400 t	m3	184,44	0,92	169,32	169,32	0,00
494.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	357,77	4 128,69	4 128,69	0,00
495.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	551,94	6 369,39	6 369,39	0,00
496.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	17996,24	7 378,46	7 378,46	0,00
497.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	28,41	899,81	25 563,66	25 563,66	0,00
498.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zloženie a očistenie kanálového diela	ks	5,48	2106,00	11 540,88	11 540,88	0,00
499.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
500.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akékoľvek rozsahu a akejkolvek hĺbky	t	5,23	109,97	575,14	575,14	0,00
501.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
502.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
503.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolácia PENETRON	M2	18,26	17,68	322,86	322,86	0,00
504.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	1,62	16,32	26,44	26,44	0,00
505.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfalt.-vl. sklenená Bitagit S	M2	3,44	18,77	64,56	64,56	0,00
506.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP prítavením	m2	2,16	78,00	168,48	168,48	0,00
507.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfaltované Bitagit	m2	3,52	85,80	302,02	302,02	0,00
508.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25,45	0,48	12,17	12,17	0,00
509.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
510.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PVC	m2	3,49	8,16	28,48	28,48	0,00
511.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, dvojvrstvová	m2	1,31	8,16	10,69	10,69	0,00
512.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky ťažkové Nobasid sta 150kg/m3 hr4	m2	17,31	9,79	169,50	169,50	0,00
513.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednoduchstvá	m2	4,57	34,06	155,67	155,67	0,00
514.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky lamelové AL fóliou 50kg/m3 hr2cm	m2	5,65	30,66	173,21	173,21	0,00
515.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,11	2,78	2,78	0,00
516.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie izolácie z obkladov,výmuroviek,dlažieb primuroviek nad 1 m2 do 10 m2 -0,30000t	m2	6,28	77,75	488,30	488,30	0,00
517.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	31,90	0,01	0,29	0,29	0,00
518.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie väpným mliekom jednodnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,21	46,00	9,66	9,66	0,00
519.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malby väpné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,87	46,00	40,02	40,02	0,00
520.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankajšie rozvody				0,00	0,00	0,00
521.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce HSV				0,00	0,00	0,00
522.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
523.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2,84	120,00	340,80	340,80	0,00
524.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,46	15,00	36,90	36,90	0,00
525.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	7,83	88,00	689,04	689,04	0,00
526.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,59	35,00	405,65	405,65	0,00
527.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. tratí z voľne uloží. káblov a to do 3 káblov	m	6,33	196,00	1 240,68	1 240,68	0,00
528.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,87	2841,74	2 472,31	2 472,31	0,00
529.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,37	852,52	25 038,57	25 038,57	0,00
530.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nespázananej jamy - sondy	kus	146,88	7,00	1 028,16	1 028,16	0,00
531.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	6,01	1989,22	11 955,20	11 955,20	0,00
532.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,prílože do 2 m	m2	3,26	1849,28	6 028,65	6 028,65	0,00
533.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,11	2841,74	5 996,07	5 996,07	0,00

534.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,04	2779,08	14 006,56	14 006,56	0,00
535.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,90	2779,08	5 280,25	5 280,25	0,00
536.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,79	2779,08	2 195,47	2 195,47	0,00
537.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, ťachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	2,77	2634,62	7 297,90	7 297,90	0,00
538.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,22	660,56	8 072,04	8 072,04	0,00
539.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	13,28	5002,34	66 431,08	66 431,08	0,00
540.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vystražná fólia na označovanie teplovodov, farba zelená	m	0,08	4402,00	352,16	352,16	0,00
541.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
543.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
544.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 227,76m3+660,56m3 - dodávka piesku	m3	27,38	888,32	24 322,20	24 322,20	0,00
545.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
547.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
548.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	1,42	1250,30	1 775,43	1 775,43	0,00
549.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
550.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUNY HMŔOT				0,00	0,00	0,00
551.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	9,64	1554,67	14 987,05	14 987,05	0,00
552.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DEMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00
553.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt	t	3,07	111,19	341,35	341,35	0,00
554.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez ztuhnutia	t	0,47	111,19	52,26	52,26	0,00
555.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,76	111,19	2 197,11	2 197,11	0,00
556.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	9,31	1555,00	13 546,05	13 546,05	0,00
557.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	1,46	411,00	600,06	600,06	0,00
558.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	2,13	785,00	1 672,05	1 672,05	0,00
559.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	2,40	475,00	1 140,00	1 140,00	0,00
560.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159	m	2,64	344,00	908,16	908,16	0,00
561.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 219	m	3,34	290,00	968,60	968,60	0,00
562.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 273	m	4,49	89,00	399,61	399,61	0,00
563.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	0,14	572,03	80,08	80,08	0,00
564.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	13,28	111,19	1 476,60	1 476,60	0,00
565.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
566.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, prílože hĺbkou do 2 m	m2	1,77	1849,28	3 273,23	3 273,23	0,00
567.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie teplei.potrubia a ohybov skružími z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	2,00	5,14	5,14	0,00
568.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	10,57	3,00	31,71	31,71	0,00
569.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	14,63	2,00	29,26	29,26	0,00
570.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	900,00	270,00	270,00	0,00
571.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	1356,00	623,76	623,76	0,00
572.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,77	948,00	729,96	729,96	0,00
573.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6,3	m	0,92	204,00	187,68	187,68	0,00
574.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 219/6,3 do priem.245/6,3	m	1,32	516,00	681,12	681,12	0,00
575.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 40	súb	22,83	2,00	45,66	45,66	0,00
576.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,00	55,20	55,20	0,00
577.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	2,90	6,00	17,40	17,40	0,00
578.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	5,00	2,25	2,25	0,00
579.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 40	m	1,41	900,00	1 269,00	1 269,00	0,00
580.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 50	m	1,56	768,00	1 198,08	1 198,08	0,00
581.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 65	m	1,73	588,00	1 017,24	1 017,24	0,00
582.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 80	m	1,87	276,00	516,12	516,12	0,00
583.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 100	m	2,01	672,00	1 350,72	1 350,72	0,00
584.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 125	m	2,20	204,00	448,80	448,80	0,00
585.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 200	m	2,66	516,00	1 372,56	1 372,56	0,00
586.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiologická kontrola - prežiarenie, 2% klasifikačný stupeň 4b	kus	152,69	18,00	2 748,42	2 748,42	0,00
587.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž predizolovaného potrubia	kpl	55 319,02	1,00	55 319,02	55 319,02	0,00
588.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava predizolovaného potrubia	kpl	3 641,26	1,00	3 641,26	3 641,26	0,00
589.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.40mm	m	3,59	3,00	10,77	10,77	0,00
590.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.40mm	m	4,01	2,00	8,02	8,02	0,00
591.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 50/32	kus	4,09	2,00	8,18	8,18	0,00
592.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 50/40	kus	3,93	8,00	31,44	31,44	0,00
593.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 65/40	kus	3,28	2,00	6,56	6,56	0,00
594.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 65/50	kus	2,85	4,00	11,40	11,40	0,00
595.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 80/50	kus	4,39	2,00	8,78	8,78	0,00
596.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 80/65	kus	3,65	4,00	14,60	14,60	0,00
597.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 100/80	kus	6,05	2,00	12,10	12,10	0,00
598.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 125/100	kus	8,17	2,00	16,34	16,34	0,00
599.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 200/150	kus	29,80	2,00	59,60	59,60	0,00
600.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 250/200	kus	38,70	2,00	77,40	77,40	0,00
601.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový gulový kohút prírubový BALLOMAX, DN 40, PN 40	kus	87,80	2,00	175,60	175,60	0,00
602.	3/ Súbtor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový gulový kohút prírubový BALLOMAX, DN 50, PN 40	kus	104,17	2,00	208,34	208,34	0,00

603.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút závitový - typ IDEAL 090, DN 25	kus	7,17	6,00	43,02	43,02	0,00
604.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka predizolovaných rúr, monitorovací systém a príslušenstvo	kpl	184 396,72	1,00	184 396,72	184 396,72	0,00
605.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba privarovača s krkom PN 40, DN 40	kus	6,83	4,00	27,32	27,32	0,00
606.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba privarovača s krkom PN 40, DN 50	kus	8,15	4,00	32,60	32,60	0,00
607.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-46 MONTÁŽE ZEMŇŇCH PRÁČ				0,00	0,00	0,00
608.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	37,66	2,20	82,85	82,85	0,00
609.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H2S				0,00	0,00	0,00
610.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H2S ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00	0,00	0,00
611.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H2S- Ustredné vykurovanie	hod	14,94	72,00	1 075,68	1 075,68	0,00
612.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	14,94	72,00	1 075,68	1 075,68	0,00
613.	3/ Súbor C1 – C2 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dilatačná skúška	hod	14,94	16,00	239,04	239,04	0,00
614.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie a sedové úpravy				0,00	0,00	0,00
615.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Narezanie kryt. spev. plôch na okrají výkopku do 10 cm	m	7,15	460,00	3 289,00	3 289,00	0,00
616.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie chodníkových obrubníkov po okrají spevnených plôch, očistenie a spätné zabudovanie pri vysprávkach	m	8,15	110,80	903,02	903,02	0,00
617.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplnenie novým materiálom / odhad 50%/bet.obrubník	m	9,55	22,00	210,10	210,10	0,00
618.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 50 do 100 mm	m2	4,25	245,80	1 044,65	1 044,65	0,00
619.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie asf. a betonových krytov s naložením na dopravný prostriedok hrúbky od 150 do 200 mm	m2	8,65	130,20	1 126,23	1 126,23	0,00
620.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sute na skládku do 50 km s uložením a poplatkom za skládku	t	21,25	1060,60	22 537,75	22 537,75	0,00
621.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopy nepažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m	m3	7,45	540,00	4 023,00	4 023,00	0,00
622.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávky a prekopy nepažené hor. tr.3 do 100 m3 s naložením alebo prehodnením do 3m - ručný výkop	m3	26,19	86,70	2 270,67	2 270,67	0,00
623.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku s dovozom z medziskládky, doplnenie ornice so zhutnením v rovine	m3	8,45	160,00	1 352,00	1 352,00	0,00
624.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ornice bez zhutnenia v rovine-ručne	m3	14,25	32,80	467,40	467,40	0,00
625.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Založenie parkového trávnik výševom v rovine s mat.	m2	2,30	1939,60	4 461,08	4 461,08	0,00
626.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revitalizácia starého trávnik vedľa výkopu	m2	1,13	1939,60	2 191,75	2 191,75	0,00
627.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rez a ochrana stromov proti mech. poškodeniu stav. mechanizáciou	ks	19,45	42,00	816,90	816,90	0,00
628.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrub stromov v sfad.podmienkach	ks	172,00	13,00	2 236,00	2 236,00	0,00
629.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie stožiarov VO	ks	332,00	6,00	1 992,00	1 992,00	0,00
630.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž DZ	ks	165,97	5,00	829,85	829,85	0,00
631.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a montáž UV	ks	78,50	4,00	314,00	314,00	0,00
632.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uprava záspu rýh pod spevnenými plochami,dorovanie a zhutnenie	m2	0,85	376,00	319,60	319,60	0,00
633.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkordny hrúbky 17 cm pod pešie komunikácie	m2	4,25	245,80	1 044,65	1 044,65	0,00
634.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie peších komunikácií AB. hr.do 7 cm	m2	14,75	245,80	3 625,55	3 625,55	0,00
635.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkordny hrúbky 25 cm pod komunikácie	m2	8,15	130,20	1 061,13	1 061,13	0,00
636.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklad z kam. obaleného asfaltom tr.ii hr. 100 mm po zhutnení	m2	15,45	130,20	2 011,59	2 011,59	0,00
637.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie komunikácií AB. hr.do 10 cm	m2	17,45	130,20	2 271,99	2 271,99	0,00
638.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záverne očistenie povrchu komunikácie v prac. páse	m2	0,12	376,00	45,12	45,12	0,00
639.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priebežné čistenie	m2	0,96	2315,60	2 222,98	2 222,98	0,00
640.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre spevnené plochy	t	4,58	1060,60	4 857,55	4 857,55	0,00
641.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebné úpravy				0,00	0,00	0,00
642.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
643.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
644.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	1,23	23,75	29,21	29,21	0,00
645.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	15,34	1,19	18,22	18,22	0,00
646.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nepaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	8,03	75,60	607,07	607,07	0,00
647.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za ľepivosť horniny 3	m3	0,76	75,60	57,46	57,46	0,00
648.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	66,29	13,55	898,23	898,23	0,00
649.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	29,34	89,15	2 615,66	2 615,66	0,00
650.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha	m3	5,04	89,15	449,32	449,32	0,00
651.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záspy spaninové bez zhutnenia jam, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	1,29	74,95	96,69	96,69	0,00
652.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
653.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehkami	m3	197,27	0,49	97,06	97,06	0,00
654.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž oceľových prekladov	kg	3,25	652,00	2 119,00	2 119,00	0,00
655.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B20(C 16/20)	m3	109,72	0,98	107,85	107,85	0,00
656.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	13,39	9,83	131,68	131,68	0,00
657.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	4,96	9,83	48,78	48,78	0,00
658.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Primurovky izolácie z tehál vápenopieskových dĺ. 290mm hr. 65 mm	m2	21,50	27,00	580,50	580,50	0,00
659.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	175,69	10,38	1 823,66	1 823,66	0,00
660.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
661.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanáľ dielec-prefabrikát (D+M)	M3	614,09	3,80	2 335,38	2 335,38	0,00
662.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 40 mm s vložkou zo zváraných sietí	m2	9,49	18,90	179,36	179,36	0,00
663.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
664.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie diaľby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťažného	m2	3,54	23,75	84,08	84,08	0,00
665.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
666.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorňa omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku vápenosadrová hladká	m2	15,76	35,00	551,60	551,60	0,00
667.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	119,11	1,58	187,60	187,60	0,00

668.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo Štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,86	2,10	79,51	79,51	0,00
669.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp z piesku zlievárenského	M3	85,78	13,60	1 166,61	1 166,61	0,00
670.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00
671.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	24,03	1,00	24,03	24,03	0,00
672.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop ľahký s rámom DN600	kus	194,18	1,00	194,18	194,18	0,00
673.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtová skruť T25 60/80	kus	176,59	1,00	176,59	176,59	0,00
674.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prefabrikát betónový-šachtová skruť T25 6/80	kus	252,28	1,00	252,28	252,28	0,00
675.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
676.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	m	13,19	98,00	1 292,62	1 292,62	0,00
677.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok železobetónových hr.do 100 mm -0.168 t	m2	5,42	710,40	3 850,37	3 850,37	0,00
678.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 t -0,058t	ks	15,74	1161,00	18 274,14	18 274,14	0,00
679.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm -2,400 t	m3	76,81	60,90	4 677,73	4 677,73	0,00
680.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liatý asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	66,40	3,04	201,86	201,86	0,00
681.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr. -2,200 t	m3	216,76	4,58	993,41	993,41	0,00
682.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	360,99	4 165,86	4 165,86	0,00
683.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	161,18	1 860,01	1 860,01	0,00
684.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	10443,44	4 281,81	4 281,81	0,00
685.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	28,41	522,17	14 834,91	14 834,91	0,00
686.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zloženie a očistenie kanáľového diela	ks	5,48	1161,00	6 362,28	6 362,28	0,00
687.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
688.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kolekory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akejkolvek hĺbky	t	5,23	51,50	269,32	269,32	0,00
689.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
690.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
691.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolácia PENETRON	M2	18,26	19,44	354,97	354,97	0,00
692.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	1,62	37,80	61,24	61,24	0,00
693.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ľahké asfalt.-vl. sklenená Bitagit S	M2	3,44	43,47	149,54	149,54	0,00
694.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP prítavením	m2	2,16	27,00	58,32	58,32	0,00
695.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ľahké asfaltované Bitagit	m2	3,52	29,70	104,54	104,54	0,00
696.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25,45	0,34	8,65	8,65	0,00
697.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
698.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PVC	m2	3,49	18,90	65,96	65,96	0,00
699.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, dvojvrstvou	m2	1,31	18,90	24,76	24,76	0,00
700.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasit sta 150kg/m3 hr4	m2	17,31	22,68	392,59	392,59	0,00
701.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvou	m2	4,57	28,49	130,18	130,18	0,00
702.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky lamelové AL fóliou 50kg/m3 hr2cm	m2	5,65	25,64	144,85	144,85	0,00
703.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	36,25	0,18	6,53	6,53	0,00
704.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti chemickým vplyvom				0,00	0,00	0,00
705.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie izolácie z obkladov,výmuroviek,dlažieb alebo primuroviek nad 1 m2 do 10 m2 0,30000t	m2	6,28	27,00	169,56	169,56	0,00
706.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	31,90	0,00	0,10	0,10	0,00
707.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
708.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom jednós. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,21	35,00	7,35	7,35	0,00
709.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,87	35,00	30,45	30,45	0,00
710.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšie rozvody				0,00	0,00	0,00
711.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce HSV				0,00	0,00	0,00
712.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁČE				0,00	0,00	0,00
713.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2,84	120,00	340,80	340,80	0,00
714.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	2,46	15,00	36,90	36,90	0,00
715.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia oceľového alebo liatinového, priemeru DN do 200 mm	m	7,83	56,00	438,48	438,48	0,00
716.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,59	20,00	231,80	231,80	0,00
717.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie podzemných vedení z káblov a kábl. trati z voľne ulož. káblov a to do 3 káblov	m	6,33	93,00	588,69	588,69	0,00
718.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,do 100 m3	m3	1,90	283,90	539,41	539,41	0,00
719.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok k cenám za lepiťosť horniny	m3	0,87	1969,14	1 713,15	1 713,15	0,00
720.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,37	598,56	17 579,71	17 579,71	0,00
721.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapaženej jamy - sondy	kus	146,88	7,00	1 028,16	1 028,16	0,00
722.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	6,01	1396,64	8 393,81	8 393,81	0,00
723.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	3,26	2459,50	8 017,97	8 017,97	0,00
724.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	1,77	2459,50	4 353,32	4 353,32	0,00
725.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,11	1995,20	4 209,87	4 209,87	0,00
726.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m - dovoz zeminy	m3	5,04	435,60	2 195,42	2 195,42	0,00
727.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - odvoz zeminy	m3	6,95	151,70	1 054,32	1 054,32	0,00
728.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,90	435,60	827,64	827,64	0,00
729.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	m3	2,77	2265,40	6 275,16	6 275,16	0,00

730.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodov sypaniny	m3	12,22	410,50	5 016,31	5 016,31	0,00
731.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
732.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
733.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 136,2m3+410,5m3 - dodávka piesku	m3	28,50	546,70	15 580,95	15 580,95	0,00
734.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
735.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výštenie ostatných objektov akékoľvek výšky	m2	1,42	876,95	1 245,27	1 245,27	0,00
736.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PRESUNY HMŔOT				0,00	0,00	0,00
737.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	9,64	1061,28	10 230,76	10 230,76	0,00
738.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce HSV				0,00	0,00	0,00
739.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce				0,00	0,00	0,00
740.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DEMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00
741.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	3,07	78,46	240,87	240,87	0,00
742.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovňaním bez zhutnenia	t	0,47	78,46	36,88	36,88	0,00
743.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,76	79,46	1 570,13	1 570,13	0,00
744.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstranenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy 0,04810t	m2	9,31	1087,20	10 121,83	10 121,83	0,00
745.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	1,46	63,00	91,98	91,98	0,00
746.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	2,13	878,00	1 870,14	1 870,14	0,00
747.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	2,40	385,00	924,00	924,00	0,00
748.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159	m	2,64	552,00	1 457,28	1 457,28	0,00
749.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	0,14	442,10	61,89	61,89	0,00
750.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	t	13,28	351,52	4 668,19	4 668,19	0,00
751.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
752.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Chránička fi 80 pre VN rozvod	m	30,73	6,00	184,38	184,38	0,00
753.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	492,00	147,60	147,60	0,00
754.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	1248,00	574,08	574,08	0,00
755.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,77	660,00	508,20	508,20	0,00
756.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6,3	m	0,92	240,00	220,80	220,80	0,00
757.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	m	1,41	492,00	693,72	693,72	0,00
758.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	m	1,56	516,00	804,96	804,96	0,00
759.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 65	m	1,73	732,00	1 266,36	1 266,36	0,00
760.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 80	m	1,87	264,00	493,68	493,68	0,00
761.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 100	m	2,01	396,00	795,96	795,96	0,00
762.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 125	m	2,20	240,00	528,00	528,00	0,00
763.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Radiologická kontrola - prežiarenie, 2% klasifikačný stupeň 4b	kus	152,69	14,00	2 137,66	2 137,66	0,00
764.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž predizolovaného potrubia	kpl	36 807,39	1,00	36 807,39	36 807,39	0,00
765.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava predizolovaného potrubia	kpl	2 427,50	1,00	2 427,50	2 427,50	0,00
766.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 40/32	kus	2,24	4,00	8,96	8,96	0,00
767.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 65/40	kus	3,28	4,00	13,12	13,12	0,00
768.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 65/50	kus	2,85	2,00	5,70	5,70	0,00
769.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 80/65	kus	3,62	4,00	14,48	14,48	0,00
770.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN 150/125	kus	14,69	4,00	58,76	58,76	0,00
771.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka predizolovaných rúr, monitorovací systém a príslušenstvo	kpl	122 691,30	1,00	122 691,30	122 691,30	0,00
772.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ				0,00	0,00	0,00
773.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	37,66	1,49	56,11	56,11	0,00
774.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS				0,00	0,00	0,00
775.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00	0,00	0,00
776.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HZS- Ústredné vykurovanie	hod	14,94	72,00	1 075,68	1 075,68	0,00
777.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné skúšky	hod	14,94	72,00	1 075,68	1 075,68	0,00
778.	4/ Súbor E1 Vonkajšie potrubné rozvody	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dilatačná skúška	hod	14,94	16,00	239,04	239,04	0,00
779.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stavebné úpravy				0,00	0,00	0,00
780.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 730 -27				0,00	0,00	0,00
781.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
782.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
783.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
784.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
785.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	13,500	649,77	649,77	0,00
786.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zváraných sietí	m2	10,79	13,500	145,64	145,64	0,00
787.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
788.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrotná omlietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisk, muriva, hladká	m2	7,68	41,938	322,13	322,13	0,00
789.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
790.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
791.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omlietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00
792.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,272	26,23	26,23	0,00
793.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	45,440	18,81	18,81	0,00

794.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,272	16,47	16,47	0,00
795.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,272	56,19	56,19	0,00
796.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
797.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,002	82,11	82,11	0,00
798.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
799.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
800.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	13,500	13,38	13,38	0,00
801.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	13,770	66,28	66,28	0,00
802.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	13,500	122,73	122,73	0,00
803.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	20,250	19,87	19,87	0,00
804.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,081	2,03	2,03	0,00
805.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
806.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	13,500	27,86	27,86	0,00
807.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
808.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	40,000	13,20	13,20	0,00
809.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	40,000	27,88	27,88	0,00
810.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 730 - 23				0,00	0,00	0,00
811.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
812.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
813.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,00	20,84	20,84	0,00
814.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
815.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlád RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	18,80	904,87	904,87	0,00
816.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	18,80	202,81	202,81	0,00
817.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
818.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,68	44,89	344,82	344,82	0,00
819.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
820.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,00	154,61	154,61	0,00
821.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	45,00	111,33	111,33	0,00
822.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,52	29,11	29,11	0,00
823.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	50,44	20,88	20,88	0,00
824.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,52	18,28	18,28	0,00
825.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,52	62,37	62,37	0,00
826.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
827.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,71	101,56	101,56	0,00
828.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
829.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
830.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	18,80	18,63	18,63	0,00
831.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	19,18	92,30	92,30	0,00
832.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	18,80	170,91	170,91	0,00
833.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	28,20	27,66	27,66	0,00
834.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,11	2,81	2,81	0,00
835.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
836.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	18,80	38,80	38,80	0,00
837.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
838.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,00	14,85	14,85	0,00
839.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,00	31,37	31,37	0,00
840.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 730 - 31				0,00	0,00	0,00
841.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
842.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
843.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
844.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
845.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlád RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	13,500	649,77	649,77	0,00
846.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	13,500	145,64	145,64	0,00
847.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
848.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,68	41,938	322,13	322,13	0,00
849.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
850.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
851.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00
852.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,272	26,23	26,23	0,00
853.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	45,440	18,81	18,81	0,00
854.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,272	16,47	16,47	0,00
855.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,272	56,19	56,19	0,00
856.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
857.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,002	82,11	82,11	0,00
858.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
859.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
860.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	13,500	13,38	13,38	0,00

861.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	13,770	66,28	66,28	0,00
862.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	13,500	122,73	122,73	0,00
863.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	20,250	19,87	19,87	0,00
864.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,081	2,03	2,03	0,00
865.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
866.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickýmiriediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	13,500	27,86	27,86	0,00
867.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
868.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	40,000	13,20	13,20	0,00
869.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	40,000	27,88	27,88	0,00
870.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 363-11				0,00	0,00	0,00
871.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
872.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
873.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
874.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
875.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	20,000	962,62	962,62	0,00
876.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	20,000	215,76	215,76	0,00
877.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
878.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroňa omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hľadká	m2	7,68	47,944	368,26	368,26	0,00
879.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
880.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
881.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	3,000	70,79	70,79	0,00
882.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00
883.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,833	32,70	32,70	0,00
884.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	56,660	23,46	23,46	0,00
885.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskádoprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,833	20,53	20,53	0,00
886.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,833	70,06	70,06	0,00
887.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
888.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,947	107,96	107,96	0,00
889.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
890.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
891.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	20,000	19,82	19,82	0,00
892.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	20,400	98,19	98,19	0,00
893.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	20,000	181,82	181,82	0,00
894.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	30,000	29,43	29,43	0,00
895.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,120	3,01	3,01	0,00
896.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
897.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová stena s výplňu z pleťva "201"	kg	4,98	180,000	896,24	896,24	0,00
898.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
899.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickýmiriediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	20,000	41,28	41,28	0,00
900.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
901.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	50,000	16,50	16,50	0,00
902.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	50,000	34,85	34,85	0,00
903.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 363 - 15				0,00	0,00	0,00
904.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
905.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
906.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
907.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
908.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	20,000	962,62	962,62	0,00
909.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	20,000	215,76	215,76	0,00
910.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
911.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroňa omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hľadká	m2	7,68	47,944	368,26	368,26	0,00
912.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
913.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
914.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	3,000	70,79	70,79	0,00
915.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00
916.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,833	32,70	32,70	0,00
917.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	56,660	23,46	23,46	0,00
918.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskádoprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,833	20,53	20,53	0,00
919.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,833	70,06	70,06	0,00
920.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
921.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,947	107,96	107,96	0,00
922.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
923.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
924.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	20,000	19,82	19,82	0,00
925.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	20,400	98,19	98,19	0,00
926.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	20,000	181,82	181,82	0,00
927.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	30,000	29,43	29,43	0,00

928.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,120	3,01	3,01	0,00
929.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
930.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová stena s výplňu z pleťva "Z01"	kg	4,98	180,000	896,24	896,24	0,00
931.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
932.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickým riediteľným vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	20,000	41,28	41,28	0,00
933.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
934.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	50,000	16,50	16,50	0,00
935.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z malarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	50,000	34,85	34,85	0,00
936.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 364 - 68				0,00	0,00	0,00
937.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
938.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
939.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
940.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
941.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlád RIGIPS RF 2x12,5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	48,13	20,000	962,62	962,62	0,00
942.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sietí	m2	10,79	20,000	215,76	215,76	0,00
943.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
944.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,68	47,944	368,26	368,26	0,00
945.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
946.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
947.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	3,000	70,79	70,79	0,00
948.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00
949.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,833	32,70	32,70	0,00
950.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	56,660	23,46	23,46	0,00
951.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,833	20,53	20,53	0,00
952.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,833	70,06	70,06	0,00
953.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
954.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,947	107,96	107,96	0,00
955.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
956.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
957.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	20,000	19,82	19,82	0,00
958.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nabesli M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	20,400	98,19	98,19	0,00
959.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	20,000	181,82	181,82	0,00
960.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	30,000	29,43	29,43	0,00
961.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,120	3,01	3,01	0,00
962.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
963.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová stena s výplňu z pleťva "Z01"	kg	4,98	180,000	896,24	896,24	0,00
964.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
965.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickým riediteľným vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	20,000	41,28	41,28	0,00
966.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
967.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	50,000	16,50	16,50	0,00
968.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z malarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	50,000	34,85	34,85	0,00
969.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 364 - 64				0,00	0,00	0,00
970.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
971.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
972.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
973.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10425	t	1 411,56	0,018	25,41	25,41	0,00
974.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,36	1,000	4,36	4,36	0,00
975.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklad keramiky PTH-KPP 125x126.5	ks	8,92	1,000	8,92	8,92	0,00
976.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tehál POROTHERM 11.5 hr. 115mm	m2	19,44	10,604	206,16	206,16	0,00
977.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
978.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlád RIGIPS RF 2x12,5-DK, strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	48,13	20,000	962,62	962,62	0,00
979.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sietí	m2	10,79	20,000	215,76	215,76	0,00
980.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
981.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,68	69,152	531,16	531,16	0,00
982.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	9,42	1,000	9,42	9,42	0,00
983.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záružňa oceľová CGU 60x200x10cm I	kus	25,89	1,000	25,89	25,89	0,00
984.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
985.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
986.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	3,000	70,79	70,79	0,00
987.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00
988.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,833	32,70	32,70	0,00
989.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	56,660	23,46	23,46	0,00
990.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,833	20,53	20,53	0,00
991.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,833	70,06	70,06	0,00
992.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
993.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	5,937	162,39	162,39	0,00
994.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00

995.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
996.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	20,000	19,82	19,82	19,82	0,00
997.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasli M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	20,400	98,19	98,19	98,19	0,00
998.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	20,000	181,82	181,82	181,82	0,00
999.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	30,000	29,43	29,43	29,43	0,00
1000.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,120	3,01	3,01	3,01	0,00
1001.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie - drevostavby				0,00	0,00	0,00	0,00
1002.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž zvislej konštr. do 10 m výšky rímsoy steny a priečky z dreva, plochy nad 3m2	m2	10,95	12,600	137,91	137,91	137,91	0,00
1003.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie stolárske				0,00	0,00	0,00	0,00
1004.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené dvere 600/2000	ks	248,95	1,000	248,95	248,95	248,95	0,00
1005.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00	0,00
1006.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová stena s výplňu z pleťva "Z01"	kg	4,98	180,000	896,24	896,24	896,24	0,00
1007.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00	0,00
1008.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickýmiriediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	20,000	41,28	41,28	41,28	0,00
1009.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00	0,00
1010.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostach výšky do 3,80 m	m2	0,33	70,000	23,10	23,10	23,10	0,00
1011.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásotné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	70,000	48,79	48,79	48,79	0,00
1012.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 365 - 78				0,00	0,00	0,00	0,00
1013.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1014.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1015.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehľami do 300mm	ks	10,000	2,08	20,84	20,84	20,84	0,00
1016.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1017.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	20,000	48,13	962,62	962,62	962,62	0,00
1018.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	20,000	10,79	215,76	215,76	215,76	0,00
1019.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00	0,00
1020.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	47,944	7,68	368,26	368,26	368,26	0,00
1021.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00	0,00
1022.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t	ks	16,000	9,66	154,61	154,61	154,61	0,00
1023.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	3,000	23,60	70,79	70,79	70,79	0,00
1024.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	40,000	2,47	98,96	98,96	98,96	0,00
1025.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,833	11,54	32,70	32,70	32,70	0,00
1026.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,660	0,41	23,46	23,46	23,46	0,00
1027.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,833	7,25	20,53	20,53	20,53	0,00
1028.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	2,833	24,73	70,06	70,06	70,06	0,00
1029.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1030.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,947	27,35	107,96	107,96	107,96	0,00
1031.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1032.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00	0,00
1033.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	20,000	0,99	19,82	19,82	19,82	0,00
1034.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasli M 50kg/m3 hr6	m2	20,400	4,81	98,19	98,19	98,19	0,00
1035.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	20,000	9,09	181,82	181,82	181,82	0,00
1036.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	30,000	0,98	29,43	29,43	29,43	0,00
1037.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	25,09	3,01	3,01	3,01	0,00
1038.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00	0,00
1039.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová stena s výplňu z pleťva "Z01"	kg	180,000	4,98	896,24	896,24	896,24	0,00
1040.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00	0,00
1041.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickýmiriediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	20,000	2,06	41,28	41,28	41,28	0,00
1042.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00	0,00
1043.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostach výšky do 3,80 m	m2	50,000	0,33	16,50	16,50	16,50	0,00
1044.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásotné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	50,000	0,70	34,85	34,85	34,85	0,00
1045.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 365 - 74				0,00	0,00	0,00	0,00
1046.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1047.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1048.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehľami do 300mm	ks	10,000	2,08	20,84	20,84	20,84	0,00
1049.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1050.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	20,000	48,13	962,62	962,62	962,62	0,00
1051.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	20,000	10,79	215,76	215,76	215,76	0,00
1052.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00	0,00
1053.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	47,944	7,68	368,26	368,26	368,26	0,00
1054.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00	0,00
1055.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t	ks	16,000	9,66	154,61	154,61	154,61	0,00
1056.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	3,000	23,60	70,79	70,79	70,79	0,00
1057.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	40,000	2,47	98,96	98,96	98,96	0,00
1058.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,833	11,54	32,70	32,70	32,70	0,00
1059.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,660	0,41	23,46	23,46	23,46	0,00
1060.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,833	7,25	20,53	20,53	20,53	0,00
1061.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	2,833	24,73	70,06	70,06	70,06	0,00

1062.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
1063.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,947	27,35	107,96	107,96	0,00	0,00
1064.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00
1065.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
1066.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	20,000	0,99	19,82	19,82	0,00	0,00
1067.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasli M 50kg/m3 hr6	m2	20,400	4,81	98,19	98,19	0,00	0,00
1068.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fólou	m2	20,000	9,09	181,82	181,82	0,00	0,00
1069.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fóla PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	30,000	0,98	29,43	29,43	0,00	0,00
1070.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	25,09	3,01	3,01	0,00	0,00
1071.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00	0,00
1072.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová stena s výplňu z pleťva "201"	kg	180,000	4,98	896,24	896,24	0,00	0,00
1073.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery					0,00	0,00	0,00
1074.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	20,000	2,06	41,28	41,28	0,00	0,00
1075.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby					0,00	0,00	0,00
1076.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	50,000	0,33	16,50	16,50	0,00	0,00
1077.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	50,000	0,70	34,85	34,85	0,00	0,00
1078.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 533 - 84					0,00	0,00	0,00
1079.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00
1080.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie					0,00	0,00	0,00
1081.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00	0,00
1082.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
1083.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	16,000	770,10	770,10	0,00	0,00
1084.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zvrátnych sieť	m2	10,79	16,000	172,61	172,61	0,00	0,00
1085.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	0,00	0,00
1086.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hľadká	m2	7,68	41,486	318,65	318,65	0,00	0,00
1087.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
1088.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00	0,00
1089.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	2,000	47,19	47,19	0,00	0,00
1090.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00	0,00
1091.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,646	30,55	30,55	0,00	0,00
1092.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	52,920	21,91	21,91	0,00	0,00
1093.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,646	19,18	19,18	0,00	0,00
1094.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,646	65,43	65,43	0,00	0,00
1095.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
1096.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,282	89,77	89,77	0,00	0,00
1097.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00
1098.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
1099.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	16,000	15,86	15,86	0,00	0,00
1100.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasli M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	16,320	78,55	78,55	0,00	0,00
1101.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fólou	m2	9,09	16,000	145,46	145,46	0,00	0,00
1102.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fóla PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	24,000	23,54	23,54	0,00	0,00
1103.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,096	2,41	2,41	0,00	0,00
1104.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery					0,00	0,00	0,00
1105.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	16,000	33,02	33,02	0,00	0,00
1106.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby					0,00	0,00	0,00
1107.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00	0,00
1108.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00	0,00
1109.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 534 - 92					0,00	0,00	0,00
1110.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00
1111.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie					0,00	0,00	0,00
1112.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00	0,00
1113.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie					0,00	0,00	0,00
1114.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	16,000	770,10	770,10	0,00	0,00
1115.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zvrátnych sieť	m2	10,79	16,000	172,61	172,61	0,00	0,00
1116.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00	0,00	0,00
1117.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hľadká	m2	7,68	41,486	318,65	318,65	0,00	0,00
1118.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
1119.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00	0,00
1120.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	2,000	47,19	47,19	0,00	0,00
1121.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	40,000	98,96	98,96	0,00	0,00
1122.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,646	30,55	30,55	0,00	0,00
1123.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	52,920	21,91	21,91	0,00	0,00
1124.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,646	19,18	19,18	0,00	0,00
1125.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,646	65,43	65,43	0,00	0,00
1126.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00
1127.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,282	89,77	89,77	0,00	0,00
1128.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00

1129.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1130.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	16,000	15,86	15,86	0,00
1131.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	16,320	78,55	78,55	0,00
1132.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	16,000	145,46	145,46	0,00
1133.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	24,000	23,54	23,54	0,00
1134.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,096	2,41	2,41	0,00
1135.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1136.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými nriediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	16,000	33,02	33,02	0,00
1137.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1138.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00
1139.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok, jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00
1140.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt domov dôchodcov				0,00	0,00	0,00
1141.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
1142.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1143.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehľami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
1144.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	186,38	0,368	68,59	68,59	0,00
1145.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10x425	t	1 411,56	0,009	12,70	12,70	0,00
1146.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prefabrikovaného prekľadu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,36	1,000	4,36	4,36	0,00
1147.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklad keramický PTH-KPP 125x12x6,5	ks	9,13	1,000	9,13	9,13	0,00
1148.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1149.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	7,520	361,95	361,95	0,00
1150.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	7,520	81,13	81,13	0,00
1151.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1152.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrohá oštieka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hľadák	m2	7,68	31,403	241,21	241,21	0,00
1153.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie oceľ záružní priťpož. dveri s obeťonov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	165,37	1,000	165,37	165,37	0,00
1154.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záružňa oceľová CGU 80x197x6cm1	kus	21,58	1,000	21,58	21,58	0,00
1155.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1156.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla do 2 m2	ks	0,58	1,000	0,58	0,58	0,00
1157.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových dverových záružní -0,082 t	m2	4,00	1,576	6,31	6,31	0,00
1158.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
1159.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	1,000	23,60	23,60	0,00
1160.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 150 mm -0,365 t	m2	30,68	1,197	36,72	36,72	0,00
1161.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oštiečenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	30,000	74,22	74,22	0,00
1162.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,525	29,15	29,15	0,00
1163.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	50,500	20,91	20,91	0,00
1164.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,525	18,30	18,30	0,00
1165.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sutie na skládke	t	24,73	2,525	62,44	62,44	0,00
1166.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1167.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,207	87,72	87,72	0,00
1168.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1169.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1170.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	7,520	7,45	7,45	0,00
1171.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	7,670	36,92	36,92	0,00
1172.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	7,520	68,36	68,36	0,00
1173.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	11,280	11,07	11,07	0,00
1174.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,045	1,13	1,13	0,00
1175.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1176.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové dvere 800/1970 Z01 so samozavieračom	ks	174,27	1,000	174,27	174,27	0,00
1177.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1178.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými nriediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	7,520	15,52	15,52	0,00
1179.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1180.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	35,000	11,55	11,55	0,00
1181.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok, jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	35,000	24,40	24,40	0,00
1182.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 724 - 44				0,00	0,00	0,00
1183.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
1184.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1185.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehľami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
1186.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1187.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	18,800	904,87	904,87	0,00
1188.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	18,800	202,81	202,81	0,00
1189.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1190.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrohá oštieka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hľadák	m2	7,68	44,892	344,82	344,82	0,00
1191.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1192.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
1193.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oštiečenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	45,000	111,33	111,33	0,00
1194.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,522	29,11	29,11	0,00
1195.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	50,440	20,88	20,88	0,00

1196.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,522	18,28	18,28	0,00
1197.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,522	62,37	62,37	0,00
1198.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1199.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,713	101,56	101,56	0,00
1200.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1201.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1202.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	18,800	18,63	18,63	0,00
1203.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	19,176	92,30	92,30	0,00
1204.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	18,800	170,91	170,91	0,00
1205.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	28,200	27,66	27,66	0,00
1206.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,112	2,81	2,81	0,00
1207.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1208.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	18,800	38,80	38,80	0,00
1209.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1210.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00
1211.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok, jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00
1212.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 724-48				0,00	0,00	0,00
1213.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
1214.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1215.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
1216.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1217.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlád RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	18,800	904,87	904,87	0,00
1218.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zvrátných sietí	m2	10,79	18,800	202,81	202,81	0,00
1219.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1220.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hľadká	m2	7,68	44,892	344,82	344,82	0,00
1221.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1222.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
1223.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	45,000	111,33	111,33	0,00
1224.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,522	29,11	29,11	0,00
1225.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	50,440	20,88	20,88	0,00
1226.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,522	18,28	18,28	0,00
1227.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,522	62,37	62,37	0,00
1228.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1229.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,713	101,56	101,56	0,00
1230.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1231.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1232.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	18,800	18,63	18,63	0,00
1233.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	19,176	92,30	92,30	0,00
1234.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	18,800	170,91	170,91	0,00
1235.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	28,200	27,66	27,66	0,00
1236.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,112	2,81	2,81	0,00
1237.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1238.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	18,800	38,80	38,80	0,00
1239.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1240.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00
1241.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok, jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00
1242.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 725 - 52				0,00	0,00	0,00
1243.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
1244.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1245.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
1246.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1247.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlád RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	19,000	914,49	914,49	0,00
1248.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zvrátných sietí	m2	10,79	19,000	204,97	204,97	0,00
1249.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1250.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hľadká	m2	7,68	45,325	348,14	348,14	0,00
1251.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1252.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
1253.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	1,000	23,60	23,60	0,00
1254.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	45,000	111,33	111,33	0,00
1255.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,709	31,27	31,27	0,00
1256.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	54,180	22,43	22,43	0,00
1257.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,709	19,63	19,63	0,00
1258.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,709	66,99	66,99	0,00
1259.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1260.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,749	102,54	102,54	0,00
1261.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1262.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00

1263.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	19,000	18,83	18,83	0,00
1264.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasli M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	19,380	93,28	93,28	0,00
1265.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	19,000	172,73	172,73	0,00
1266.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	28,500	27,96	27,96	0,00
1267.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,114	2,86	2,86	0,00
1268.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1269.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	19,000	39,22	39,22	0,00
1270.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1271.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00
1272.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z malarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00
1273.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 725-56				0,00	0,00	0,00
1274.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
1275.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1276.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
1277.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1278.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	19,000	914,49	914,49	0,00
1279.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	19,000	204,97	204,97	0,00
1280.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1281.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,68	45,325	348,14	348,14	0,00
1282.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1283.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
1284.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	1,000	23,60	23,60	0,00
1285.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	45,000	111,33	111,33	0,00
1286.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,709	31,27	31,27	0,00
1287.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	54,180	22,43	22,43	0,00
1288.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,709	19,63	19,63	0,00
1289.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,709	66,99	66,99	0,00
1290.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1291.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,749	102,54	102,54	0,00
1292.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1293.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1294.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	19,000	18,83	18,83	0,00
1295.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasli M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	19,380	93,28	93,28	0,00
1296.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	19,000	172,73	172,73	0,00
1297.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	28,500	27,96	27,96	0,00
1298.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,114	2,86	2,86	0,00
1299.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1300.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	19,000	39,22	39,22	0,00
1301.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1302.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00
1303.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z malarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00
1304.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 726 - 60				0,00	0,00	0,00
1305.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
1306.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1307.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00
1308.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1309.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhlad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný,upevnenie na závesoch	m2	48,13	19,000	914,49	914,49	0,00
1310.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sieť	m2	10,79	19,000	204,97	204,97	0,00
1311.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1312.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,68	45,325	348,14	348,14	0,00
1313.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1314.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00
1315.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	ks	23,60	1,000	23,60	23,60	0,00
1316.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	45,000	111,33	111,33	0,00
1317.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,709	31,27	31,27	0,00
1318.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odzov sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	54,180	22,43	22,43	0,00
1319.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,709	19,63	19,63	0,00
1320.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,709	66,99	66,99	0,00
1321.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1322.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,749	102,54	102,54	0,00
1323.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1324.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1325.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	19,000	18,83	18,83	0,00
1326.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasli M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	19,380	93,28	93,28	0,00
1327.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	9,09	19,000	172,73	172,73	0,00
1328.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	28,500	27,96	27,96	0,00
1329.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,114	2,86	2,86	0,00

1330.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery					0,00	0,00	0,00
1331.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	19,000	39,22	39,22	0,00	0,00
1332.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00	0,00
1333.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápeným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00	0,00
1334.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z malarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00	0,00
1335.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt 726 - 64				0,00	0,00	0,00	0,00
1336.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1337.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1338.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	ks	2,08	10,000	20,84	20,84	0,00	0,00
1339.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1340.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	48,13	18,800	904,87	904,87	0,00	0,00
1341.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 50 mm s vložkou zo zväraných sietí	m2	10,79	18,800	202,81	202,81	0,00	0,00
1342.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00	0,00
1343.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,68	44,892	344,82	344,82	0,00	0,00
1344.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00	0,00
1345.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00	0,00
1346.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,47	45,000	111,33	111,33	0,00	0,00
1347.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,522	29,11	29,11	0,00	0,00
1348.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	50,440	20,88	20,88	0,00	0,00
1349.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	2,522	18,28	18,28	0,00	0,00
1350.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	24,73	2,522	62,37	62,37	0,00	0,00
1351.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1352.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	3,713	101,56	101,56	0,00	0,00
1353.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1354.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00	0,00
1355.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad, voľne	m2	0,99	18,800	18,63	18,63	0,00	0,00
1356.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadčové Nobasil M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	19,176	92,30	92,30	0,00	0,00
1357.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásmo alebo fóliou	m2	9,09	18,800	170,91	170,91	0,00	0,00
1358.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	28,200	27,66	27,66	0,00	0,00
1359.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,112	2,81	2,81	0,00	0,00
1360.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00	0,00
1361.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	18,800	38,80	38,80	0,00	0,00
1362.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00	0,00
1363.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápeným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,33	45,000	14,85	14,85	0,00	0,00
1364.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z malarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	0,70	45,000	31,37	31,37	0,00	0,00
1365.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objekt súkromná ZŠ - OST 710				0,00	0,00	0,00	0,00
1366.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1367.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce				0,00	0,00	0,00	0,00
1368.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	66,29	0,413	27,38	27,38	0,00	0,00
1369.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	M3	29,34	0,413	12,12	12,12	0,00	0,00
1370.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha	m3	5,04	0,413	2,08	2,08	0,00	0,00
1371.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1372.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž oceľových prekladov	kg	3,25	60,000	195,18	195,18	0,00	0,00
1373.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobetonovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	175,69	0,223	39,18	39,18	0,00	0,00
1374.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00	0,00
1375.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	48,13	9,330	449,06	449,06	0,00	0,00
1376.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cementový poter hr. do 40 mm s vložkou zo zväraných sietí	m2	9,49	9,330	88,54	88,54	0,00	0,00
1377.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00	0,00
1378.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka sien, podkladu, muriva a pod. v podlaži a v schodisku vápennosadrová hladká	m2	15,76	33,688	530,75	530,75	0,00	0,00
1379.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého t.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	119,11	0,083	9,89	9,89	0,00	0,00
1380.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,86	0,165	6,25	6,25	0,00	0,00
1381.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie				0,00	0,00	0,00	0,00
1382.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie poklopu klatinového a oceľového vrátane rámu hmôt. nad 150 kg	celok	448,12	1,000	448,12	448,12	0,00	0,00
1383.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00	0,00
1384.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	m	13,19	7,525	99,22	99,22	0,00	0,00
1385.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva železobetónového nadzáklad.-2,400 t	m3	104,89	0,140	14,68	14,68	0,00	0,00
1386.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,Sachty a žumpy do 1,0 t -0,050t	ks	15,74	4,000	62,96	62,96	0,00	0,00
1387.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 90 mm -2,400 t	m3	76,81	0,210	16,13	16,13	0,00	0,00
1388.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	66,40	0,303	20,12	20,12	0,00	0,00
1389.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2 do 300 mm-0,017 t	ks	9,66	16,000	154,61	154,61	0,00	0,00
1390.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	2,011	23,21	23,21	0,00	0,00
1391.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	202,220	83,72	83,72	0,00	0,00
1392.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie sute na skládke	T	28,41	10,111	287,29	287,29	0,00	0,00
1393.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1394.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akéhokoľvek hĺbk	t	5,23	3,831	20,04	20,04	0,00	0,00
1395.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00	0,00
1396.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00	0,00

1397.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorodná NAIP prítavením	m2	1,62	3,176	5,15	5,15	0,00
1398.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfalt -vl. sklenená Bitagit S	M2	3,44	3,652	12,57	12,57	0,00
1399.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25,45	0,017	0,43	0,43	0,00
1400.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1401.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PVC	m2	3,49	10,918	38,05	38,05	0,00
1402.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	9,330	9,25	9,25	0,00
1403.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasit M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	10,263	49,40	49,40	0,00
1404.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami podláh, dvojvrstvom	m2	1,31	1,588	2,07	2,07	0,00
1405.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky čadičové Nobasid sta 150kg/m3 hr4	m2	17,31	1,906	32,99	32,99	0,00
1406.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvom	m2	4,57	2,035	9,29	9,29	0,00
1407.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky lamelové AL fóliou 50kg/m3 hr2cm	m2	5,65	1,831	10,34	10,34	0,00
1408.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,045	1,13	1,13	0,00
1409.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1410.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	9,330	19,26	19,26	0,00
1411.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1412.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pačkovanie vápenným mliekom jednod. s obrušením a presadovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m	m2	0,21	35,000	7,49	7,49	0,00
1413.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby vápenné s dvojnásob. pačkovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,87	35,000	30,38	30,38	0,00
1414.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	OST JEDNOTA + FABUS				0,00	0,00	0,00
1415.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
1416.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1417.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečky sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr. jedn. opláštené dosky RB 12,5 mm a hrúbka priečky 75 mm	m2	30,73	9,44	290,13	290,13	0,00
1418.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zbojená stena sadrokartónová RIGIPS na OK s izoláciou 50 mm,hr.steny 135 mm,dosky RB 12,5 mm	m2	55,78	23,42	1 306,65	1 306,65	0,00
1419.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1420.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podhlád RIGIPS RF 2x12,5-DK,strop rovný, upevnenie na závesoch	m2	48,13	5,80	279,16	279,16	0,00
1421.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1422.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	1,43	10,49	14,95	14,95	0,00
1423.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,54	0,25	2,91	2,91	0,00
1424.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	5,04	2,09	2,09	0,00
1425.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,25	0,25	1,83	1,83	0,00
1426.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poplatok za uloženie suty na skládke	T	24,73	0,25	6,23	6,23	0,00
1427.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
1428.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,35	1,97	53,99	53,99	0,00
1429.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
1430.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1431.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,99	5,80	5,75	5,75	0,00
1432.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dosky čadičové Nobasit M 50kg/m3 hr6	m2	4,81	5,92	28,47	28,47	0,00
1433.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásmom alebo fóliou	m2	9,09	5,80	52,73	52,73	0,00
1434.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Fólia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,98	8,70	8,53	8,53	0,00
1435.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25,09	0,04	0,88	0,88	0,00
1436.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1437.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hliníková zasklená stena 1500x2200	ks	1900,00	1,00	1 900,00	1 900,00	0,00
1438.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dvere hliníkové 800x2200	ks	1350,00	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00
1439.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Okno hliníkové 600x1800	ks	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00
1440.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pevná soklová výplň 600x400 vrátane zateplenia	celok	199,16	1,00	199,16	199,16	0,00
1441.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1442.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,06	5,80	11,97	11,97	0,00
1443.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	1,66	32,86	54,49	54,49	0,00
1444.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ústredné vykurovanie				0,00	0,00	0,00
1445.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 703				0,00	0,00	0,00
1446.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1447.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVIEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1448.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvom	m2	2,57	16,00	41,12	41,12	0,00
1449.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	14,00	29,68	29,68	0,00

1450.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	235,41	3,06	3,06	0,00
1451.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,00	8,46	8,46	0,00
1452.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	8,00	25,60	25,60	0,00
1453.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.25mm	m	3,41	6,00	20,46	20,46	0,00
1454.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	9,00	41,67	41,67	0,00
1455.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	10,00	43,50	43,50	0,00
1456.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trúbice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 48 mm	m	1,78	14,00	24,92	24,92	0,00
1457.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1458.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9010,00	99,11	99,11	0,00
1459.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH80W100	kpl	9010,00	1,00	9 010,00	9 010,00	0,00
1460.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1461.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1462.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	6,00	93,12	93,12	0,00
1463.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,06	20,00	361,20	361,20	0,00
1464.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závltového do DN 50	m	1,17	26,00	30,42	30,42	0,00
1465.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	26,00	20,28	20,28	0,00
1466.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závltových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,00	22,65	22,65	0,00
1467.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závltových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	12,00	154,80	154,80	0,00
1468.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	9,00	236,16	236,16	0,00
1469.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	2,00	2,04	2,04	0,00
1470.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,00	2,64	2,64	0,00
1471.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,00	3,64	3,64	0,00

1472.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akost' 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,00	33,48	33,48	0,00
1473.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,00	1,60	1,60	0,00
1474.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	10,00	3,00	3,00	0,00
1475.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	9,00	4,14	4,14	0,00
1476.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	979,62	13,71	13,71	0,00
1477.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	5,00	10,45	10,45	0,00
1478.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1479.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1480.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,00	58,22	58,22	0,00
1481.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,00	65,20	65,20	0,00
1482.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 32	súb	22,83	2,00	45,66	45,66	0,00
1483.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,00	2,40	2,40	0,00
1484.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	7,00	4,20	4,20	0,00
1485.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,00	9,52	9,52	0,00
1486.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,00	23,85	23,85	0,00
1487.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	891,00	2,23	2,23	0,00
1488.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 32, PN 25	kus	48,19	2,00	96,38	96,38	0,00
1489.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,00	315,58	315,58	0,00
1490.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
1491.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
1492.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	7,00	28,14	28,14	0,00
1493.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,00	44,10	44,10	0,00

1494.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	59,75	1,00	59,75	59,75	0,00
1495.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,00	25,56	25,56	0,00
1496.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,00	39,72	39,72	0,00
1497.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 32	kus	4,98	4,00	19,92	19,92	0,00
1498.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1499.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1500.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	15,00	75,60	75,60	0,00
1501.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	115,35	1,04	1,04	0,00
1502.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	15,00	39,75	39,75	0,00
1503.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1504.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					0,00	0,00	0,00
1505.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1506.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	15,00	6,75	6,75	0,00
1507.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	9,00	3,96	3,96	0,00
1508.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 702				0,00	0,00	0,00
1509.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1510.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1511.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	52,50	134,93	134,93	0,00
1512.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	41,00	86,92	86,92	0,00
1513.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	582,15	7,57	7,57	0,00
1514.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,50	9,87	9,87	0,00
1515.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 27, hr.25mm	m	2,86	6,50	18,59	18,59	0,00

1516.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.25mm	m	3,05	7,50	22,88	22,88	0,00
1517.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	17,00	54,40	54,40	0,00
1518.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.25mm	m	3,41	27,00	92,07	92,07	0,00
1519.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	9,00	41,67	41,67	0,00
1520.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	11,00	47,85	47,85	0,00
1521.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 48 mm	m	1,78	41,00	72,98	72,98	0,00
1522.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1523.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9010,00	99,11	99,11	0,00
1524.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH80W100	kpl	9010,00	1,00	9 010,00	9 010,00	0,00
1525.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1526.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1527.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	10,35	6,50	67,28	67,28	0,00
1528.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	13,49	16,00	215,84	215,84	0,00
1529.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	15,00	232,80	232,80	0,00
1530.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,06	68,00	1 228,08	1 228,08	0,00
1531.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	105,50	123,44	123,44	0,00
1532.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	105,50	82,29	82,29	0,00
1533.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,50	26,43	26,43	0,00
1534.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	10,57	1,00	10,57	10,57	0,00
1535.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	13,00	167,70	167,70	0,00
1536.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	9,00	236,16	236,16	0,00
1537.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	2,00	2,04	2,04	0,00

1538.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 32/DN 50	kus	1,42	2,00	2,84	2,84	0,00
1539.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,00	3,64	3,64	0,00
1540.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 65/DN 80	kus	2,02	2,00	4,04	4,04	0,00
1541.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akost' 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,00	33,48	33,48	0,00
1542.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,32	17,50	5,60	5,60	0,00
1543.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	9,00	4,14	4,14	0,00
1544.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	2456,81	34,40	34,40	0,00
1545.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	5,00	10,45	10,45	0,00
1546.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1547.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1548.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,00	58,22	58,22	0,00
1549.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,00	65,20	65,20	0,00
1550.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 32	súb	22,83	2,00	45,66	45,66	0,00
1551.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,00	2,40	2,40	0,00
1552.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,00	3,00	3,00	0,00
1553.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	2,90	3,00	8,70	8,70	0,00
1554.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,00	9,52	9,52	0,00
1555.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,00	23,85	23,85	0,00
1556.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	976,72	2,44	2,44	0,00
1557.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 32, PN 25	kus	48,19	2,00	96,38	96,38	0,00
1558.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,00	315,58	315,58	0,00
1559.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00

1560.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzunosovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
1561.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút závitový - typ IDEAL 090, DN 25	kus	7,17	3,00	21,51	21,51	0,00
1562.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,00	20,10	20,10	0,00
1563.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,00	44,10	44,10	0,00
1564.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	124,50	1,00	124,50	124,50	0,00
1565.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,00	25,56	25,56	0,00
1566.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,00	39,72	39,72	0,00
1567.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 25, DN 32	kus	4,98	4,00	19,92	19,92	0,00
1568.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1569.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1570.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	30,00	151,20	151,20	0,00
1571.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	230,70	2,08	2,08	0,00
1572.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	30,00	79,50	79,50	0,00
1573.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1574.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1575.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	17,50	7,88	7,88	0,00
1576.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	9,00	3,96	3,96	0,00
1577.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ústredné kúrenie 704				0,00	0,00	0,00
1578.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1579.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1580.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	16,50	42,41	42,41	0,00
1581.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	14,50	30,74	30,74	0,00

1582.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	242,62	3,15	3,15	0,00
1583.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,00	8,46	8,46	0,00
1584.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	7,50	24,00	24,00	0,00
1585.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.25mm	m	3,41	5,00	17,05	17,05	0,00
1586.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	10,00	46,30	46,30	0,00
1587.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	11,00	47,85	47,85	0,00
1588.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trúbice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 48 mm	m	1,78	14,50	25,81	25,81	0,00
1589.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
1590.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1591.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9010,00	99,11	99,11	0,00
1592.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH80W100	kpl	9 010,00	1,00	9 010,00	9 010,00	0,00
1593.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	- expanzná nádob s membránou Reflex N, objem 200 l (dodávka OST)	kpl	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1594.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1595.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1596.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	5,50	85,36	85,36	0,00
1597.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,06	19,50	352,17	352,17	0,00
1598.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	25,00	29,25	29,25	0,00
1599.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	25,00	19,50	19,50	0,00
1600.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšvíkových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,00	22,65	22,65	0,00
1601.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšvíkových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	13,00	167,70	167,70	0,00
1602.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	10,00	262,40	262,40	0,00
1603.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	2,00	2,04	2,04	0,00

1604.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,00	2,64	2,64	0,00
1605.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,00	3,64	3,64	0,00
1606.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok ocelových akost 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,00	33,48	33,48	0,00
1607.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	16,00	5,12	5,12	0,00
1608.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	10,00	4,60	4,60	0,00
1609.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	1001,00	14,01	14,01	0,00
1610.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,SD, 90°, DN 65	kus	2,09	5,00	10,45	10,45	0,00
1611.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1612.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1613.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,00	58,22	58,22	0,00
1614.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,00	65,20	65,20	0,00
1615.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 32	súb	22,83	2,00	45,66	45,66	0,00
1616.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,00	2,40	2,40	0,00
1617.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,00	3,00	3,00	0,00
1618.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,00	9,52	9,52	0,00
1619.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,00	23,85	23,85	0,00
1620.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	881,76	2,20	2,20	0,00
1621.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 32, PN 25	kus	48,19	2,00	96,38	96,38	0,00
1622.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,00	315,58	315,58	0,00
1623.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
1624.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
1625.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,00	20,10	20,10	0,00

1626.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medziprírubové L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,00	44,10	44,10	0,00
1627.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	59,75	1,00	59,75	59,75	0,00
1628.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,00	25,56	25,56	0,00
1629.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,00	39,72	39,72	0,00
1630.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 32	kus	4,98	4,00	19,92	19,92	0,00
1631.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1632.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1633.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	15,00	75,60	75,60	0,00
1634.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	115,35	1,04	1,04	0,00
1635.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	15,00	39,75	39,75	0,00
1636.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1637.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					0,00	0,00	0,00
1638.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1639.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	16,00	7,20	7,20	0,00
1640.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	10,00	4,40	4,40	0,00
1641.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Objekt 705				0,00	0,00	0,00
1642.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1643.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1644.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vlákňitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	31,000	79,67	79,67	0,00
1645.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	31,000	65,72	65,72	0,00
1646.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	502,280	6,53	6,53	0,00
1647.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izoláčné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00

1648.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 27, hr.25mm	m	2,86	4,500	12,87	12,87	0,00
1649.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.25mm	m	3,05	15,000	45,75	45,75	0,00
1650.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	19,000	60,80	60,80	0,00
1651.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.25mm	m	3,41	26,000	88,66	88,66	0,00
1652.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	9,000	41,67	41,67	0,00
1653.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	10,000	43,50	43,50	0,00
1654.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľhoizolačné trubicie AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 48 mm	m	1,78	31,000	55,18	55,18	0,00
1655.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
1656.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1657.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9 010,000	99,11	99,11	0,00
1658.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovú nezávislú vrátane izolácie WLH80W100	kpl	9 010,00	1,000	9 010,00	9 010,00	0,00
1659.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1660.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1661.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	10,35	4,500	46,58	46,58	0,00
1662.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	13,49	15,000	202,35	202,35	0,00
1663.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	17,000	263,84	263,84	0,00
1664.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,06	57,000	1 029,42	1 029,42	0,00
1665.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	93,500	109,40	109,40	0,00
1666.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	93,500	72,93	72,93	0,00
1667.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
1668.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	12,000	154,80	154,80	0,00
1669.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	9,000	236,16	236,16	0,00

1670.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	2,000	2,04	2,04	0,00
1671.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,000	2,64	2,64	0,00
1672.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
1673.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akost' 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
1674.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	15,000	4,80	4,80	0,00
1675.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	9,000	4,14	4,14	0,00
1676.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	2 199,310	30,79	30,79	0,00
1677.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	5,000	10,45	10,45	0,00
1678.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1679.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1680.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
1681.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
1682.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00
1683.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
1684.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
1685.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
1686.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00
1687.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	965,870	2,41	2,41	0,00
1688.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,000	102,72	102,72	0,00
1689.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
1690.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
1691.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00

1692.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustaci kohut ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00
1693.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubovú L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
1694.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	119,50	1,000	119,50	119,50	0,00
1695.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
1696.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
1697.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,000	28,40	28,40	0,00
1698.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1699.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1700.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	25,000	126,00	126,00	0,00
1701.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	192,250	1,73	1,73	0,00
1702.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závěsy potrubia	kg	2,65	25,000	66,25	66,25	0,00
1703.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1704.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1705.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	15,000	6,75	6,75	0,00
1706.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	9,000	3,96	3,96	0,00
1707.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Objekt 706				0,00	0,00	0,00
1708.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1709.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1710.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	23,600	60,65	60,65	0,00
1711.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	33,000	69,96	69,96	0,00
1712.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	380,342	4,94	4,94	0,00
1713.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00

1714.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	16,000	51,20	51,20	0,00
1715.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.25mm	m	3,41	10,000	34,10	34,10	0,00
1716.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	4,500	16,83	16,83	0,00
1717.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	7,500	34,73	34,73	0,00
1718.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	10,500	45,68	45,68	0,00
1719.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 48 mm	m	1,78	33,000	58,74	58,74	0,00
1720.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1721.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1722.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9 010,000	99,11	99,11	0,00
1723.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH80W100	kpl	9 010,00	1,000	9 010,00	9 010,00	0,00
1724.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1725.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1726.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	14,000	217,28	217,28	0,00
1727.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,06	43,000	776,58	776,58	0,00
1728.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	4,500	102,47	102,47	0,00
1729.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	61,500	71,96	71,96	0,00
1730.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	61,500	47,97	47,97	0,00
1731.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
1732.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	12,500	161,25	161,25	0,00
1733.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	7,500	196,80	196,80	0,00
1734.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	2,000	2,04	2,04	0,00
1735.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,000	2,64	2,64	0,00

1736.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
1737.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 65/DN 80	kus	2,02	2,000	4,04	4,04	0,00
1738.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok ocelových akost 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
1739.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,000	1,60	1,60	0,00
1740.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	10,500	3,15	3,15	0,00
1741.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	7,500	3,45	3,45	0,00
1742.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	1 661,440	23,26	23,26	0,00
1743.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	5,000	10,45	10,45	0,00
1744.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1745.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1746.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
1747.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
1748.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 32	súb	22,83	2,000	45,66	45,66	0,00
1749.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
1750.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
1751.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
1752.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00
1753.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	903,340	2,26	2,26	0,00
1754.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 32, PN 25	kus	48,19	2,000	96,38	96,38	0,00
1755.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
1756.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušňovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
1757.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušňovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00

1758.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustaci kohut ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00
1759.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubovú L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
1760.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	81,33	1,000	81,33	81,33	0,00
1761.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
1762.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
1763.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 32	kus	4,98	4,000	19,92	19,92	0,00
1764.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1765.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1766.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	25,000	126,00	126,00	0,00
1767.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	192,250	1,73	1,73	0,00
1768.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závěsy potrubia	kg	2,65	25,000	66,25	66,25	0,00
1769.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1770.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1771.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	15,500	6,98	6,98	0,00
1772.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	7,500	3,30	3,30	0,00
1773.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Objekt 707				0,00	0,00	0,00
1774.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1775.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1776.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	18,500	47,55	47,55	0,00
1777.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	15,000	31,80	31,80	0,00
1778.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	324,525	4,22	4,22	0,00
1779.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00

1780.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	27,000	86,40	86,40	0,00
1781.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.25mm	m	3,41	10,000	34,10	34,10	0,00
1782.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	9,000	41,67	41,67	0,00
1783.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	11,000	47,85	47,85	0,00
1784.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 48 mm	m	1,78	15,000	26,70	26,70	0,00
1785.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
1786.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1787.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9 010,000	99,11	99,11	0,00
1788.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH80W100	kpl	9010,00	1,000	9 010,00	9 010,00	0,00
1789.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1790.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1791.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	10,000	155,20	155,20	0,00
1792.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,06	25,000	451,50	451,50	0,00
1793.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	35,000	40,95	40,95	0,00
1794.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	35,000	27,30	27,30	0,00
1795.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
1796.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	11,000	141,90	141,90	0,00
1797.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	9,000	236,16	236,16	0,00
1798.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	2,000	2,04	2,04	0,00
1799.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,000	2,64	2,64	0,00
1800.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
1801.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00

1802.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	14,000	4,48	4,48	0,00
1803.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	9,000	4,14	4,14	0,00
1804.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	1 136,530	15,91	15,91	0,00
1805.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	5,000	10,45	10,45	0,00
1806.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1807.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1808.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
1809.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
1810.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 32	súb	22,83	2,000	45,66	45,66	0,00
1811.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
1812.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
1813.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
1814.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00
1815.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	885,080	2,21	2,21	0,00
1816.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 32, PN 25	kus	48,19	2,000	96,38	96,38	0,00
1817.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
1818.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
1819.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
1820.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00
1821.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
1822.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	63,07	1,000	63,07	63,07	0,00
1823.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00

1824.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
1825.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 32	kus	4,98	4,000	19,92	19,92	0,00
1826.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY				0,00	0,00	0,00
1827.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1828.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	12,000	60,48	60,48	0,00
1829.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	92,280	0,83	0,83	0,00
1830.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zavesy potrubia	kg	2,65	12,000	31,80	31,80	0,00
1831.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1832.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1833.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	16,000	7,20	7,20	0,00
1834.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	9,000	3,96	3,96	0,00
1835.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Objekt 708				0,00	0,00	0,00
1836.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1837.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
1838.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	12,500	32,13	32,13	0,00
1839.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	37,000	78,44	78,44	0,00
1840.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	341,185	4,44	4,44	0,00
1841.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,500	9,87	9,87	0,00
1842.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 27, hr.25mm	m	2,86	3,500	10,01	10,01	0,00
1843.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	6,500	20,80	20,80	0,00
1844.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	4,000	14,96	14,96	0,00
1845.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.30mm	m	3,44	0,500	1,72	1,72	0,00

1846.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 89, hr.30mm	m	5,84	2,000	11,68	11,68	0,00
1847.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.50mm	m	5,91	11,000	65,01	65,01	0,00
1848.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplnoizolačné trúbice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	37,000	96,57	96,57	0,00
1849.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1850.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1851.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	10 030,000	110,33	110,33	0,00
1852.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH110W145	kpl	10030,00	1,000	10 030,00	10 030,00	0,00
1853.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1854.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1855.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	5,000	77,60	77,60	0,00
1856.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežsvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	41,000	933,57	933,57	0,00
1857.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	46,000	53,82	53,82	0,00
1858.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	46,000	35,88	35,88	0,00
1859.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,500	26,43	26,43	0,00
1860.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšových v kotolniach a strojovniach DN 20	m	8,31	3,500	29,09	29,09	0,00
1861.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,000	25,80	25,80	0,00
1862.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	14,63	12,000	175,56	175,56	0,00
1863.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 89/3,6	m	32,75	2,000	65,50	65,50	0,00
1864.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
1865.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 50/DN 65	kus	1,90	2,000	3,80	3,80	0,00
1866.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 80	kus	2,46	2,000	4,92	4,92	0,00
1867.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 80/DN 100	kus	3,35	2,000	6,70	6,70	0,00

1868.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok ocelových akost' 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
1869.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	0,32	9,000	2,88	2,88	0,00
1870.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	12,000	3,60	3,60	0,00
1871.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	2,000	0,92	0,92	0,00
1872.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,77	2,000	1,54	1,54	0,00
1873.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	1 511,680	21,16	21,16	0,00
1874.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	10,000	20,90	20,90	0,00
1875.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80	kus	3,32	2,000	6,64	6,64	0,00
1876.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1877.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1878.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	súb	35,73	2,000	71,46	71,46	0,00
1879.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	súb	41,47	2,000	82,94	82,94	0,00
1880.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 40	súb	22,83	2,000	45,66	45,66	0,00
1881.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
1882.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	6,000	3,60	3,60	0,00
1883.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
1884.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	6,000	28,62	28,62	0,00
1885.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1 107,030	2,77	2,77	0,00
1886.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 40, PN 25	kus	48,19	2,000	96,38	96,38	0,00
1887.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 80, PN 16	kus	212,38	2,000	424,76	424,76	0,00
1888.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušňovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
1889.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušňovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00

1890.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustaci kohut ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	6,000	24,12	24,12	0,00
1891.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 80, PN 6	kus	23,49	2,000	46,98	46,98	0,00
1892.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	81,33	1,000	81,33	81,33	0,00
1893.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 6, DN 80	kus	10,95	4,000	43,80	43,80	0,00
1894.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 80	kus	12,99	4,000	51,96	51,96	0,00
1895.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 40, DN 25	kus	6,76	4,000	27,04	27,04	0,00
1896.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 25, DN 40	kus	6,83	2,000	13,66	13,66	0,00
1897.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1898.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1899.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	15,000	75,60	75,60	0,00
1900.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	115,350	1,04	1,04	0,00
1901.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zavesy potrubia	kg	2,65	15,000	39,75	39,75	0,00
1902.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1903.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1904.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	21,000	9,45	9,45	0,00
1905.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	2,000	0,88	0,88	0,00
1906.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Objekt 710				0,00	0,00	0,00
1907.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1908.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1909.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a dýhbov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	17,000	43,69	43,69	0,00
1910.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	6,500	13,78	13,78	0,00
1911.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	233,800	3,04	3,04	0,00

1912.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
1913.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.25mm	m	3,05	6,000	18,30	18,30	0,00
1914.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	7,000	22,40	22,40	0,00
1915.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	11,500	53,25	53,25	0,00
1916.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.50mm	m	4,57	14,000	63,98	63,98	0,00
1917.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepeľnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 42 mm	m	1,53	6,500	9,95	9,95	0,00
1918.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1919.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1920.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9 150,000	100,65	100,65	0,00
1921.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH125W/70	kpl	9150,00	1,000	9 150,00	9 150,00	0,00
1922.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1923.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1924.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	13,49	6,000	80,94	80,94	0,00
1925.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	12,000	186,24	186,24	0,00
1926.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závlhového do DN 50	m	1,17	18,000	21,06	21,06	0,00
1927.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	18,000	14,04	14,04	0,00
1928.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závlhových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
1929.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závlhových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	1,500	19,35	19,35	0,00
1930.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závlhových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	14,63	14,000	204,82	204,82	0,00
1931.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	11,500	301,76	301,76	0,00
1932.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 32/DN 50	kus	1,42	2,000	2,84	2,84	0,00
1933.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 50/DN 65	kus	1,90	2,000	3,80	3,80	0,00

1934.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akost' 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
1935.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	4,500	1,44	1,44	0,00
1936.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	14,000	4,20	4,20	0,00
1937.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	11,500	5,29	5,29	0,00
1938.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	922,810	12,92	12,92	0,00
1939.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	10,000	20,90	20,90	0,00
1940.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOID POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1941.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1942.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
1943.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 40	súb	22,83	2,000	45,66	45,66	0,00
1944.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
1945.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	6,000	3,60	3,60	0,00
1946.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
1947.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	6,000	28,62	28,62	0,00
1948.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	754,070	1,89	1,89	0,00
1949.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 40, PN 25	kus	48,19	2,000	96,38	96,38	0,00
1950.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
1951.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
1952.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
1953.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	6,000	24,12	24,12	0,00
1954.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	43,15	1,000	43,15	43,15	0,00
1955.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00

1956.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 25, DN 40	kus	6,83	4,000	27,32	27,32	0,00
1957.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVACIE ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
1958.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1959.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	12,000	60,48	60,48	0,00
1960.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	92,280	0,83	0,83	0,00
1961.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	12,000	31,80	31,80	0,00
1962.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1963.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
1964.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	18,500	8,33	8,33	0,00
1965.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	11,500	5,06	5,06	0,00
1966.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 711				0,00	0,00	0,00
1967.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1968.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
1969.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednotstvom	m2	2,57	13,500	34,70	34,70	0,00
1970.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armatflex hr. 10 mm	m	2,12	38,000	80,56	80,56	0,00
1971.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	352,035	4,58	4,58	0,00
1972.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,500	9,87	9,87	0,00
1973.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	8,000	25,60	25,60	0,00
1974.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	5,000	18,70	18,70	0,00
1975.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 89, hr.30mm	m	5,84	5,000	29,20	29,20	0,00
1976.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	11,000	54,23	54,23	0,00
1977.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	38,000	99,18	99,18	0,00

1978.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
1979.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1980.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	11 400,000	125,40	125,40	0,00
1981.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH170W140	kpl	11 400,00	1,000	11 400,00	11 400,00	0,00
1982.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
1984.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
1985.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	6,000	93,12	93,12	0,00
1986.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvlk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	43,000	979,11	979,11	0,00
1987.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	49,000	57,33	57,33	0,00
1988.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	49,000	38,22	38,22	0,00
1989.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,500	26,43	26,43	0,00
1990.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,000	25,80	25,80	0,00
1991.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	11,000	204,27	204,27	0,00
1992.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 89/3,6	m	32,75	5,000	163,75	163,75	0,00
1993.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
1994.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
1995.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 50/DN 65	kus	1,90	2,000	3,80	3,80	0,00
1996.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 65/DN 80	kus	2,02	2,000	4,04	4,04	0,00
1997.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
1998.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,32	5,500	1,76	1,76	0,00
1999.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	11,000	3,30	3,30	0,00
2000.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	5,000	2,30	2,30	0,00

2001.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,77	5,000	3,85	3,85	0,00
2002.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	1 673,075	23,42	23,42	0,00
2003.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	6,000	12,54	12,54	0,00
2004.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80	kus	3,32	4,000	13,28	13,28	0,00
2005.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2006.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2007.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	súb	35,73	2,000	71,46	71,46	0,00
2008.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	súb	41,47	2,000	82,94	82,94	0,00
2009.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00
2010.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
2011.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	6,000	3,60	3,60	0,00
2012.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2013.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	4,000	19,08	19,08	0,00
2014.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1 114,870	2,79	2,79	0,00
2015.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,000	102,72	102,72	0,00
2016.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 80, PN 16	kus	212,38	2,000	424,76	424,76	0,00
2017.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2018.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	3,000	39,60	39,60	0,00
2019.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	6,000	24,12	24,12	0,00
2020.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubová L32 171-616, DN 80, PN 6	kus	23,49	2,000	46,98	46,98	0,00
2021.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	76,35	81,33	1,000	81,33	81,33	0,00
2022.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovaná s krkom PN 6, DN 80	kus	10,95	4,000	43,80	43,80	0,00

2023.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 80	kus	12,99	4,000	51,96	51,96	0,00
2024.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,000	28,40	28,40	0,00
2025.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY				0,00	0,00	0,00
2026.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2027.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	20,000	100,80	100,80	0,00
2028.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	153,800	1,38	1,38	0,00
2029.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zavesy potrubia	kg	2,65	20,000	53,00	53,00	0,00
2030.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2031.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2032.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	16,500	7,43	7,43	0,00
2033.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	5,000	2,20	2,20	0,00
2034.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 712				0,00	0,00	0,00
2035.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2036.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2037.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepeľ.potrubia a ohybov skružami z vlákňitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	57,000	146,49	146,49	0,00
2038.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	23,000	48,76	48,76	0,00
2039.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	949,310	12,34	12,34	0,00
2040.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	4,500	12,69	12,69	0,00
2041.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.25mm	m	3,05	28,000	85,40	85,40	0,00
2042.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	1,500	4,80	4,80	0,00
2043.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.25mm	m	3,41	28,000	95,48	95,48	0,00
2044.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	60,000	277,80	277,80	0,00

2045.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	9,000	39,15	39,15	0,00
2046.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 159, hr.60mm	m	15,54	11,500	178,71	178,71	0,00
2047.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	23,000	60,03	60,03	0,00
2048.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2049.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2050.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9 870,000	108,57	108,57	0,00
2051.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH125W120	kpl	9870,00	1,000	9 870,00	9 870,00	0,00
2052.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2053.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2054.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	13,49	28,000	377,72	377,72	0,00
2055.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	18,06	51,000	921,06	921,06	0,00
2056.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	79,000	92,43	92,43	0,00
2057.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	79,000	61,62	61,62	0,00
2058.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových v kotolniciach a strojovniach DN 15	m	7,55	4,500	33,98	33,98	0,00
2059.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	12,90	10,500	135,45	135,45	0,00
2060.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	60,000	1 574,40	1 574,40	0,00
2061.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 159/4,5	m	66,37	11,500	763,26	763,26	0,00
2062.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	1,000	1,02	1,02	0,00
2063.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 65/DN 50	kus	1,42	2,000	2,84	2,84	0,00
2064.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2065.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	15,000	4,80	4,80	0,00
2066.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	60,000	27,60	27,60	0,00

2067.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6,3	m	0,92	11,500	10,58	10,58	0,00
2068.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	4 347,215	60,86	60,86	0,00
2069.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montážna odbočka DN 32	kpl	8,55	2,000	17,10	17,10	0,00
2070.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkom priemer 159	kus	23,39	11,500	268,99	268,99	0,00
2071.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	10,000	20,90	20,90	0,00
2072.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2073.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2074.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
2075.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
2076.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 150	súb	88,61	4,000	354,44	354,44	0,00
2077.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 40	súb	22,83	2,000	45,66	45,66	0,00
2078.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2079.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	6,000	3,60	3,60	0,00
2080.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	2,90	1,000	2,90	2,90	0,00
2081.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	4,42	1,000	4,42	4,42	0,00
2082.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2083.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	6,000	28,62	28,62	0,00
2084.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	4 538,300	11,35	11,35	0,00
2085.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 40, PN 25	kus	48,19	2,000	96,38	96,38	0,00
2086.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
2087.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ocelový gulový kohút prírubový BALLOMAX, DN 150, PN 16	kus	739,86	4,000	2 959,44	2 959,44	0,00
2088.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00

2089.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzunosovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2090.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Guľový kohút závitový - typ IDEAL 090, DN 25	kus	7,17	1,000	7,17	7,17	0,00
2091.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Guľový kohút závitový - typ IDEAL 090, DN 40	kus	16,89	1,000	16,89	16,89	0,00
2092.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	6,000	24,12	24,12	0,00
2093.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
2095.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
2096.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
2097.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 150	kus	22,14	16,000	354,24	354,24	0,00
2098.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 40	kus	6,83	4,000	27,32	27,32	0,00
2099.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYUKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2100.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2101.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	40,000	201,60	201,60	0,00
2102.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	307,600	2,77	2,77	0,00
2103.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	40,000	106,00	106,00	0,00
2104.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2105.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2106.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	15,000	6,75	6,75	0,00
2107.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	60,000	26,40	26,40	0,00
2108.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 150 mm farby bielej základný	m	0,62	11,500	7,13	7,13	0,00
2109.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2110.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2111.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montážne práce				0,00	0,00	0,00

2112.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2113.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 150	m	2,36	11,500	27,14	27,14	0,00
2114.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 713				0,00	0,00	0,00
2115.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2116.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2117.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vlákniťných materiálov jednovrstvová	m2	2,57	12,500	32,13	32,13	0,00
2118.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	20,000	42,40	42,40	0,00
2119.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	190,505	2,48	2,48	0,00
2120.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2121.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	4,000	12,80	12,80	0,00
2122.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	2,000	7,48	7,48	0,00
2123.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	5,000	23,15	23,15	0,00
2124.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	13,000	64,09	64,09	0,00
2125.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2126.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2127.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	10 030,000	110,33	110,33	0,00
2128.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakov nezávislá vrátane izolácie WLH110W145	kpl	10030,00	1,000	10 030,00	10 030,00	0,00
2129.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2130.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2131.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	2,000	31,04	31,04	0,00
2132.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0.10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	22,000	500,94	500,94	0,00
2133.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	24,000	28,08	28,08	0,00

2134.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	24,000	18,72	18,72	0,00
2135.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
2136.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojniach DN 32	m	12,90	2,000	25,80	25,80	0,00
2137.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojniach DN 50	m	18,57	13,000	241,41	241,41	0,00
2138.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
2139.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 32/DN 50	kus	1,42	2,000	2,84	2,84	0,00
2140.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
2141.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok ocelových akost 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2142.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,000	1,60	1,60	0,00
2143.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50	M	0,30	13,000	3,90	3,90	0,00
2144.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	964,160	13,50	13,50	0,00
2145.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie potrubia dielkom priemer 76	kus	6,78	2,000	13,56	13,56	0,00
2146.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1.5D, 90°, DN 65	kus	2,09	16,000	33,44	33,44	0,00
2147.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2148.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2149.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
2150.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
2151.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00
2152.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2153.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
2154.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2155.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00

2156.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	978,040	2,45	2,45	0,00
2157.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,000	102,72	102,72	0,00
2158.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
2159.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzunosvaci ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2160.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzunosvaci ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2161.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustaci kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00
2162.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
2163.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	91,95	1,000	91,95	91,95	0,00
2164.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
2165.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	8,000	79,44	79,44	0,00
2166.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,000	28,40	28,40	0,00
2167.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2168.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2169.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	10,000	50,40	50,40	0,00
2170.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	76,900	0,69	0,69	0,00
2171.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	10,000	26,50	26,50	0,00
2172.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2173.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2174.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	18,000	8,10	8,10	0,00
2175.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 714				0,00	0,00	0,00
2176.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2177.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00

2178.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrúbia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	11,500	29,56	29,56	0,00
2179.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	14,000	29,68	29,68	0,00
2180.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	213,280	2,77	2,77	0,00
2181.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2182.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.25mm	m	3,05	0,500	1,53	1,53	0,00
2183.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	4,000	12,80	12,80	0,00
2184.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	2,000	7,48	7,48	0,00
2185.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	5,000	23,15	23,15	0,00
2186.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	13,000	64,09	64,09	0,00
2187.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	14,000	36,54	36,54	0,00
2188.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
2189.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2190.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	10 030,000	110,33	110,33	0,00
2191.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH110W145	kpl	10030,00	1,000	10 030,00	10 030,00	0,00
2192.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2193.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2194.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	2,000	31,04	31,04	0,00
2195.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	16,000	364,32	364,32	0,00
2196.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	18,000	21,06	21,06	0,00
2197.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	18,000	14,04	14,04	0,00
2198.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
2199.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 25	m	10,57	0,500	5,29	5,29	0,00

2200.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,000	25,80	25,80	0,00
2201.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	13,000	241,41	241,41	0,00
2202.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
2203.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 32/DN 50	kus	1,42	2,000	2,84	2,84	0,00
2204.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
2205.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akost 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2206.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,32	5,500	1,76	1,76	0,00
2207.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	13,000	3,90	3,90	0,00
2208.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	821,285	11,50	11,50	0,00
2209.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dielkom priemer 76	kus	6,78	2,000	13,56	13,56	0,00
2210.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,SD, 90°, DN 65	kus	2,09	16,000	33,44	33,44	0,00
2211.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2212.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2213.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
2214.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
2215.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00
2216.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2217.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
2218.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2219.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00
2220.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	951,620	2,38	2,38	0,00
2221.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž a spútná montáž závitovej armatúry s dvoma závitmi DN 20	kus	5,67	1,000	5,67	5,67	0,00

2222.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,000	102,72	102,72	0,00
2223.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
2224.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2225.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2226.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00
2227.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
2228.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované filíngy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	99,58	1,000	99,58	99,58	0,00
2229.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba príverovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
2230.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba príverovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
2231.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba príverovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,000	28,40	28,40	0,00
2232.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY				0,00	0,00	0,00
2233.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2234.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	10,000	50,40	50,40	0,00
2235.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	76,900	0,69	0,69	0,00
2236.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zavesy potrubia	kg	2,65	10,000	26,50	26,50	0,00
2237.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2238.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2239.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	18,500	8,33	8,33	0,00
2240.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 715				0,00	0,00	0,00
2241.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2242.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2243.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vlákniťných materiálov jednotvrstvá	m2	2,57	11,000	28,27	28,27	0,00

2244.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	18,000	38,16	38,16	0,00
2245.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	223,300	2,90	2,90	0,00
2246.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2247.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	4,500	14,40	14,40	0,00
2248.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	2,500	9,35	9,35	0,00
2249.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	4,000	18,52	18,52	0,00
2250.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	12,000	59,16	59,16	0,00
2251.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	18,000	46,98	46,98	0,00
2252.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2253.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2254.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	10 400,000	114,40	114,40	0,00
2255.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla šikovo nezávislá vrátane izolácie WLH115W160	kpl	10400,00	1,000	10 400,00	10 400,00	0,00
2256.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2257.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOJ POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2258.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	2,500	38,80	38,80	0,00
2259.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	20,500	466,79	466,79	0,00
2260.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	23,000	26,91	26,91	0,00
2261.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	23,000	17,94	17,94	0,00
2262.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
2263.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,000	25,80	25,80	0,00
2264.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	12,000	222,84	222,84	0,00
2265.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00

2266.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,000	2,64	2,64	0,00
2267.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
2268.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok ocelových akost 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2269.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,000	1,60	1,60	0,00
2270.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50	M	0,30	12,000	3,60	3,60	0,00
2271.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	905,275	12,67	12,67	0,00
2272.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	17,000	35,53	35,53	0,00
2273.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2274.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2275.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
2276.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
2277.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00
2278.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2279.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
2280.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2281.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00
2282.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	942,630	2,36	2,36	0,00
2283.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,000	102,72	102,72	0,00
2284.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
2285.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2286.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2287.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00

2288.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubovú L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
2289.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	96,26	1,000	96,26	96,26	0,00
2290.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
2291.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
2292.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,000	28,40	28,40	0,00
2293.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2294.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2295.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	15,000	75,60	75,60	0,00
2296.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	115,350	1,04	1,04	0,00
2297.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	15,000	39,75	39,75	0,00
2298.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2299.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2300.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	17,000	7,65	7,65	0,00
2301.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 716				0,00	0,00	0,00
2302.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2303.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2304.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	11,50	29,56	29,56	0,00
2305.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	14,00	29,68	29,68	0,00
2306.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	211,76	2,75	2,75	0,00
2307.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,00	8,46	8,46	0,00
2308.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	4,00	12,80	12,80	0,00
2309.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	2,00	7,48	7,48	0,00

2310.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	5,00	23,15	23,15	0,00
2311.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	13,00	64,09	64,09	0,00
2312.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplnoizolačné trúbice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	14,00	36,54	36,54	0,00
2313.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2314.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2315.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	10400,00	114,40	114,40	0,00
2316.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH115W160	kpl	10400,00	1,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2317.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2318.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2319.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	2,00	31,04	31,04	0,00
2320.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	16,00	364,32	364,32	0,00
2321.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	18,00	21,06	21,06	0,00
2322.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	18,00	14,04	14,04	0,00
2323.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,00	22,65	22,65	0,00
2324.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,00	25,80	25,80	0,00
2325.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	13,00	241,41	241,41	0,00
2326.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,00	3,06	3,06	0,00
2327.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,00	2,64	2,64	0,00
2328.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,00	3,64	3,64	0,00
2329.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,00	33,48	33,48	0,00
2330.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,00	1,60	1,60	0,00
2331.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	17,00	7,82	7,82	0,00

2332.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	799,62	11,19	11,19	0,00
2333.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie potrubia diernkom priemer 76	kus	6,78	2,00	13,56	13,56	0,00
2334.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40	kus	0,95	2,00	1,90	1,90	0,00
2335.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 50	kus	1,45	8,00	11,60	11,60	0,00
2336.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2337.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2338.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,00	58,22	58,22	0,00
2339.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,00	65,20	65,20	0,00
2340.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,00	55,20	55,20	0,00
2341.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,00	2,40	2,40	0,00
2342.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,00	3,00	3,00	0,00
2343.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,00	9,52	9,52	0,00
2344.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,00	23,85	23,85	0,00
2345.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	932,67	2,33	2,33	0,00
2346.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,00	102,72	102,72	0,00
2347.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,00	315,58	315,58	0,00
2348.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
2349.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
2350.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,00	20,10	20,10	0,00
2351.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubové L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,00	44,10	44,10	0,00
2352.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	86,30	1,00	86,30	86,30	0,00
2353.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,00	25,56	25,56	0,00

2354.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,00	39,72	39,72	0,00
2355.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,00	28,40	28,40	0,00
2356.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY				0,00	0,00	0,00
2357.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2358.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	12,00	60,48	60,48	0,00
2359.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	92,28	0,83	0,83	0,00
2360.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zavesy potrubia	kg	2,65	12,00	31,80	31,80	0,00
2361.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2362.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2363.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	18,00	8,10	8,10	0,00
2364.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 717				0,00	0,00	0,00
2365.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2366.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2367.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	12,000	30,84	30,84	0,00
2368.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	7,000	14,84	14,84	0,00
2369.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	193,035	2,51	2,51	0,00
2370.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2371.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	4,500	14,40	14,40	0,00
2372.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	2,000	7,48	7,48	0,00
2373.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.30mm	m	3,44	0,500	1,72	1,72	0,00
2374.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	5,000	23,15	23,15	0,00
2375.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.50mm	m	5,91	12,500	73,88	73,88	0,00

2376.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Teplnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	7,000	18,27	18,27	0,00
2377.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2378.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2379.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	10 400,000	114,40	114,40	0,00
2380.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH115W160	kpl	10400,00	1,000	10 400,00	10 400,00	0,00
2381.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2382.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2383.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubié z ocele.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	2,500	38,80	38,80	0,00
2384.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubié z ocele.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	9,000	204,93	204,93	0,00
2385.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	11,500	13,46	13,46	0,00
2386.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	11,500	8,97	8,97	0,00
2387.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniciach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
2388.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežných v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	12,90	3,200	41,28	41,28	0,00
2389.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubié z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	17,500	459,20	459,20	0,00
2390.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	2,000	2,04	2,04	0,00
2391.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
2392.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 50/DN 65	kus	0,90	4,000	3,60	3,60	0,00
2393.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2394.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,500	1,76	1,76	0,00
2395.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	17,500	8,05	8,05	0,00
2396.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	888,855	12,44	12,44	0,00
2397.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 76	kus	6,78	2,000	13,56	13,56	0,00

2398.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	16,000	33,44	33,44	0,00
2399.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2400.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2401.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
2402.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	4,000	130,40	130,40	0,00
2403.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž 2-cestného prírubového regulačného ventilu so servopohonom Danfoss VB2, DN 32, PN 25	súb	36,35	1,000	36,35	36,35	0,00
2404.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2405.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
2406.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2407.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00
2408.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1 042,160	2,61	2,61	0,00
2409.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 65, PN 16	kus	68,14	2,000	136,28	136,28	0,00
2410.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
2411.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2412.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušnovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2413.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00
2414.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
2415.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	94,60	1,000	94,60	94,60	0,00
2416.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruha privarovaná s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
2417.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruha privarovaná s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	8,000	79,44	79,44	0,00
2418.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruha privarovaná s krkom PN 25, DN 32	kus	4,98	2,000	9,96	9,96	0,00
2419.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00

2420.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2421.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	12,000	60,48	60,48	0,00
2422.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	92,280	0,83	0,83	0,00
2423.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	12,000	31,80	31,80	0,00
2424.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2425.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					0,00	0,00	0,00
2426.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2427.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	5,000	2,25	2,25	0,00
2428.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	17,000	7,48	7,48	0,00
2429.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 718				0,00	0,00	0,00
2430.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2431.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2432.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	12,000	30,84	30,84	0,00
2433.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	7,000	14,84	14,84	0,00
2434.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	181,530	2,36	2,36	0,00
2435.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2436.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	4,500	14,40	14,40	0,00
2437.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	2,000	7,48	7,48	0,00
2438.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	5,000	23,15	23,15	0,00
2439.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	13,000	64,09	64,09	0,00
2440.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	7,000	18,27	18,27	0,00
2441.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00

2442.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2443.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	10 400,000	114,40	114,40	0,00
2444.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH115W160	kpl	10400,00	1,000	10 400,00	10 400,00	0,00
2445.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2446.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2447.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	2,500	38,80	38,80	0,00
2448.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	9,000	204,93	204,93	0,00
2449.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	11,500	13,46	13,46	0,00
2450.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	11,500	8,97	8,97	0,00
2451.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
2452.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,000	25,80	25,80	0,00
2453.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	13,000	241,41	241,41	0,00
2454.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
2455.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,000	2,64	2,64	0,00
2456.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	1,82	2,000	3,64	3,64	0,00
2457.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2458.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,000	1,60	1,60	0,00
2459.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	13,000	3,90	3,90	0,00
2460.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	651,335	9,12	9,12	0,00
2461.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 76	kus	6,78	2,000	13,56	13,56	0,00
2462.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 65	kus	2,09	16,000	33,44	33,44	0,00
2463.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00

2464.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2465.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00
2466.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
2467.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00
2468.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2469.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,000	3,00	3,00	0,00
2470.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2471.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	5,000	23,85	23,85	0,00
2472.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	937,650	2,34	2,34	0,00
2473.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,000	102,72	102,72	0,00
2474.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
2475.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2476.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2477.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,000	20,10	20,10	0,00
2478.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
2479.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	91,28	1,000	91,28	91,28	0,00
2480.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
2481.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
2482.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,000	28,40	28,40	0,00
2483.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2484.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2485.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	10,000	50,40	50,40	0,00

2486.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	76,900	0,69	0,69	0,00
2487.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	10,000	26,50	26,50	0,00
2488.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2489.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2490.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	18,500	8,33	8,33	0,00
2491.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 309				0,00	0,00	0,00
2492.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2493.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2494.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	12,500	32,13	32,13	0,00
2495.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	13,500	28,62	28,62	0,00
2496.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	209,690	2,73	2,73	0,00
2497.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2498.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	6,000	19,20	19,20	0,00
2499.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	3,500	13,09	13,09	0,00
2500.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	4,000	18,52	18,52	0,00
2501.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.50mm	m	4,93	14,000	69,02	69,02	0,00
2502.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 43 mm	m	1,53	13,500	20,66	20,66	0,00
2503.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2504.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2505.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9 780,000	107,58	107,58	0,00
2506.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH110W125	kpl	9780,00	1,000	9 780,00	9 780,00	0,00
2507.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00

2508.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2509.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	4,000	62,08	62,08	0,00
2510.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	17,000	387,09	387,09	0,00
2511.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	21,000	24,57	24,57	0,00
2512.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	21,000	16,38	16,38	0,00
2513.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
2514.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,000	25,80	25,80	0,00
2515.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	14,000	259,98	259,98	0,00
2516.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	4,000	104,96	104,96	0,00
2517.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
2518.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 32/DN 50	kus	1,42	2,000	2,84	2,84	0,00
2519.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 40/DN 65	kus	2,40	2,000	4,80	4,80	0,00
2520.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádob a z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2521.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,000	1,60	1,60	0,00
2522.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	14,000	4,20	4,20	0,00
2523.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	4,000	1,84	1,84	0,00
2524.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	981,430	13,74	13,74	0,00
2525.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dierkom priemer 76	ks	6,78	2,000	13,56	13,56	0,00
2526.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1.5D, 90°, DN 65	kus	2,09	6,000	12,54	12,54	0,00
2527.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2528.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2529.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000	58,22	58,22	0,00

2530.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000	65,20	65,20	0,00
2531.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 50	súb	27,60	2,000	55,20	55,20	0,00
2532.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2533.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2534.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000	9,52	9,52	0,00
2535.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	4,000	19,08	19,08	0,00
2536.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	919,960	2,30	2,30	0,00
2537.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN 25	kus	51,36	2,000	102,72	102,72	0,00
2538.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000	315,58	315,58	0,00
2539.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzunosvaci ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2540.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzunosvaci ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000	26,40	26,40	0,00
2541.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustaci kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	4,000	16,08	16,08	0,00
2542.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000	44,10	44,10	0,00
2543.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	82,98	1,000	82,98	82,98	0,00
2544.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000	25,56	25,56	0,00
2545.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000	39,72	39,72	0,00
2546.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 25, DN 50	kus	7,10	4,000	28,40	28,40	0,00
2547.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2548.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2549.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	10,000	50,40	50,40	0,00
2550.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	76,900	0,69	0,69	0,00
2551.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závěsy potrubia	kg	2,65	10,000	26,50	26,50	0,00

2552.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2553.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2554.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	19,000	8,55	8,55	0,00
2555.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	4,000	1,76	1,76	0,00
2556.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 310				0,00	0,00	0,00
2557.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2558.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2559.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	11,000	28,27	28,27	0,00
2560.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	5,000	10,60	10,60	0,00
2561.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	165,580	2,15	2,15	0,00
2562.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2563.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	5,000	16,00	16,00	0,00
2564.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	2,500	9,35	9,35	0,00
2565.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 89, hr.30mm	m	5,84	3,500	20,44	20,44	0,00
2566.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.50mm	m	4,57	13,000	59,41	59,41	0,00
2567.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi 60 mm	m	2,61	5,000	13,05	13,05	0,00
2568.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2569.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2570.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	11510,00	126,61	126,61	0,00
2571.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WUH175W175	kpl	11510,00	1,00	11 510,00	11 510,00	0,00
2572.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2573.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00

2574.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežsvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	3,00	46,56	46,56	0,00
2575.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežsvik.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	7,50	170,78	170,78	0,00
2576.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	10,50	12,29	12,29	0,00
2577.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	10,50	8,19	8,19	0,00
2578.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežšových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,00	22,65	22,65	0,00
2579.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežšových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,00	25,80	25,80	0,00
2580.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 40	m	18,60	13,00	241,80	241,80	0,00
2581.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 89/3,6	m	32,75	3,50	114,63	114,63	0,00
2582.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,00	3,06	3,06	0,00
2583.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 50/DN 65	kus	1,90	4,00	7,60	7,60	0,00
2584.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 65/DN 80	kus	2,02	2,00	4,04	4,04	0,00
2585.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,00	33,48	33,48	0,00
2586.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,32	5,00	1,60	1,60	0,00
2587.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	13,00	3,90	3,90	0,00
2588.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	3,50	1,61	1,61	0,00
2589.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	741,41	10,38	10,38	0,00
2590.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 89	kus	8,19	2,00	16,38	16,38	0,00
2591.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 40	kus	0,95	11,00	10,45	10,45	0,00
2592.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1,5D, 90°, DN 80	kus	3,32	5,00	16,60	16,60	0,00
2593.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2594.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2595.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	súb	35,73	2,00	71,46	71,46	0,00

2596.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	súb	41,47	2,00	82,94	82,94	0,00
2597.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 40	súb	22,83	2,00	45,66	45,66	0,00
2598.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,00	2,40	2,40	0,00
2599.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	5,00	3,00	3,00	0,00
2600.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,00	9,52	9,52	0,00
2601.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	6,00	28,62	28,62	0,00
2602.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1123,77	2,81	2,81	0,00
2603.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 40, PN 25	kus	48,19	2,00	96,38	96,38	0,00
2604.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompensátor prírubový DN 80, PN 16	kus	212,38	2,00	424,76	424,76	0,00
2605.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
2606.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,00	26,40	26,40	0,00
2607.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	5,00	20,10	20,10	0,00
2608.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medziprírubová L32 171-616, DN 80, PN 6	kus	23,49	2,00	46,98	46,98	0,00
2609.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fittingy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	76,35	1,00	76,35	76,35	0,00
2610.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 6, DN 80	kus	10,95	4,00	43,80	43,80	0,00
2611.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,00	39,72	39,72	0,00
2612.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 16, DN 80	kus	12,99	4,00	51,96	51,96	0,00
2613.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba privarovacia s krkom PN 25, DN 40	kus	6,83	4,00	27,32	27,32	0,00
2614.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2615.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2616.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	10,00	50,40	50,40	0,00
2617.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	76,90	0,69	0,69	0,00

2618.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	10,00	26,50	26,50	0,00
2619.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2620.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2621.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	18,00	8,10	8,10	0,00
2622.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	3,50	1,54	1,54	0,00
2623.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 311				0,00	0,00	0,00
2624.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2625.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
2626.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skruží z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	2,57	13,000	33,41	33,41	0,00
2627.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie Armaflex hr. 10 mm	m	2,12	4,500	9,54	9,54	0,00
2628.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	174,300	2,27	2,27	0,00
2629.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	3,000	8,46	8,46	0,00
2630.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	6,000	19,20	19,20	0,00
2631.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	4,000	14,96	14,96	0,00
2632.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.30mm	m	3,44	0,500	1,72	1,72	0,00
2633.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 77, hr.30mm	m	4,63	2,500	11,58	11,58	0,00
2634.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 49, hr.50mm	m	4,57	15,000	68,55	68,55	0,00
2635.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelnoizolačné trubice AEROFLEX hr. 10 mm, vnút. fi.43 mm	m	1,53	4,500	6,89	6,89	0,00
2636.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				0,00	0,00	0,00
2637.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2638.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	9 780,000	107,58	107,58	0,00
2639.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WLH110W125	kpl	9780,00	1,000	9 780,00	9 780,00	0,00

2640.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2641.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2642.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	4,000	62,08	62,08	0,00
2643.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,77	8,500	193,55	193,55	0,00
2644.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,17	12,500	14,63	14,63	0,00
2645.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	12,500	9,75	9,75	0,00
2646.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	3,000	22,65	22,65	0,00
2647.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	2,500	32,25	32,25	0,00
2648.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	14,63	15,000	219,45	219,45	0,00
2649.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 76/3,2	m	26,24	2,500	65,60	65,60	0,00
2650.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
2651.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 40/DN 50	kus	1,32	2,000	2,64	2,64	0,00
2652.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrov priamy STN 13 2380, DN 50/DN 65	kus	1,90	2,000	3,80	3,80	0,00
2653.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2654.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,32	5,500	1,76	1,76	0,00
2655.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	15,000	4,50	4,50	0,00
2656.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,46	2,500	1,15	1,15	0,00
2657.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	698,340	9,78	9,78	0,00
2658.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkom priemer 76	ks	6,78	2,000	13,56	13,56	0,00
2659.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Koleno 90°, DN 32	kus	1,14	2,000	2,28	2,28	0,00
2660.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Koleno 90°, DN 40	kus	1,52	8,000	12,16	12,16	0,00
2661.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00

2662.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,00	0,00	0,00
2663.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	súb	29,11	2,000		58,22	58,22	0,00
2664.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb	32,60	2,000		65,20	65,20	0,00
2665.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž 2-cestného prírubového regulačného ventilu so servopohonom Danfoss VB2, DN 32, PN 25	súb	36,35	1,000		36,35	36,35	0,00
2666.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 40	súb	22,83	2,000		45,66	45,66	0,00
2667.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000		2,40	2,40	0,00
2668.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	4,000		2,40	2,40	0,00
2669.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	2,000		9,52	9,52	0,00
2670.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	4,000		19,08	19,08	0,00
2671.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	917,410		2,29	2,29	0,00
2672.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 40, PN 25	kus	48,19	2,000		96,38	96,38	0,00
2673.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 65, PN 16	kus	157,79	2,000		315,58	315,58	0,00
2674.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	2,000		26,40	26,40	0,00
2675.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvzdušňovací ventil EA 121-3/8A, DN10, PN10, HONEYWEL	kus	13,20	2,000		26,40	26,40	0,00
2676.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustací kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	4,000		16,08	16,08	0,00
2677.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uzatváracia klapka medzi prírubová L32 171-616, DN 65, PN 6	kus	22,05	2,000		44,10	44,10	0,00
2678.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pozinkované fitngy pre rozvod TUV, cirkulácie a studenej vody	kpl	74,70	1,000		74,70	74,70	0,00
2679.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 6, DN 65	kus	6,39	4,000		25,56	25,56	0,00
2680.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 16, DN 65	kus	9,93	4,000		39,72	39,72	0,00
2681.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba prívarovacia s krkom PN 25, DN 40	kus	6,83	2,000		13,66	13,66	0,00
2682.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,00	0,00	0,00
2683.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,00	0,00	0,00

2684.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	7,000	35,28	35,28	0,00
2685.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	53,830	0,48	0,48	0,00
2686.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	7,000	18,55	18,55	0,00
2687.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2688.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2689.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	20,500	9,23	9,23	0,00
2690.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,44	2,500	1,10	1,10	0,00
2691.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	OST 115				0,00	0,00	0,00
2692.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Práce PSV				0,00	0,00	0,00
2693.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2694.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vlákniťných materiálov jednovrstvová	m2	2,57	10,500	26,99	26,99	0,00
2695.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	136,155	1,77	1,77	0,00
2696.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 21, hr.25mm	m	2,82	4,000	11,28	11,28	0,00
2697.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 34, hr.25mm	m	3,05	3,000	9,15	9,15	0,00
2698.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.25mm	m	3,20	4,000	12,80	12,80	0,00
2699.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 61, hr.25mm	m	3,74	11,000	41,14	41,14	0,00
2700.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia na potrubie NOBASIL - izolačné skruže s AL fóliou DN 43, hr.50mm	m	4,35	8,000	34,80	34,80	0,00
2701.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00
2702.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00
2703.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	7 320,000	80,52	80,52	0,00
2704.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná odovzdávacia stanica tepla tlakovo nezávislá vrátane izolácie WL70	kpl	7320,00	1,000	7 320,00	7 320,00	0,00
2705.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				0,00	0,00	0,00

2706.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2707.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	7,55	4,000	30,20	30,20	0,00
2708.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	10,57	3,000	31,71	31,71	0,00
2709.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	12,90	12,000	154,80	154,80	0,00
2710.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 50	m	18,57	11,000	204,27	204,27	0,00
2711.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 25/DN 32	kus	1,02	4,000	4,08	4,08	0,00
2712.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prechod rúrový priamy STN 13 2380, DN 32/DN 50	kus	1,42	2,000	2,84	2,84	0,00
2713.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odvzdušňovacia nádobka z rúrok oceľových akost 11 533.0 do DN 50	kus	16,74	2,000	33,48	33,48	0,00
2714.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,32	11,000	3,52	3,52	0,00
2715.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,30	8,000	2,40	2,40	0,00
2716.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	475,020	6,65	6,65	0,00
2717.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavením DN 25	kus	3,86	2,000	7,72	7,72	0,00
2718.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rúrový oblúk 1.5D, 90°, DN 65	kus	2,09	0,000	0,00	0,00	0,00
2719.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2720.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2721.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 32	súb	22,56	2,000	45,12	45,12	0,00
2722.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	súb	26,76	2,000	53,52	53,52	0,00
2723.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 32	súb	22,83	2,000	45,66	45,66	0,00
2724.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	0,60	4,000	2,40	2,40	0,00
2725.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	kus	0,60	6,000	3,60	3,60	0,00
2726.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	kus	5,28	2,000	10,56	10,56	0,00
2727.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 3/8	kus	4,76	4,000	19,04	19,04	0,00

2728.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	kus	4,77	6,000	28,62	28,62	0,00
2729.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1 063,180	2,66	2,66	0,00
2730.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút uzatvárací prírubový DN 32, PN 25	kus	48,19	2,000	96,38	96,38	0,00
2731.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 50, PN 16	kus	137,39	2,000	274,78	274,78	0,00
2732.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompenzátor prírubový DN 32, PN 16	kus	139,19	2,000	278,38	278,38	0,00
2733.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automat. odvdzdušnovací ventil EA 122-AA, DN10, PN6, HONEYWEL	kus	13,20	4,000	52,80	52,80	0,00
2734.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Gulový kohút závitový - typ IDEAL 090, DN 50	kus	26,40	2,000	52,80	52,80	0,00
2735.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vypustaci kohút ITAP - typ 139, DN15, ITAP	kus	4,02	6,000	24,12	24,12	0,00
2736.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 16, DN 32	kus	5,57	4,000	22,28	22,28	0,00
2737.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 16, DN 50	kus	8,30	4,000	33,20	33,20	0,00
2738.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Príruba priverovacia s krkom PN 25, DN 32	kus	4,98	4,000	19,92	19,92	0,00
2739.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00
2740.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2741.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,04	10,000	50,40	50,40	0,00
2742.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,01	76,900	0,69	0,69	0,00
2743.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závesy potrubia	kg	2,65	10,000	26,50	26,50	0,00
2744.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
2745.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	NÁTERY				0,00	0,00	0,00
2746.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	0,45	30,000	13,50	13,50	0,00
2747.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ústredné kúrenie demontáže				0,00	0,00	0,00
2748.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montážne práce				0,00	0,00	0,00
2749.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	DEMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00

2750.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sútiny a vybraných hmôt	t	3,07	21,050	64,62	64,62	0,00
2751.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uloženie sútiny na skládke s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,47	21,050	9,89	9,89	0,00
2752.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,76	21,050	415,95	415,95	0,00
2753.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia pevné Izoma M vrátane povrchovej úpravy 0,04010t	m2	6,71	268,600	1 802,31	1 802,31	0,00
2754.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	1,68	4,000	6,72	6,72	0,00
2755.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	1,98	181,000	358,38	358,38	0,00
2756.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	2,32	197,000	457,04	457,04	0,00
2757.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	0,60	31,000	18,60	18,60	0,00
2758.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	1,25	8,000	10,00	10,00	0,00
2759.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	1,46	14,000	20,44	20,44	0,00
2760.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	2,13	122,000	259,86	259,86	0,00
2761.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133	m	2,40	81,000	194,40	194,40	0,00
2762.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt	t	31,24	21,050	657,60	657,60	0,00
2763.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	kus	5,08	4,000	20,32	20,32	0,00
2764.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100	kus	6,90	97,000	669,30	669,30	0,00
2765.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž merača tepla DN 50 a DN 80	kus	6,90	19,000	131,10	131,10	0,00
2766.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	kus	12,06	6,000	72,36	72,36	0,00
2767.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1	kus	2,79	28,000	78,12	78,12	0,00
2768.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž merača tepla DN 15	kus	2,79	1,000	2,79	2,79	0,00
2769.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	kus	3,81	22,000	83,82	83,82	0,00
2770.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4	kus	3,81	3,000	11,43	11,43	0,00
2771.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2	kus	4,57	20,000	91,40	91,40	0,00

2772.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	0,79	4,080	3,22	3,22	0,00
2773.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	kus	2,96	9,000	26,64	26,64	0,00
2774.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž registra z rúrok hladkých DN 65 do 3m s počtom prameňov registra 3	kus	4,78	2,000	9,56	9,56	0,00
2775.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž doplnkových konštrukcií z profilového materiálu do šrotu	kg	0,14	110,000	15,40	15,40	0,00
2776.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Poplatok za skládku	t	13,28	21,050	279,54	279,54	0,00
2777.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ústredné kúrenie revízie				0,00	0,00	0,00
2778.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montážne práce				0,00	0,00	0,00
2779.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00	0,00	0,00
2780.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Priplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13, DN 32	kus	2,91	2,000	5,82	5,82	0,00
2781.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Priplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13, DN 40	kus	3,10	2,000	6,20	6,20	0,00
2782.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Priplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13, DN 50	kus	3,48	18,000	62,64	62,64	0,00
2783.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Priplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13, DN 65	kus	4,20	18,000	75,60	75,60	0,00
2784.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Radiografická kontrola - prežiarenie, 2% klasifikačný stupeň 4b	kus	152,69	20,000	3 053,80	3 053,80	0,00
2785.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN				0,00	0,00	0,00
2786.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 702	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2787.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 703	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2788.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 704	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2789.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 705	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2790.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 706	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2791.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 707	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2792.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 708	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2793.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 710	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00

2794.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 711	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2795.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 712	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2796.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 713	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2797.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 714	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2798.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 715	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2799.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 716	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2800.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 717	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2801.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 718	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2802.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 309	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2803.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 310	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2804.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 311	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2805.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická prípojka NN pre OST 115	kus	291,47	1,000	291,47	291,47	0,00
2806.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	KOST - MaR a PRS				0,00	0,00	0,00
2807.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 702	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2808.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 703	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2809.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 704	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2810.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 705	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2811.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 706	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2812.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 707	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2813.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 708	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2814.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 710	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2815.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 711	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00

2816.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 712	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2817.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 713	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2818.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 714	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2819.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 715	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2820.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 716	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2821.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 717	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2822.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 718	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2823.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 309	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2824.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 310	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2825.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 311	kus	7 694,50	1,000	7 694,50	7 694,50	0,00
2826.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	MaR a PRS pre OST 115	kus	7 106,80	1,000	7 106,80	7 106,80	0,00
2827.	5/ Súbor E1 Kompaktné OST	718004 Modernizácia Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	HZS za skúšky a revízie	kus	2 390,40	1,000	2 390,40	2 390,40	0,00
Celkom							4 037 583,58	4 037 583,58	0,00