



**ZMLUVA O DIELO č.: 208-10**

## Čl.1.

### Zmluvné strany

Objednávateľ: : Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s  
Ondavská 8  
Košice 040 11

Zastúpený : MUDr. František Sabol  
predseda predstavenstva  
Ing. Marián Albert  
Podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
0445952274/0900

IČO : 36601284

IČ pre DPH : SK 2022018704

E-mail : szabadkai@vuscb.sk

Telefón : 055/789 1695, 055 789 1610

Zodpovedný za technické veci  
v rámci zmluvy : Štefan Szabadkai

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 1360/V

Zhotoviteľ: : VZT MONT, a.s.  
Opatovská cesta 10  
040 01 Košice

Zastúpený : Ing. Ivan Šestáček  
predseda predstavenstva

Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
1967147357/0200

IČO : 36572063

IČ DPH : SK2020049581

telefón/fax : 055 728 7659, 055 728 7660

e-mail : [ponuky@stonline.sk](mailto:ponuky@stonline.sk)

Zodpovedný v technických veciach  
v rámci zmluvy : Pavol Klapák

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel. Sa vložka č. 1251/V

### Čl.2. – Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodávku a montáž filtračných vložiek HEPA do klimatizácie v zmysle a rozsahu podľa cenovej ponuky CP 208/2010 zhotoviteľa zo dňa 11.12.2010 (ďalej v texte tejto zmluvy označovanej ako Ponuka).

### Čl.3. – Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dodávku a montáž diela do 7 týždňov dní po nadobudnutí platnosti zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v plnení predmetu diela, pokiaľ dielo nemôže realizovať z dôvodov na strane objednávateľa alebo jeho iných zmluvných partnerov. Jedná sa najmä o stavebnú pripravenosť, pripravenosť médií, prevádzkové dôvody a podobne.
3. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania prekážky uvedenej v bode 2. čl.3. tejto Zmluvy. Na operačných sálach sa prednostne práce budú vykonávať počas sanitačných dní – posledný piatok v mesiaci.
4. V prípade dodávok navyše alebo realizácie prác navyše si zmluvné strany dohodnú termín ukončenia realizácie diela osobitnou dohodou.

#### Čl.4. – Rozsah plnenia predmetu zmluvy

1. Dodaný tovar bude spĺňať technické parametre podľa príslušných technických noriem platných v deň Ponuky. Súčasťou dodávky je aj certifikát (atest) zariadenia.
2. Rozsah dodávky je vymedzený Ponukou.
3. Pokiaľ objednávateľ požaduje vykonať práce navyč alebo práce menej, požiada zhotoviteľa o vypracovanie cenovej ponuky. Zhotoviteľ je povinný vypracovať na požadované dodávky a práce ponuku a túto v písomnej forme predložiť objednávateľovi.
4. Pokiaľ objednávateľ súhlasí s vykonaním prác navyč alebo menej prác tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa, prejaví súhlas s ich vykonaním podpisom na ponuke alebo záznamom v montážnom liste zhotoviteľa.

#### Čl.5. – Cena diela

1. Celková cena diela je: **29 904,21 EUR bez DPH**. Cena je maximálna a záväzná počas celej platnosti zmluvy.
2. Zmena ceny diela je možná len v prípade realizácie prác navyč alebo menej prác v súlade s čl. 4 tejto Zmluvy o dielo.

#### Čl.6. – Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ vystaví faktúru mesačne za práce a dodávky realizované v priebehu kalendárneho mesiaca na základe súpisu dodávok a prác potvrdeného objednávateľom. Faktúry objednávateľ uhradí so splatnosťou 28 dní.
2. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.

#### Čl.7. – Závazky zmluvných strán

1. Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý formou odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami po ukončení montáže a to aj čiastočne, napr. na konci mesiaca alebo po ukončení výmeny filtrov v samostatnom celku (napr. operačné sály, sterilizácia, RTG pracoviská a pod.).
2. Pokiaľ nie je možné vymeniť filtre z dôvodov iných ako na strane zhotoviteľa ani do 3 mesiacov od ich dodania, dielo sa považuje za riadne prevzaté objednávateľom. Dodané filtre prevezme objednávateľ podpísaním preberacieho protokolu.
3. Objávateľ má právo kontrolovať priebežne kvalitu dodávok a montáže v hociktorom čase, ktorý zhotoviteľovi vopred oznámi.
4. Zhotoviteľ poskytuje na predmet dodávky záruku 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Filtre sú predmety postupnej spotreby, priebežne sa ich kvalita zhoršuje, čo nie je dôvod pre uplatňovanie reklamácie.
5. Ukončením diela sa rozumie ukončenie dodávok a montáží podľa Ponuky.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodrží kontinuitu a zachovanie záručných podmienok stanovených v ZoD č.16-ZoD-2007 medzi VÚSCH a.s. Košice a STAVOTERM Michalovce s.r.o.

#### Čl.8. – Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy podľa čl.2 tejto zmluvy, má objednávateľ právo znížiť cenu za predmet zmluvy podľa článku 5 tejto zmluvy o 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny diela v dohodnutom termíne zhotoviteľ môže požadovať zaplatenie pokuty vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
3. V prípade dočasného prerušenia, alebo úplného zastavenia dodávky z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

#### Čl.9. – Ostatné dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodaný tovar prechádza do vlastníctva objednávateľa po jeho úplnom zaplatení.
2. Právne vzťahy a podmienky neupravené touto zmluvou a prípadné spory sa budú riešiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť len formou písomných dodatkov k zmluve.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení zmluvy zo strany zhotoviteľa.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 exempláre.

V Košiciach  
dňa

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Ivan Šesták  
predseda predstavenstva  
VZT MONT, a.s.

V Košiciach  
dňa :

Za objednávateľa :

.....  
MUDr. František Sabol, PhD.  
predseda predstavenstva  
Východoslovenský ústav srdcových  
a cievnych chorôb, a.s.

.....  
Ing. Marián Albert  
podpredseda predstavenstva  
Východoslovenský ústav srdcových  
a cievnych chorôb, a.s.