‘6@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Cislo objednavaterla: Zhotovitel': Automatizacia
podla § 536 a nasl., § 566 a nasl. a § 269 ods. |1100039561/2014/5400/023 zelezniénej dopravy, a.s.
2 Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného Za stanicou 1
z&konnika. v zneni neskorSich predpisov 1 04 BRATISLAVA
a v zmysle § 40 zakona €. 618/2003 Z.z. o . ?50'21708498 S
autorskom prave a pravach suvisiacich s Cislo Zhotovitela: DIC'. 5020766891
autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni 510/03/2014 I IjPH' SK2020766891

n?klo.rélich preldpis:)v Bank. spojenie: VUB Bratislava, a.s.
(dalejlen ,zmluva’) Gislo G&tu: 10705-012/0200

IBAN:

SK62 0200 0000 0000 1070 5012
SWIFT/BIC kéd: SUBASKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
ICO: 31 364 501
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

sudu Bratislava |., v oddieli Sa, vo

Faktaru zaslat’ dvojmo na: viozke &.- 3940/B

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca a miesto dodania: Zeleznice Slovenske;
republiky, Bratislava skratenej forme “ZSR*

GR — Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Michal Surman, tel. &.: 02/2029 7171

Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a u¢innost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou st€astou tejto zmluvy si Obchodné
podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVD"), s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

CPT: (S) Zmluva ¢.: Spracovatel:

1100039561/2014/5400/023 Bc. Kovalové Tel.  02/20204403 | Fax 02/20297131

Popis:
Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z ddvodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené &islo tejto zmluvy.

Lehota dodania
Predmet a Specifikacia diela /doba poskytovania
sluzby

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych &asti:

1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizaciu stavby (dalej aj ,PD"), Dodanie PD vratane
2) vykonanie inZinierskej ¢innosti - zastupovanie objednavatela vo v8etkych konaniach suvisiacich | IC do 5 mesiacov od
so stavbou, najma ale nielen pred Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi | uginnosti tejto

chraniacimi verejné zaujmy (dalej aj ,IC*), zmluvy.
3) vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD"), AD pocas realizacie
4) majetkopravne vysporiadanie (dalej aj ,MPV*), stavby do vydania

(spolu dalej len ,dielo” alebo ,predmet plnenia“)
v suvislosti s realizaciou stavby: .
»Dialkovy opticky kabel ZST Kty — st. hr. SR - CR", projektova dokumentacia.

pravoplatného
kolaudaéného

Bliz$ia $pecifikacia diela je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy. rozhodnutia.

Jednotlivé Casti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

zmluvy.

Cena diela za Casti diela 1), 2), 3) je: 4 415,00 € bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky

v zmysle €l. Il bod. 2. OPVD).

Cena za MPV je dohodnuta ako jednotkova cena za MPV jedného vlastnika vo vySke 250,00 € bez

DPH (predpoklada sa MPV 1 vlastnika — v pripade ak nebude potrebné , nebude sa fakturovat).

Objednavatef: Zhotovitel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratene; Automatizacia Zelezni¢nej dopravy, a.s.

forme “ZSR"

dna:5.5.2014 dia: 30.4.2014

Ing. Regina Vitekova, riaditel ZSR - Centrum logistiky a Ing. Milan Bojda , predseda predstavenstva v. r.

Obstaravania v. r.

Telefon Fax E-mail Cislo u¢tu: 4700012/0200 ICO: 0031364501

02/2029 4403 02/2029 7131 Kovalova.Dagmar@zsr. SWIFT/BIC: SUBASKBX DIC: 2020480121
sk IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121

0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, v oddieli Po, vo viozke 312/B
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10.

11.
. Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v pinej vySke Skodu spdsobend nutnostou opakovane realizovat’ stavebné

13.

Obchodné podmienky vykonania diela
Predmet zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje
za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Cena
Cena diela je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena
uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude Uétované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie jednotlivych
Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna okrem
ceny za MPV a spravnych poplatkov.
Spravne poplatky a platby, ktoré suvisia s vykonom diela, uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade skuto€ného
preukazania ich zaplatenia zhotovitefom.
Cas a miesto vykonania diela
Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a pravoplatného stavebného
povolenia je sidlo kone¢ného prijemcu objednavatela uvedené v tejto zmluve.
Lehota vykonania MPV a dodania IC bude v pripade vy$Sieho poétu viastnikov ako 1 upravena dodatkom k tejto zmluve.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni od dorudenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:
2.1 Vo vyske 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 tejto zmluvy je opravneny zhotovitel fakturovat najskér v den
odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zastupcom objednavatela;
2.2 Vo vySke 100 % z ceny za vykon inzinierskej ¢innosti v zmysle Prilohy €. 2 tejto zmluvy je opravneny zhotovitel
fakturovat po dodani pravoplatného stavebného povolenia;
2.3 Vo vySke 100% z ceny za autorsky dohlad v zmysle Prilohy €. 2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.
2.4 Zhotovitel je opravneny za vykonané MPV fakturovat az po vyporiadani vSetkych vlastnikov pozemkov dotknutych
stavbou ato najskér vdern nadobudnutia pravoplatnosti povolenia vkladu prava objednavatela k prisluSnym
nehnutelnostiam do katastra nehnutelnosti resp. dfiom vykonania zaznamu o vzniku prava objednavatela k prisluSnym
nehnutefnostiam. V pripade vykonanie MPV formou uzatvorenia zmlav o buducich zmluvach je zhotovitel opravneny
vystavit' faktiru az dfiom nadobudnutia pravoplatnosti povolenia vkladu buducej zmluvy do katastra nehnutelnosti
zaviazanej strany v prospech objednavatela.
Fakturovana cena za vykonané MPV bude suc¢inom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v texte zmluvy v €asti Predmet
a Specifikacia diela a konecného poctu vyporiadanych vlastnikov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podla €&l. Il bod. 2. tychto OPVD bude zhotovitel fakturovat
objednavatelovi naraz, v ich skuto€nej vySke, v ramci fakturacie vykonu inzZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy. Povinnou
sucastou takejto faktury bude/t dokument/-y, preukazujice dévodnost a skutoéné pouzitie vynalozenych finanénych
prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s
riadnym vykonanim diela.
Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac zo strany
objednavatela. Ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku tymto nie je dotknuté.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, objednavatel je opravneny ju vratit zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia opravenej faktury.
Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu
sa vySke DPH uvedenu na faktire. Tuto nezaplateni sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zéklade preukazania
Uhrady DPH danovému Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na faktire pre
objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena dafiovému Uradu, fotoképiou darového priznania a fotokdpiou vypisu
o zaplateni DPH.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeSkania v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika.
Za nedodrZanie terminu plnenia uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania. Pravo objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.
V pripade vadného pinenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny
diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie
je povinny zaplatit, ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.
V pripade odstlupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2. a 3. ¢lanku VII. tejto zmluvy ma objednavatel' popri
naroku na Uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukoncenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 15 % z celkovej ceny diela.
Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedny.

prace z dévodu vady projektu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil. Pre vyli¢enie akychkolvek
pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v Case a kvalite
podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a
pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch
objednavatela av tejto zmluve. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sU0 mu zname interné predpisy
objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom.

Zhotovitel sa zavazuje:
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10.

VIL.

2.1. Ze po uzavreti tejto zmluvy zvola bez zbyto€ného odkladu vstupnu poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude
dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber staveniska,

2.2. v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby,

2.3. prizvat objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami

2.4. predlozit objednavatelovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov a prislusnych odbornych
zloZiek ZSR k spracovavanej PD.

Objednavatel si podmiefiuje UCast na prerokovani PD v S§tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tym suvisiace povinnosti zmluvnych stran:

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim jeho jednotlivych €asti podla tejto zmluvy , o Gom vzdy
spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie Casti predmetu pinenia
a uskuto€nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac,

4.2. Za Ciastocné plnenie predmetu zmluvy sa poklada:

4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v sulade s touto zmluvou s objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej objednavatelom)

4.2.2. dodanie pravoplatného stavebného povolenia,

4.2.3. vykonanie autorského dohladu na stavbe

4.2.4. vykonanie MPV

Vykonanie autorského dohladu

5.1. Zhotovitel sa zavazuje, ze vrozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost vykona pre

objednavatela odborny autorsky dohfad nad uskuto¢novanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym

Uradom v izemnom a/alebo stavebnom konani.

5.2. Autorsky dohlad sa zavazuje zhotovitel vykonavat od okamihu odovzdania staveniska az do ukoncenia vSetkych prac

a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade,

ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k touto zmluvou

dotknutej stavbe).

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude vykonavat autorsky dohlad v rozsahu prilohy ¢. 4 , Sadzobnika UNIKA

pre navrhovanie ponukovych cien a inZinierskych ¢innosti 2013“ formou ob&asného autorského dohladu a spolupdsobenie

so stavebnym dozorom investora. V rdmci autorského dohfadu, pri vykone ktorého sa zavazuje zhotovitel postupovat

s potrebnou odbornou starostlivostou, budu vykonavané dalSie Cinnosti najma tie , ktoré su uvedené v Prilohe €. 1 —

Specifikacia predmetu zmluvy.

5.4. Pri vykonavani autorského dohfadu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutocfiovana podpismi
v prezencénej listine na kontrolnych dfioch stavby alebo podpisom (potvrdenim) dohodnutého pisomného dokumentu
stavebnym dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotovitel pripoji k faktare.

5.5 Zhotovitel je povinny informovat objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyZaduje doplfiujuce rieSenie PD.

Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho €asti mdZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zhotovitel poskytuje na dielo (PD) zaruku vdiZke 60 mesiacov, ktord za&ina plynat odo dfia odovzdania PD
objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe, musi objednavatel bez zbytoného odkladu po zisteni vady reklamovat
pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni
po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je
zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo
strany objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit’ vady
sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu
pokutu a/alebo nahradu $kody.

Objednavatel sa zavazuje:

9.1. spolupésobit pri vykonavani diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

9.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ase ich
odstrénenie

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové

podklady alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

. Dodacie podmienky

Zhotovitel zavazuje:

1.1 vypracovat PD vzmysle prilohy ¢.2. a 3. Sadzobnika UNIKA (platnej v ¢ase spracovania PD) adodat PD: 6 x
v textovej forme, 2 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg., format textov doc. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare, al x v elektronickej forme (format *pdf v uzamknutom tvare
s vykazom vymer a v *xIs v neuzamknutom tvare — CD do sutaze. PD pre inZiniersku €innost si zhotovitel zabezped¢i
sam,

1.2 zabezpedit inziniersku ¢innost a dodat’ objednavatelovi (dokladova ¢ast) originaly vSetkych dokladov suvisiacich s
dielom, vratane pravoplatného stavebného povolenia,

1.3 vykonanie MPV - dodat kopie listov viastnictva so zapisom prav objednavatela k dotknutym nehnutelnostiam, spolu
s geometrickym planom a vykupovym elaboratom,

1.4 vykonavat autorsky dohlad — priebezne pocas realizacie stavby.

Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vztahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej

vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto

poruseni hociktorej povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu
na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni

hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2

Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajlcej z ustanoveni platnych pravnych predpisov

vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od
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3.

4.
5.

tejto zmluvy odstupit uZ po prvom takomto porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy
nastanu okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platiteflov DPH,
u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstupenia nastavaju momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

VIII. Autorské prava zhotovitel'a, vlastnicke pravo k veci prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené

1.

4.
5.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho €ast (pri€om pod dielom sa na ucely tohto €lanku
rozumie PD), méze spifiat aj pojmové znaky autorského diela podla prislunych ustanoveni zakona &. 618/2003 Z.z. o
autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte
len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (PD alebo niektora jej ¢ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu zhotovitela vyjadreného podpisom tejto zmluvy,
pouzivat dielo a jeho €ast v zmysle tejto zmluvy podla ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zakona (dalej len
Jicencia®) v neobmedzenom rozsahu, najma, nie v§ak vyluéne na:

2.1. vyhotovenie rozmnozenin diela, jeho €asti (v akomkolvek pocte),

2.2. verejné rozSirovanie originalu diela, jeho Casti alebo jeho rozmnozeniny,

2.3. pouzitie originalu diela, jeho €asti alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,

2.4. spristupriovanie diela, jeho €asti verejnosti,

2.5. verejné vykonanie diela, jeho Casti vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela alebo jeho Casti (t.j. podla
PD a/alebo jej ¢asti),

2.6. na odstranenie vad diela, jeho asti (vykonanie zmeny, Upravy PD alebo jej ¢asti) v sulade s predposlednou vetou bodu
8. €lanku V. tejto zmluvy,

2.7. pouzitie celého diela alebo ktorejkolvek jednotlivej ¢asti diela, podliehajucej ochrane v zmysle autorského zakona, ako
podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. na akékolvek iné ¢innosti (akékolvek iné pouzitie diela alebo jeho €asti, najma suvisiace s dosiahnutim Gcelu tejto
zmluvy), ktoré je v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska
republika viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou sa stava vlastnictvom objednavatela momentom jeho protokolarneho prevzatia
od zhotovitela.

. Zaverecné ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou E&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito podmienkami, ako aj vztahy z nich vyplyvajiuce sa
riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudi poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia
podla tejto zmluvy a to bez asového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto podmienky su neoddelitelnou sucastou zmluvy.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela
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Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Pomenovanie predmetu zmluvy: ,,Dialkovy opticky kabel ZST Kuty — &t. hr. SR - CR* — projektové
dokumentacia

CPV:
71320000-7 Inzinierske projektovanie

Opis predmetu obstardvania:

Podrobny opis: v zmysle Investi€éného zadania 0430.
Cielom stavby je vybudovanie novej dialkovej optickej kabelizacie v predmetnom Useku

V uvedenom useku navrhujeme vybudovat zemny metalicky kabel vhodnej dimenzie, elektricky
vyrovnavany, s pripolozenim dvoch HDPE ridr. Do jednej navrhujeme zafuknut dva 24 vlaknové
optické kable zo skladu ZSR stavby MOTIS Il, jedna zostane rezervna.

Clenenie stavby:
PS01 ,ZSR, dialkovy opticky kabel ZST Katy — &t. hr. SR/CR*

Uchadza¢ bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky v zmysle sutaznych podkladov, ktoré mu
vzniknu pri vykonavani diela.

Pri navrhu nového stavu je potrebné re$pektovat’ platné predpisy, technické normy, VTKPS, vzorové
a povolovacie listy.

Mnozstvo, rozsah:

Majetkopravne vysporiadanie (1 vliastnik)

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizécie stavby (dalej
len ,DSPRS*):

- 6 x vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu
s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare -

- 1 x velektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare svykazom vymer Vv XxIs
v neuzamknutom tvare - CD do sutaze

Inzinierska éinnost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezped&i sam)

Autorsky dohlad pocas realizacie stavby - do doby vydania pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat vSetky potrebné nalezitosti na posudenie
v zmysle poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe €.2 a ¢.3
»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti“ UNIKA
2013. Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su ur€enymi technickymi zariadeniami musia
byt odsuhlasené Dopravnym uradom.
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InZinierska ¢innost’

InZinierska ¢innost musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, Ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia,

- zabezpec€enie majetkopravneho vysporiadania (v pripade potreby)
- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovani technickych riegeni je potrebné respektovat vietky pravne predpisy platné v EU a SR,
normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Uchadza¢ bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky v zmysle sutaznych podkladov.

Autorsky dohlad

bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti“ 2013, formou obcéasného autorského dohladu
a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora. V ramci autorského dohladu budu vykonané
dalSie Cinnosti, najma:

a) spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie
predmetu obstaravania a iné)

b) Jucast na odovzdani staveniska,

c) dodrzanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,

d) posudzovanie navrhov zhotovitefa na zmenu a odchylky oproti projektu,

e) sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hfadiska ¢asového planu vystavby,

f)  dcast na komplexnom vyskusani,

g) Uucast na kolaudaénom konani

Investicné zadanie.

A. Sprievodnad sprava
1. Identifikacné udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby : ZSR, dialkovy opticky kabel ZST Kuty — t. hr. SR-CR

Miesto stavby : trat 110 Bratislava-Kuty- Bieclav, Usek trate Kuty- $tatna hranica SR-CR
Okres: Senica, Skalica

Kraj: Trnavsky

Katastralne Uzemie : Kity, Brodské
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Odvetvie : Oznamovacia a zabezpecovacia technika
Charakter stavby: kablova technika

1.2 Stavebnik
Ndzov stavebnika : GR ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,
Ndmestie slobody €.6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby : jul 2013

Termin predloZenia PD: v zmysle poZiadavky

Termin realizacie: 2014

2. Prehlad pouzitych podkladov:

Dokumentacia suvisiacich existujucich zariadeni
Suvisiace STN a TNZ

Miestne Setrenie

3. Zdovodnenie stavby a jej cielov:
Zdbévodnenie : Ndhrada povodného dialkového metalického kabla z dovodu moralneho zastarania, v

ktorom je z dévodu castych kradezi, poskodzovania a poridch vlozené vacsie mnozstvo spojok. Tym
sU vnasané utlmy a zhorSované prenosové vlastnosti, ktoré pre novobudované zariadenia nie su
vyhovujuce.

Cielom stavby je vybudovanie novej dialkovej optickej kabelizacie v predmetnom Useku, zlepsenie
technickych parametrov, Uspora ndkladov na prevadzku a udrzbu, zvySenie kvality prenosu hlasu
a dat, vytvorenie podmienok pre poskytnutie okruhov pre iné odvetvia ZSR a zaroveri prepojenie
medzinarodnych Zelezni¢nych okruhov s Ceskou republikou.

4. Suvisiace stavby:
Clenenie stavby:

Predpokladand objektova skladba dalSieho stupnfa projektovej dokumentacie:

Prevadzkové subory:

PSO1 ,ZSR, dialkovy opticky kabel ZST Kuty — §t. hr. SR/CR"

B. Suhrnné rieSenie stavby
1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby
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V slcasnosti su na trati Bratislava — Kuty — Breclav prevadzkované okruhy po dialkovom
metalickom kabli typu DK 44 konstrukcie 4XV 1,3+12 DM 1,3+18 DMO0,9+6XPi1,0 po ktorom
su prevadzkované okruhy dopravnej siete a aj medzindrodnej siete.

1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej Grovne stavby

1.3. Analyza rizik a neistot
Vybudovanim novej zemnej optickej kabelizacie sa v predmetnom Useku zlepsi:

- mozZnost roziirenia spojenia medzi jednotlivymi dopraviiami a medzifahlymi stanovistami pozdiz
trati,

- neporovnatelne sa zvysi jeho kvalita

- eliminuje sa nakladné odstrafiovanie poruch z dévodu poskodzovania vedenia kradezami.

- pride k Uspore nakladov za udrzbu a prevadzku voci terajSiemu stavu.

- vytvoria sa podmienky na poskytnutie okruhov pre zabezpecovaciu techniku, vratane prepojenia
siete GSM-R SK a GSM-R CZ ( moZnost vzajomného zalohovania sieti medzi SR a CR)

- vytvoria sa podmienky na jeho poskytnutie aj pre dalsie organizaéné zlozky ZSR ( Zelezni¢né
telekomunikacie, SMSU SE )

2. Suhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe
2.1.1 Charakter stavby
Stavba vyzaduje ohlasenie stavby URZD ($pecidlny stavebny trad)

2.1.2 Strucny opis stavby z hl'adiska ucelu a funkcie
Vybudovanim novej zemnej optickej kabelizacie v predmetnom uUseku dbjde k

zlepseniu technickych parametrov, Uspore nakladov na prevadzku a udrzbu, zvyseniu
kvality prenosu hlasu a dat, vytvoreniu podmienok pre poskytnutie okruhov pre iné
odvetvia ZSR a prepojeniu Zelezni¢nych sieti SR a CR.

2.1.3 Charakteristika uzemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba je liniovou stavbou pozdi? Zelezni¢nej trate, prednostne po pozemkoch 7SR,

v Useku $tatna hranica — doméek po pozemku CD.

2.1.4. Ochranné pasma
Ochranné pasma jestvujucich inZinierskych objektov v blizkosti Zelezni¢nej trate budu

dotknuté.

2.1.5. Vplyv stavby na Zivotné prostredie:
Pocas vystavby je nutné minimalizovat

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby:
Stavba liniovo prechadza Trnavskym krajom, konéi v hrani¢nom doméeku CD.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
3.1 Stavebny objekt: - nevyZaduje sa

3.2 Prevadzkové stbory:
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PSO1 ,ZSR, dialkovy opticky kabel ZST Kuty — §t. hr. SR-CR“
3.3 Jestvuijlci stav:

V sucasnosti su na trati Bratislava — Kuty — Bfeclav prevadzkované okruhy po dialkovom
metalickom kabli typu DK 44 konstrukcie 4XV 1,3+12 DM 1,3+18 DMO0,9+6XPi1,0 po ktorom
su prevadzkované okruhy dopravnej siete a aj medzindrodnej siete.

3.4 Navrhovany stav:

V uvedenom Useku navrhujeme vybudovat zemny metalicky kabel vhodnej dimenzie, elektricky
vyrovnavany, s pripolozenim dvoch HDPE rur. Do jednej navrhujeme zafiknut dva 24 vlaknové
optické kéble zo skladu ZSR stavby MOTIS II, jedna zostane rezervna.

Zemny metalicky kabel navrhujeme vyviest celym profilom v kazdej Zelezni¢nej stanici ( Kuty,
Brodské, domcek St. hr. ). Na vytipovanych miestach ako su hradla, priecestné zabezpecovacie
zariadenia, vonkajsie telefénne objekty atd. navrhujeme urobit vypichy s pripojnymi kablami
v potrebnej kapacite.

Opticky kabel navrhujeme vyviest celym profilom v Zelezni¢nej stanici Kty a vdomdéeku €D na
Statnej hranici na opticky rozvddzac potrebnej kapacity.

Na zastavke Brodské navrhujeme urobit vypich jedného, pripadne dvoch buffrov. Druhy opticky kabel
viest v celom profile medzi ZST Kty a $tatnou hranicou.

Trasu kéblového vedenia je potrebné viest prednostne po pozemkoch ZSR. Na vhodnych
medzistani¢nych Usekoch je mozné poufzit kablovy pokladad.

Ukonéenie optickych kdblov v technologickom doméeku je nutné navrhnut podla podmienok CD.

Krizovanie asubeh skablami ZSR, Zelezni¢nou tratou, inZinierskymi sietami cudzich organizécii,
vodnymi tokmi a cestami je potrebné navrhnut v zmysle platnych STN a predpisov ZSR.

4. Postup vystavby
a. miestne Setrenia
b.vypracovanie projektovej dokumentacie DSPRS
c. prerokovanie PD s dotknutymi stranami, ziskanie schvalovacieho protokolu

d. InZinierska ¢innost - ziskanie stavebného povolenia/ohlasenia od URZD

C. Prepocet

D. Doklady

E. Vykresova ¢ast
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Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych Easti diela

Navrhnuta cena za

Cena bez
DPH v EUR

Sad
zba
DP

Vyska DPH
v EUR

Celkova
cenas DPHv
EUR

dokumentacie
realizacie

Vypracovanie projektovej

pre stavebné povolenie v rozsahu

stavby (dalej len ,DSPRS"):

- 6 x vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF,
dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu
s vykazom vymer xls - v neuzamknutom
tvare -

- 1 x velektronickej forme, format PDF
v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xlIs
v neuzamknutom tvare - CD do sutaze

2 630,00

20%

526,00

3 156,00

InZinierska ginnost (PD pre IC si zhotovitel
zabezpedi sam)

1 315,00

263,00

1 578,00

Autorsky dohlad - poc¢as realizacie stavby - do
doby vydania pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia

470,00

94,00

564,00

Cena celkom

4 415,00 €

883,00 €

5298,00 €
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