Verejna zmluva o dielo €. 06/2013/D; SF &. 58/2014

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a § 101 ods. 1 pism. a) zdkona ¢&.
26/2005 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich pravnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednavatel':

Nazov: Slovenski filharmoénia

Sidlo: Medena 3, 816 01 Bratislava

Statutamy zéstupca: prof, Mariin LapSansky, generdlny riaditel' SF

T 02/20475 218

Fax: 02/20475 256

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Darina Maxianov4, nimestni¢ka pre ekonomiku
b) technickych: Ing. Vaclav Frkal, vedici Oddelenia techniky a technologii
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Getu IBAN:

1CO: 164704

IC DPH: SK2020829932

vykondavajuca ¢innost’ na zéklade zdkona NR SR ¢. 114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmonii
dalej len ..objednavatel™

Zhotovitel':
Nazov: Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovany architekt,
Sidlo: Devin 4283, 841 10 Bratislava,
Statutamy zastupca: Ing.arch. Gabriel Drobniak
Tel: 02/32109616. 0903 713801
Fax: 02/32109616
e-mail: drobniak(@gdatelier.sk
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych: Ing.arch. Gabriel Drobniak, autorizovany architekt,
b) technickych: Ing.arch. Gabriel Drobniak,
Ing.arch. Dufan Jurkovi¢, Ing.arch. Matas Ivanié
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.,
Cislo uétu IBAN:
1CO: 226403584
DIC: 1020197651
IC DPH; SK 1020197651

registrovany v Slovenskej komore architektov pod €. 1241 AA
d'alej len ,,zhotovitel™

Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok priameho rokovacieho konania realizovaného podla § 101 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 25/2006 Z. z. o vercjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich prepisov (dalej len .zakon o VO™), splnenim podmienky uréenej v § 58 pism. b)
zakona o VO zo dna 5. mdja 2014. Oznamenie o zaati priameho rokovacieho konania pri postupe
zaddvania podlimitnej zakazky bolo vyhldsené vo vestniku UVO SR pod & 0163-5000/2014 IBS diia
01.05.2014.




Il. Predmet zmluvy

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto verejnej zmluvy o dielo su:

- Stavebny zamer rekonstrukceie Reduta I1. januar 2013,

- Overovacia studia dispozi¢ného rieSenia zo dila 30.04.2014,

- Technické normy EN a STN. predpisy o BOZ, predpisy-PO.
2.2. Predmet plnenia:
Predmetom tejto zmluvy je zdvédzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednévatel'a dielo pre stavbu:

Rekonitrukcia Reduty Il v Bratislave podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v

Cleneni:

2.2.1. projekt pre realizaciu stavby (RP) a pre stavebné povolenie
Zhotovitel' zabezpeci, ze projekt pre RP bude obsahovat’ podl'a druhu a ucelu stavby casti
minimélne v rozsahu podl'a § 9 ods.| vvhl. MZP SR ¢. 453/2000 Z.z. v zlozeni:
A. Sprievodna sprava
C. Celkova situdcia stavby v M 1 : 500
E. Stavebné vykresy v M 1 : 50 v zloZeni :
Architektira (podorysy . rezy , pohl'ady, novy stav , buracie prace, prekladky.)
Statika (statické posudenie stavby, nové konstrukeie)
Ostatné profesic technického zariadenia budov
F. Projekt organizdcie vystavby
G. Dokumentécia prevadzkovych stborov
H. Projekt interiéru
I. Celkové néaklady stavby, /vykaz vymer. polozkovy rozpocet/
I. Doklady -

Projekt pre realizaciu stavby zhotovitel' vypracuje podl'a objednavatel'om odsihlaseného
stavebného zameru a overovacej studie.
Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e projekt spifia poziadavky doplnkového restauratorského prieskumu, Ze
projekt bude zhotovitel'om vypracovany tak, Ze jednotlivé pripomienky organov $tatnej spravy
a samospravy v stavebnom konani. budt zapracované do projektu stavby tak, aby bol podkladom
pre vyber zhotovitel'a stavby, ktorého zabezpec¢i objednéavatel v sti¢innosti so zhotovitel'om.
Obsah ¢&asti projektu - podl'a UNIKY 2014 pril. ¢. 4
- Pocet vyhotoveni pre SP : 2 + 1 v digitdlnej forme.
- Poctet vyhotoveni RP : 6+1 v digitalnej forme
- Tendrovy projekt, vratane vykazu vymer bez ocenenia: 1+1 v digitdlnej forme (Cena
tendrového projektu pre vyberové konanie: v tlacenej forme 140 EUR/ks, v digitdlnej forme:
27,50 EUR/ks)

2.2.2 Vykon inZinierskej ¢innosti pocas pripravy stavby, ktory zahria:

A. vypracovanie Ziadosti o stavebné povolenie

B. kompletaz dokladovej ¢asti k Ziadosti o stavebné povolenie

C. vybavenie stavebnych povoleni pre stavbu

D. spolupraca pri vypracovani sutaznych podkladov na vyber zhotovitela stavby a pri
vyhodnocovani sut'aze

E. zastupovanie objedndvatel'a v konaniach tykajucich sa stavby pred $tatnymi organmi a vo vztahu
k dotknutym organom a organizaciam

F. Profesna komunikdcia srealizdtorom inzinierskej Cinnosti pocas realizacie stavby. podas
ukonéenia stavby




2.2.3 Vykon ob¢asného autorského dozoru projektanta:

V ramci vykonu autorského dozoru (AD) v nadvéznosti na vypracovany projekt pre stavebné

povolenie irealizaény projekt stavby budi vsulade sprilohou sadzobnika UNIKA (pre

navrhovanie ponukovych cien projekt. a inZ. ¢innosti) zabezpecené najmé tieto ¢innosti:

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentécie stavby,

- sulad dokumentacie do¢asnych objektov zariadenia staveniska, pripadne dokumentécie Gprav
trvalych objektov na Ucely zariadenia staveniska. so zdkladnym rieSenim zariadenia
staveniska podla casti zariadenie staveniska — F. Plan koordinacie vystavby realiza¢ného
projektu  (RP)  zhotoveného dodavatelom stavby v spolupraci s projektantom
a objednavatel'om stavby.

- tcast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'om,

- dodrzanie projektu stavby s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

- posudzovanie navrhov zhotovitelov na zmeny aodchylky v ¢astiach projektov
spracovavanych zhotoviteI'mi z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov
stavby. dodrzania lehot vystavby, pripadne d'alSich udajov a ukazovatelov,

- vyjadrenie k poziadavkam o vicSie mnozstvo vyrobkov avykonov optoti prerokovanej
(vyprojektovanej) dokumentacii,

- sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby,

- ucast’ na ..kontrolnych dnoch™ stavby,

- spolocne s objednavatel'om realizacie stavby-diela (SF) vykondvanie osvedCenie o spravnosti
fakturdcic 1C a TDI v pripade takej potreby.

- priecbezna spolupraca Kkontrolného zostavovania nakladov, dokongenie zavere¢ného
zostavovania nakladov, najneskdr do zaCatia aktu odovzdania a prevzatia stavby.

- zabezpetovanie povinnosti kogrdindtora dokumentacie podl'a bodu 2.5. tejto zmluvy,

- vykondvanie uprav planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a podkladu, ktory obsahuje
informacie o BOZP, ktoré je potrebné zohl'adnovat pri d'al$ich pracach.

- Gcast na komplexnom vyskusani,

- Gcast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej casti,

- ucast na kolauda¢nom konani.

- a ostatna odborna pomoc stvisiaca s plnenim vykonu AD.

2.2.4 Spolupraca so zhotovitel'om stavby pri priprave Kontrolného a skiaSobného plianu verejnej

prace a pri tvorbe Planu uzivania verejnej prace, v zmysle zakona NR SR ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach:

Obsah planov bude zodpovedat” pokynom pre tvorbu planu prislusného ministerstva tak aby splnil

svoj ucel.

2.3. Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

2.4. Dielo zhotovitel' vykond s nélezitou odbornost'ou, v stlade s platnymi technickymi normami pre
dané dielo, v sulade s platnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi a VZN platnymi pre
danu lokalitu apodla poziadaviek, pokynov adispozicii objednavatela. Zhotovitel' navrhne
vyrobky a materidly stakymi vlastnostami, aby zodpovedali poziarnej bezpecnosti. ochrane
zdravia, hygienickym poziadavkam ochrane proti hluku., mali pozadované tepelno-izola¢né
vlastnosti a pod. so zohl'adnenim typu objektu. druhu realizovanych ¢innosti v fiom a poziadaviek
objednavatela.

2.5. Zhotovitel' je koordinatorom dokumentacie pre zabezpefenie objednavatel'ovych povinnosti
vyplyvajucich z Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z:z o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Koordinacia projektovej dokumentacie je v rozsahu
podl'a §§ 4 a5 predmetn¢ho nariadenia vlady.

2.6. Zhotovitel' pri vypracovani PD bude akceptovat’ poziadavky objedndvatel'a, ktoré zhotovitel
zapracuje do ¢istopisu projektov.




2.7

2.8.

1

3.1.2

Zhotovitel' beric na vedomie, ze budova Reduty je narodnou kultimou pamiatkou a vietky
projektoveé rieSenia podliehaji dohl'adu organov Statnej pamiatkovej starostlivosti.
Zhotovitel' splni zmluvny zavizok riadnym vypracovanim a odovzdanim predmetu plnenia.

ITI. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vypracuje a dodd objednavatelovi predmet zmluvy uréeny v CLII tejto
zmluvy v rozsahu a obsahu nasledovne:

Zhotovitel' zaCne prace suvisiace s plnenim rozsahu ¢l. II. bodu 2.2.1. (projekt). po
doruceni objednédvatel'om prijatého navrhu.

Termin na splnenie predmetu zavizku ¢l. II. bodu 2.2.1. je do 06.06.2014 vratane,

Termin plnenia predmetu zmluvy podla bodu 2.2.2. (IC) — od prijatého navrhu do vydania
pravoplatn¢ho SP:

3.1.3 Termin plnenia predmetu zmluvy podla bodu 2.2.3, (AD) - pocas realizacie stavby a do uplynutia

3.1.4.

3.2,

4.1.

zarucne] doby stavby,
Termin plnenia predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.4 (VP) — pocas realizacie stavby a do uplynutia

jedného mesiaca po pravoplatnej kolaudacii.

Ak zhotovitel' zrealizuje dodavku na odovzdanie pred dohodnutym terminom. objedndvatel' sa
zavizuje toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine, pokial tomu nebrdnia vazne prevadzkové
dévody. _
Dodrzanie terminu podl'a CLIII, je podmienené tym, ze bude objednavatelom poskytnuté plnenie —
si¢innost” spo€ivajica v zaujimani stanovisk vzmysle tejto zmluvy. Po dobu omeskania
objednavatel'a s poskytnutim spominanych podkladov v danych terminoch, nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim povinnosti dodat” predmet zmluvy v dojednanom termine.
Zhotovitel' bez meskania pisomne informuje objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma vplyv na zmluvné lehoty dokondenia.
Po zrealizovani diela podl'a tejto zmluvy body 2.2.1 a2.2.2, spiu obe strany Preberaci
protokol o odovzdani a prevzati diela. Prilohou protokolu bude:

- supis realizovanych, resp. odovzdanych prac v ¢leneni v zmysle bodu 2.2,
Zmluvné prekroCenie terminu realizacie predmetu tejto zmluvy zhotovitel'om je na zéklade
dohody zmluvnych stran sankcionované zmluvnou pokutou vo vyske 0,05% z ceny diela za
kazdy zapocaty defi omeskania.
Zhotovitel' vykona dielo kompletne podlla tejto zmluvy o dielo, zhotovené dielo
nesmie mat’ ziadne nedostatky.
Zhotovitel' sa zavidzuje, Zze sa nebude domahat Ziadnej pric¢iny ani vonkajSej, aby sa oslobodil
z uvedenych ustanoveni o lehotéch. s vynimkou "vys$ej moci”.

IV . Podklady a spoluposobenie objedndvatel’a a zhotovitel’a.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi bezplatne nasledovné spolupdsobenie / podklady — oproti

podpisu/ v nasledovnych terminoch:
pisomne odsuhlaseny stavebny zamer ku diu podpisu zmluvy,

pisomne odthlasenu overovaciu Stadiu zo dila ku dnu podpisu zmluvy,

Objedndvatel sa zavdzuje, ze pocas spracovavania dokumenticie poskytne zhotovitelovi podla
potreby spolupdsobenie formou konzultacie, ktorti zorganizuje zhotovitel. Termin uvedenych
konzultacii bude stanoveny po predchddzajtcej dohode zmluvnych stran.

Ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie v terminoch a dojednanym spdsobom, alebo
neodovzda podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela dohodnuté podla CLIV, odst. 4.1. a odst.




4.2, prediii sa ¢as plnenia zhotovitel'a 0 dobu omeskania, alebo dobu, ktort si zmluvné strany
dohodnu.

4.4.  Zhotovitel je povinny prevzaté podklady vratit’ objednavatel'ovi do 15 dni po dokonceni vetkych
casti dicla. alebo po zaniku zavdzku zhotovitel'a vykonat’ dielo.

4.5. Zhotovitel predlozi pred expediciou jednotlivé ¢asti diela, podla CLII, ods.2.2. objednavatel'ovi
na schvélenie. Toto schvélenie nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady diela.
V. Cena a platobné podmienky
5.1.  Zmluvna cena za zhotovenie predmetu obstaravania podl'a €l. II. je stanovena dohodou zmluvnych

stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach ako ceny maximalne, vratane DPH. Cena
je platnd do terminu ukoncenia. Cena je uvedend v nasledovnej forme:

"Podla Cl. Il a prisluného bodu, : CenabezDPH| DPH | CenasDPH
Eur 20% Eur
5.1.1. | Bod 2.2.1- projekt stavby pre realizaciu
54 960.- 10 992.- 65 952.-
51.2 |Bod 222 - inZinierska Cinnost pre vydanie 2260, 452 - 2712~
stavebného pavolenia
'5.1.3 | Bod 2.2.3 — autorsky dozor projektanta 3 540, 690.- 4230 -
5.1.4 |Bod 2.2.4 - priprava kontrolného a skusobného 1000,- 200.- 1200,-
planu VP, Planu uzivania VP
CELKOVA CENA A 61 760.- 12 352. 74112.-

Zhotovitel’ je platcom DPH. V pripade zmeny sadzby DPH sa bude détovat’ k zakladnej cene
prislusna vy$ka novej sadzby DPH.

5.2.  Cena za predmet obstarania podl'a ¢l. II. bodu 2.2 je stanovena v zmysle ponuky zhotovitel'a zo
dna 05.05.2014v ¢leneni podla bodu 5.1. v celkove] vyske:

Cena bez DPH: 61 760.- eur
Suma DPH s uvedenim sadzby DPH: 20% 12 352.- eur
Cena spolu vratane DPH: 74 112.- eur

Vypocet ceny je vykonany v kalkulaciach, ktoré boli predloZené v ramci ponuky.
V cene st zahrnuté vietky naklady zhotovitel'a, ktoré budu vynaloZené na zhotovenie diela
a savisiace s kontrolnou ¢innostou zhotovitel'a. vietky personalne naklady zhotovitel'a a ndklady
na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadcasy, prace cez dni
pracovného vol'na a sviatky a pod.), poistenie zhotovitel'a a pod.
5.3. K zmene ceny mdze ddjst na zaklade dohody zmluvnych stran uzatvorenej formou dodatku k
ZoD v pripade:
- roz8irenia alebo zuZenia predmetu plnenia  pozadovaného  objednavatel'om v
priebehu prac,
- pri zmene technického riesenia poZadovaného objednavatel'om,
- pri zmene zédkonnej sadzby DPH.
54. K pripadnym dodatkom k ZoD bude zhotovitel' dokladovat vypolet ceny na zéklade
individualnej kalkulécie.
5.5. Zhotovitel' je povinny v dostatotnom predstihu (minimélne 10 prac. dnf) pisomne nahlasit’ na
odsthlasenie objednavatel'ovi potrebu zvysit' rozsah prac s presnym oddvodnenim a kalkulaciou.
V pripade nedodrzania tohto ustanovenia nema zhotovitel' ndrok na zvySenie ceny z dovodu




zvySenia rozsahu prac.

V cene je zahrnuta doddvka predmetu zmluvy v rozsahu podla CLIL bodu 2.2. zmluvy. v poéte
kusov vyhotoveni dokumentacie diela uvedenom pri prislusnom bode. Na poziadanie
objednavatel'a osobitnou pisomnou objednavkou, doda zhotovitel” d’al$ic vyhotovenia za osobitni
Ghradu.

W
i)

VL. Platobné podmienky

6.1. Objednavatel' zaplati zhotovitel'ovi cenu diela v zmysle ¢lanku V. tejto zmluvy len pri dodrzani
podmienok tejto zmluvy, za podmienky pridelenia ucelovych finan¢nych prostriedkov
objednavatel'ovi z MK SR nasledovne:.

6.1.1 podl'a bodu 5.1.1 bude ¢iastka 54.960,- bez DPH uhradena v ¢astiach
- zaloha vo vyske 30 % vo vyske 16.480,- EUR na zdklade faktiry vystavenej najskor 5 dni od
podpisania zmluvy,

— suma 31.260,- EUR po odovzdani dokumentacie v zmysle bodu 2.2.1;

- suma 7.220,- EUR po ukonceni vyberového konania na zhotovitela a odovzdani staveniska
(predpoklad 02/2015): ztejto ¢iastky bude uplatnené zidrzné vo vyske 3.088.- EUR (5 %
z celkovej ceny zmluvy) do vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia;

6.1.2 podla bodu 5.1.2 bude ¢iastka 2.260,- EUR bez DPH uhradena po vydani pravoplatného stavebného
povolenia;

6.1.3 podla bodu 5.1.3 bude ciastka 3.540,- EUR bez DPH za autorsky dozor uhradzana kazdé dva
mesiace podiclovou ¢iastkou pripadajicou dobe vystavby.,

6.1.4 podl'a bodu 5.1.4 bude ¢iastka 1.000,- EUR bez DPH uhradena po odovzdani odsuhlaseného Planu
uzivania verejnej prace zhotovitel'om stavby.

6.2. Fakturované sumy budd uvedené v eurach. K fakturovanych sumam bude
pripo¢itana prislusna DPH.

6.3.  Zhotovitel'ovi vznikne pravo fakturovat’ len v pripade predchadzajuceho odovzdania a prevzatia
zmluvnymi stranami dohodnutej ¢asti dicla bez vad a nedorobkov.

6.4. Lehota splatnosti faktury je 21 dni od riadneho dorucenia. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat
vSetky dohodnuté naleZitosti, ma objednavatel' pravo takGto faktiru vratit' zhotovitel'ovi s
uvedenim v3etkych nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V tomto pripade sa prerudi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ diiom riadneho dorugenia opravenej faktiry
objednavatel'ovi.

6.5  Zhotovitel' sa nemdZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akikol'vek pri¢inu za
ucelom zvysenia ceny.

6.6  Faktury budi mat néaleZitosti danového dokladu.

6.7  Obalky. v ktorych budi faktiry odosielané, musia byt oznatené "FAKTURA". Faktiry je
potrebné zasielat DOPORUCENE. Pri faktirach, ktoré su odosielané ako oby¢ajna listova
zésielka, nemozno vymahat trok z omeskania.

6.8  V pripade prechodnej platobnej neschopnosti objednavatel'a sa zhotovitel' zavdzuje neuplatnovat
si urok z omeskania po dobu 60 dni.

6.9  Objednavatel' zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela v zmysle bodu 5.1 ZoD
po dodani predmetnej casti prac a podpisani preberacicho protokolu, na zéklade faktury
vystavenej zo strany zhotovitel'a v dvoch vyhotoveniach. K faktire bude pripojena kopia
odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

VII. Kontrola plnenia, spésob preberania, zodpovednost', kvalitativne poziadavky

7.1.  Predmet diela musi byt vypracovany s nalezitou odbornostou, musi byt' v salade s platnymi
technickymi normami pre danu pracu. musi byt v stlade s platnymi vSeobecne zaviznymi




pravnymi predpismi a VZN platiacimi pre danu lokalitu.

Zhotovitel' projektu navrhne vyrobky a materidly s takymi vlastnostami. aby zodpovedali
poziamej bezpeénosti, ochrane zdravia, hygienickym poziadavkam. ochrane proti hluku, mali
pozadované tepelno-izolaéné vlastnosti a pod.

7.2.  Objednavatel' ma pravo kedykol'vek poziadat’ zhotovitel'a o pisomni informéciu vo veci stavu
a kvality zhotovenia diela a jeho plnenia podl'a predmetné¢ho vecného a ¢asového harmonogramu
a zhotovitel' sa zavdzuje takato informéciu objednavatel'ovi v lehote danej objednavatel'om
poskytnat’.

7.3.  Kontrolu ¢innosti zhotovitel'a méze objednavatel' vykonat' aj prostrednictvom iného nim
poveren¢ho subjektu. Zhotovitel' sa zavizuje respektovat’ aj takyto vykon kontroly a poskytniit’
objedndvatel'ovi alebo poverenému subjektu aktivnu sudinnost’.

7.4.  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vyhotoveny v sulade s touto zmluvou a
podla technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov, a ze po dobu stanovenu
/zaruéna doba/ bude mat” vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.5.  Zhotovitel nezodpoveda po odovzdani projektu objednavatel'ovi za stratu PD, poziar a iné Zivly.
ktoré mozu dielo znehodnotit.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’,
pripadne na nu upozornil objednédvatel’a a ten na ich pouziti trval.

7.7.  Zaru¢na doba je 60 mesiacov a za¢ina plynut’ odo dna podpisania zépisnice o odovzdani a prevzati
staveniska tj. od zaCatia stavebnych prac. Pripadna reklamaciu, vady plnenia predmetu tejto
zmluvy o dielo je objednavatel’ povinny uplatnit’ v pisomnej forme bezodkladne po zisteni vady u
zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma projekt. Za vady vzniknuté po
odovzdani projektu zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel
Je povinny vady odstranit’ bezodplatge v technicky ¢o najkratSom termine i ked neuznava, 7e za ne
zodpoveda. V spornych pripadoch nesic naklady spojené s odstranenim vad az do rozhodnutia
sidu zhotovitel'. V pripade. ze zhotovitel odstrafiuje vady ¢i nedorobky bezodplatnou opravou, je
povinny vykonanu opravu odovzdat" objedndvatelovi. Pre postup pri odovzdani a preberani
vykonanych oprav, zodpovednosti za vady oprav a pre dosledky ich oneskoreného odstrafiovania,
zaru¢né lehoty opravnych prac, atd’., platia obdobné dojednania tejto zmluvy o dielo

7.8.  Pre pripad vady diela dojednaji zmluvné strany pravo objednavatela pozadovat' a povinnost
zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel sa zaviizuje pripadné vady predmetu
diela, za ktoré zodpoveda, bezplatne odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu po ich uplatneni
objedndvatelom, najneskér v3ak do 1 dna od uplatnenia pisomnej reklamacie vady
objedndvatel'om. Pri nedodrZani dohodnutého terminu odstranenia vad v projekte zhotovitel'om
pocas zaruénej) doby, mozZe si objednavatel uplatnit’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 150.- eur
za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

7.9. V pripade pozaru¢nych oprav bude zhotovitel reagovat’ na vyzvu objednédvatela do 24 hodin a po
osobnom dohovore s opravnenymi zastupcami objednavatel'a urobi tpravu predmetu obstardvania
v termine a v cene dohodnutom s objednavatel'om v samostatnej objednavke.

7.10. Zhotovitel' zodpovedd za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nésl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' prebera zaruku za akost’ predmetu obstaravania v zmysle § 563 ods.2, resp. § 429 az §
431 Obchodneho zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zaru¢nej doby sposobily na zmluvny
ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

VIII. ZruSenie zmluvy o dielo
8.1.  Zmluvné strany mézu tito zmluvu zrusit’;

8.1.1. Pisomnou dohodou zmluvnych stran.
8.1.2. Odstipenim od tejto zmluvy. pricom od tejto zmluvy moézu zmluvné strany odstipit’




v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a ustanovenie §344 a nasl. Obchodného zdkonnika.
8.1.2.1. Odstupenie objednavatel'a od zmluvy moze byt obmedzené na ur€iti ¢ast’ zmluvnych prac a
dodavok.
8.1.2.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
8.1.2.3. Objednavatel' mdze odstlpit’ od tejto zmluvy v pripadoch:
- ak zhotovitel' bezdovodne zastavi svoje platby svojim subdodavatel'om spoluzabezpecujlicim
zhotovenie podl'a tejto zmluvy, je v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie.
- ak zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, alebo diel¢ieho terminu dohodnutého v
zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovend lehota na plnenie. ktort uréi objednavatel'.
8.1.2.4. Objednavatel' je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac ndkladov a svoje
d'alsie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyvGétovani s nahradnym
zhotovitel'om.
8.1.2.5. Vpripade odstipenia sa zmluva rusi od zaCiatku a strany su si povinné vratit' to, Co si
navzajom plnili, ak sa nedohodnu inak.
8.1.3. Okamzitym zruSenim tejto zmluvy a to len zo strany objednavatel'a pre opakované zavazné
poruenie ustanoveni tejto zmluvy zhotovitel'om.
8.2. V pripadoch 8.1.2. az 8.1.3. ma opravnena strana narok na nahradu preukéazanej Skody a usl¢ho
primeranc¢ho zisku.

IX. Zavere¢né ustanovenia

9.1.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je odbome a pravne sposobilym na ¢innosti podl'a tejto zmluvy.

9.2. Menit alebo dopiiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strén.

9.3. Pre doruCovanie pisomnosti su plané sidla zmluvnych strdn, uvedené v c¢lanku 1. zmluvy. V
pripade zmeny v identifikaénych a kontaktnych udajoch je kazda zo zmluvnych strdn povinna
pisomne informovat’ druht zmluvnu stranu v ¢o najskorSom termine.

9.4. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanovenia Obchodného zakonnika,
Ob¢ianskeho zakonnika, Stavebného zakona a inych stvisiacich a prisludnych predpisov.

9.5. Tato zmluva je platnd odo dna jej podpisania zmluvnymi stranami, podliecha povinnému
zverejiiovaniu v zmysle zdkona NR SR ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe Kk informaciam
v zneni neskorsich predpisov a u¢innd je dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

9.6. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve dostane objednavatel’ a
dve zhotovitel'.

9.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zneniu tejto zmluvy rozumejl a pretoze je prejavom ich slobodnej a
vaznej vole a ich zmluvna vol'nost nie je obmedzend na znak sthlasu ju podpisuju.

V Bratislave diia: -

Za zhotovilel'a: Za objednavatel'a:

V Bratislava dna:

Ing.arch. Gabriel Drobniak prof. Marian Lapsansky”
autorizovany architekt SKA generalny riaditel' SF






