ZMLUVA O DIELO C.04/VA/2011
CL I ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL: Univerzita J. Selyeho
sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
Zastipeny: doc. RNDr. Janos Toth, PhD., rektor UJS
ICO: 37961 632
DIC: 2021771543
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tigtu: 7000241658/8180

2. ZHOTOVITEL: TECHMONTSTAV s.r.o.
sidlo: Pluhova 8, 900 28 Ivanka pri Dunaji
zastupeny: Jozef Pekar - konatel’
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.
Cislo tigtu: 0652997942/0900
ICO: 17325188
DIC: 2020290767
IC DPH: SK2020290767
Spolocnost zapisana v OR OS Bratislava I, odd:Sro, vlozka ¢.:1884/B

CL I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,,Rekonstrukcia budovy SD Cajka — havarijny stav — 2.etapa“.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve iv stlade s poziadavkami objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavédzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu vypracovaného vykazu vymer.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizcii diela, a ze disponuje s takymi

kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo sposobujtice rychlejSie opotrebenie diela.



3.2. Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu
vykonanych préac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

4.1.

4.2.

5.1.

5.2

5.3.

6.1.

zarucné listy, atesty vyrobkov, revizne spravy, certifikaty,
doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

protokol o vykonani komplexnych skusok,

zéapisom o odovzdani a prevzati diela.

IVv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok vo vyske:
322 410,05 EUR bez DPH (slovom: tristodvadsatdvatisicStyristodesat’eur 05/100
centov ),

Cena spolu bez DPH 322 410,05 EUR
DPH 20 % 64 482,01 EUR
Cena diela celkom 386 892,06 EUR

Bez sthlasu objednavatela a zhotovitel'a nem6zu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia oproti vykazu vymer. Zhotovitel zodpovedd za to, ze pri
realizacii diela nepouZzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovéavania zname, Ze
je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

CLV
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo: do 3 mesiacov po prideleni kapitadlovej dotacie
na predmet zmluvy, najneskor do 31.10.2011.

Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené¢ riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednévatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze z tohto
dovodu doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
o dobu, o ktoru prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonévania.

V pripade, ze zhotovitel meSkéa so zhotovenim diela podl'a bodu 5.1. mé objednavatel
pravo ziadat’ ndhradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ urci
zhotovitel'ovi primerany dodatocny ¢as plnenia zmluvy a vyhlési, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.

(‘;‘1. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel mesacne zostavi stpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla
poloziek uvedenych vo vykaz vymere. K supisu vykonanych pric a doddvok sa
vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati
ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.1.1

7.2.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Zhotovitel mé pravo na zaplatenie dodavky prac v mesacnej Ciastkovej fakturacii so
splatnostou do 30 dni od dorucenia faktiry v pripade, Ze faktira nemé vecné
a formdlne nedostatky. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti,
objednévatel’ ju vrati na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ ditom nasledujicim po dni dorucenia
opravenej faktiry objednavatel’'ovi.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom,
mesacné faktury budu zostavené prehladne na zéklade supisov vykonanych prac,
pisomne potvrdenych - objednavatelom. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel'ovi mozZe byt’ uhradenych max. 90% z dohodnutej ceny diela. Zostavajiicich
10% ceny diela bude uhradené po odovzdani diela apo odstraneni vsetkych
pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi vylictovanie dohodnutej faktary a to do 30 dni od
jej dorucenia objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat' nalezitosti uréené vSeobecne zaviznym pravnym
predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, ma objedndvatel pravo vratit ju do
terminu splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim konecnej
faktury prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat
odo dna dorucenia opravenej konec¢nej faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo oductovat’ vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni po podpise
zmluvy o dielo. Thto skuto€nost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie objednavatela

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a zdpisom viiom uvedenym sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti mad pravo ziadat, aby zhotovitel



7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a

Je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela apredkladat stavebny dennik technickému
dozorcovi objednévatel’a.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objedndvatelom pocas zhotovovania diela
a tykajuce sa diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolat’ pracovné a kontrolné porady
vsulade s § 553 Obchodného zdkonnika (dalej len ,,0.Z.“) za ucasti poverenych
zastupcov objednédvatela a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory
doruci ucastnikom do troch pracovnych dni.

Zhotovitel’ je vsulade s § 551 O.Z. povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na
nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit” pri
vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel’ ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknt v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci objednavatel'a az do doby, ked’ takito nevhodnost’ mohol
zZistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit’ objednéavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych
osOb v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej
rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori
maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.



CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1.  Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a) osvedc¢enie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
c) zépisy o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuSkach,
V opac¢nom pripade méa dielo vady.

8.2.  Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od
zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.3. Ak pri preberani diela objednévatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel mé povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

CL IX
SANKCIE

9.1.  Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:

a) 0,01% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. za kazdy den omesSkania s plnenim
svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,

b) 0,01% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy den omeskania, ak
nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8.3. tejto zmluvy,

c) 0,01% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. za kazdy den omeskania, ak
nenastupil na odstrdnenie reklamdcii v zarucnej dobe v lehote do 2 pracovnych
dni.

9.2. Vpripade omeskania objednavatela s tthradou platieb alebo vyuctovania ceny za
dielo, ma zhotovitel’ narok z omeskania vo vySke 0,01% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. 11
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

10.3. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednévatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruc¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 72 mesiacov. Zarucna
lehota zac¢ina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie
v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zarukou zhotovitel' preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty cel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podand faxom
a zéaroven listovou zésielkou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamécie podl'a bodu 10.9. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case,
ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, méze objednavatel
pozadovat’ zniZenie ceny.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objedndvatelovi alebo tretej
osobe v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, méa druhd strana narok na hradu vzniknutej Skody.

Cl XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe€uje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovite] az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Cl. XIII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zédkonnika.



14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

, CL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze
opravnend strana od zmluvy odstupit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni potom, ako sa ojej poruseni
dozvedela.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 14 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) zdovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,

c¢) zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo financné
zaruky ktoré ponutka, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dovodu nepridelenia finanénych prostriedkov objednavatel'ovi

Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstupit’ len
spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1. stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné
sankcie anarokov vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostiva vlastnictvom
objednavatera,

b) platby uhradené do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou faktirou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturéciu platia ustanovenia ¢l. VI tejto zmluvy bod 6.4. 2 6.5.,

¢) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania konecnej faktiry objednavatel'om.



CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

15.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

15.4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi objednavatel’ a jeden
zhotovitel

15.5. Zmluva nadobuda platnost’ a G€innost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

V Koméarne, dia .................. V Ivéanke pri Dunaji, dia .................
za objednévatel’a: za zhotovitel’a:

doc.RNDr. Janos To6th, PhD. Jozef Pekar — konatel’

rektor UJS TECHMONTSTAV s.r.o.

Prilaha zmluvy: oceneny vykaz vymer



