
 

 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Č. objednávateľa:         Z -  284 / 6231 /2011                                   Č. zhotoviteľa: 7364-01 

 
 

R1 Banská Bystrica – Ružomberok  
(štúdia kompenzačných opatrení) 

 
Čl. 1  Zmluvné strany 

 
1.1.   Objednávateľ     :  SLOVENSKÁ  SPRÁVA  CIEST 
           Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
 Štatutárny orgán:   :  doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. -  generálny riaditeľ 
 Osoba oprávnená podpísať zmluvu :  Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC,  
         Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica 
 Osoby oprávnené rokovať 
 - vo veciach zmluvných:  :  Ing. Hana Hasprová, vedúca odd. verejného 

obstarávania 
            - vo veciach technických :  Ing. Juraj Valent, námestník úseku investičnej 
   prípravy 
 Bankové spojenie   :  Štátna pokladnica 
 číslo účtu:    :  7000135433/8180 
 IČO     :  003328 
 DIČ     :  2021067785 
 Telefón, fax    :  048/4143232; 048/4143424 

Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená  
 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,  

v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 
14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 
100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
1.2 Zhotoviteľ            
 Obchodné meno   : DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

 Sídlo     : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 
 Právna forma    : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri   

  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vloţka č.:378/B 
 Štatutárny orgán   : Predstavenstvo a.s. 
 V zastúpení    : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, 

          predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 
          Ing. Bartolomej Šechný,  

             podpredseda predstavenstva  
  a obchodno-technický riaditeľ a.s. 

 Osoby oprávnené na rokovanie 
 - vo veciach zmluvných   : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. 
          a riaditeľ divízie Zvolen  
 - vo veciach technických  : Ing. Imrich Bekeč, HIP 

  Ing. Peter Bednárik, RNDr. Iveta Mociková, CSc.  
 Bankové spojenie   : VÚB a.s. pobočka Bratislava-Dunajská 
 Číslo účtu    : 24402-012/0200 
 IČO        : 31 322 000 
 IČ DPH     : 2020524770 
 Tel.     : 02/50234111, 045 5203301 

 Fax     : 02/55421878, 045/5203388  
             e-mail                                          : dppzv@dopravoprojekt.sk    

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spoločne „zmluvné strany“) 

mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk
mailto:dppzv@dopravoprojekt.sk
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PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky 
s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 

Čl. 2 Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo 
(ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: 

 

 

Vypracovanie štúdie kompenzačných opatrení na stavbu: 
 

 R1 Banská Bystrica – Ružomberok  
 (ďalej len „dielo“) 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, 
zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 
 

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

3.1 Rozsah a  obsah diela podľa čl. 2, ods. 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na predloţenie cenovej 
ponuky (ďalej len „výzva“) objednávateľa a v jej prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa 
predloţenou dňa 12.01.2011, tvoria prílohu tejto zmluvy.  

3.2 Jedná sa o vypracovanie štúdie kompenzačných opatrení a podkladov pre stanovenie vyššieho 
verejného záujmu v súlade s čl. 6 Smernice Rady č. 92/43/EHS o biotopoch v rozsahu:  

3.2.1   Štúdia kompenzačných opatrení (v rozsahu určenom Záverečným stanoviskom MŢP SR, kap. 
VI3, bod 46, prípadne vo väzbe na bod 44), 

3.2.2  Spracovanie ţiadosti o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany a ďalších ţiadostí 
o výnimky a súhlasy, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie 
resp. ktoré vyplývajú zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

3.2.3  Spracovanie ţiadosti na určenie vyššieho verejného záujmu stavby v súlade s čl. 6 Smernice 
Rady č. 92/43/EHS o biotopoch,  

3.2.4  Účasť na všetkých jednaniach spojených s procesmi prejednávania podávaných ţiadostí, 
doplňovania podkladov a dokladov na základe výzvy objednávateľa, aţ po ukončenie celého 
procesu vydaním záverečného rozhodnutia o určení vyššieho verejného záujmu. 

3.3 V rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 ods. 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných 
počtoch: 

3.3.1   Štúdia kompenzačných opatrení     :  6 x 

3.3.1   ţiadosť o povolenie výnimky  
z územnej a druhovej ochrany      :  1x originál  

   2x kópia 

3.3.1 ţiadosť na určenie vyššieho verejného 
záujmu stavby      :  1x originál  

   2x kópia 
 

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 
 

4.1 Na stavbu bola spracovaná technická štúdia a vydané záverečné stanovisko MŢP SR. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 
potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od 
jeho vyţiadania. V osobitných prípadoch je moţné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia 
spolupôsobenia. 
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4.3 Nedodrţanie termínu podľa ods. 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne 
spôsobí zdrţanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude 
zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom. 

 
Čl. 5 Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe vypracuje a dodá dielo podľa článku 2 v rozsahu a obsahu dohodnutom 
v článku 3 tejto zmluvy takto: 

5.1.1   Štúdia kompenzačných opatrení   do 3 mesiacov od podpísania „zmluvy“ 

5.1.2  Dodanie ţiadosti  o povolenie výnimky  do 3 mesiacov od podpísania „zmluvy“ 

z územnej a druhovej ochrany  

5.1.3  Dodanie  ţiadosti na určenie vyššieho 
verejného záujmu stavby    do 4 mesiacov od podpísania „zmluvy“ 

5.1.4  Účasť na všetkých rokovaniach spojených  
s procesmi na vydanie rozhodnutia  
o určení vyššieho verejného záujmu  do vydania rozhodnutia o určení  

vyššieho verejného záujmu  

5.2  Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela podľa 
článku 2 v lehote podľa ods. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy osobe 
objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. l ods. 1.1. Preberací protokol 
podpíšu v deň odovzdania diela, resp. jeho časti osoby oprávnené konať vo veciach technických  za 
kaţdú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa povaţuje deň uvedený v preberacom protokole. 

5.3  Predĺţiť termín dodania predmetu zmluvy moţno iba v prípade, ţe: 
5.3.1  zvýši sa mnoţstvo, alebo povaha prác dodatočne vyţiadaných objednávateľom, 
5.3.2  objednávateľ spôsobí zdrţanie, chyby alebo prekáţky, 
5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za  

koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, ţe zhotoviteľ má  právo na predĺţenie lehoty na 
vypracovanie diela (zdrţanie dodania diela z dôvodov na strane príslušných (správnych, 
samosprávnych,.....) orgánov). 

5.4 Predĺţenie termínu dodania diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom. 
 
 

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky 
 

6.1 Cena za vypracovanie diela podľa článku 2 v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy 
je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác, stanovená 
hodinovými sadzbami, a kalkulácia nákladov a zisku podľa hodinových sadzieb tvoria samostatné 
prílohy č.1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

Predmet zmluvy 
Cena v € bez 

DPH 
DPH 20% 

Cena v € s 
DPH 

6.1.1 Štúdia kompenzačných opatrení 14 152,44 2 830,49 16 982,93 

 
6.1.2 

Spracovanie žiadosti o povolenie výnimky 
z územnej a druhovej ochrany a ďalších 
žiadostí o výnimky a súhlasy 

2 474,56  494,91 2 969,47 

 
6.1.3 

Spracovanie žiadosti na určenie vyššieho 
záujmu 

2 474,56 494,91 2 969,47 

 
6.1.4 

Účasť na rokovaniach spojených s vyššie 
uvedenými procesmi 

2 004,64 400,93 2 405,57 

 
Spolu: 

21 106,20 4 221,24 25 327,44 

  Slovom: Dvadsaťpäťtisíctristodvadsaťsedem celých 44/100 €  s DPH 
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6.2 Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení, 
odovzdaní a prevzatí častí diela. Súčasťou faktúry musia byť preberacie protokoly o odovzdaní 

a prevzatí častí diela. Kaţdá faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so 

zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od 
dátumu prevzatia prác. 
Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán 
nasledovne: 

6.2.1 Štúdia kompenzačných opatrení  
6.2.1.1   90 % prislúchajúcej čiastky po doručení objednávateľovi  a jej kontrole,  

  6.2.1.2   10 % po ukončení celého procesu (vydaní rozhodnutia o určení vyššieho verejného 
záujmu)  

6.2.2 Spracovanie žiadosti o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany   
6.2.2.1   90 % prislúchajúcej čiastky po jej doručení objednávateľovi,  
6.2.2.2   10 % po ukončení celého procesu (vydaní rozhodnutia o určení vyššieho 

verejného záujmu)  

6.2.3 Spracovanie žiadosti na určenie vyššieho záujmu   
6.2.3.1   90 % prislúchajúcej čiastky po doručení objednávateľovi,    
6.2.3.2   10 % po ukončení celého procesu (vydaní rozhodnutia o určení vyššieho 

verejného záujmu)   

6.2.4 Účasť na rokovaniach spojených s vyššie uvedenými procesmi   
6.2.4.1   100 % po ukončení celého procesu (vydaní rozhodnutia o určení vyššieho 

verejného záujmu)  
 

6.3   Hodinové sadzby sú spracované v skladbe:   
Priame mzdy 
Ostatné priame náklady 
Reţijné náklady 
Zisk 
Celková cena 
Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.2 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy o dielo.  

6.4 Zapracovanie opodstatnených poţiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií 
vznesených počas spracovania štúdie kompenzačných opatrení ako aj tých, ktoré vyplynú z ďalších 
rokovaní s predmetom zmluvy súvisiacich, je zahrnuté v zmluvnej cene. 

6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň 
nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s čl.5 ods. 5.2 tejto zmluvy. 

6.6  Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá nasledovne: 

6.6.1.  čiastka z faktúry podľa bodov 6.2.1.1, 6.2.2.1 a 6.2.3.1 tohto článku je splatná do 30 dní od 
doporučeného doručenia faktúry do sídla objednávateľa, SSC IVSC Banská Bystrica, 
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, 

6.6.2.  čiastka z faktúry podľa bodov 6.2.1.2., 6.2.2.2., 6.2.3.2. a 6.2.4.1. tohto článku je splatná 
bezodkladne, najneskôr do 30 dní od vydania rozhodnutia o určení vyššieho verejného záujmu. 

6.7 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu plnenia zmluvy a budú odsúhlasené objednávateľom 
budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 súťaţných podkladov – Spôsob určenia 
ceny. 

6.8 V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať všetky náleţitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na 
zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“). 

6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení 
opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v ods. 6.6 tohto článku. 

6.10 Celková cena za dielo bez DPH nesmie prekročiť finančný limit podľa § 4 ods.5  zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Čl. 7. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán 

7.1. Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, 
okrem osôb uvedených v  identifikačných údajoch sú: 

 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 

Ing. Imrich Bekeč Hlavný projektant  HIP 

Ing. Peter Bednárik Hlavný projektant Riešiteľ cesty  

Ing. Ján Longa  Hlavný projektant Riešiteľ inventarizácia drevín 

Ing. Viktória Chomová Riaditeľka divízie Bratislava I Riešiteľ tunely 

 

7.2. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, 
okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú : 

 

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci plnenia zmluvy 

Dalibor Senko odborný zamestnanec 
prípravy stavieb 

vo veciach technických 

 

 
Čl. 8. Podzhotovitelia 

 
8.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných 

podzhotoviteľmi. 
 

Obchodné meno a adresa 

podzhotoviteľa 

 

 

Objekt, na ktorý bude 

podzhotoviteľ spracovávať 

dokumentáciu 

 

Druh prác 

vykonávaných 

podzhotoviteľom 

 

Percentuálny 
podiel 

podzhotoviteľa 
z celkov. fin. 

objemu 
 ENVING, spol. s.r.o., Svidník 

RNDr. Iveta Mociková, CSc., 
konateľka 

Vypracovanie štúdie 
kompenzačných opatrení 
a podkladov pre stanovenie 
vyššieho verejného záujmu 
v súlade s čl. 6 Smernice 
vlády č. 92/43/EHS o 
biotopoch 

Vypracovanie štúdie 
kompenzačných 
opatrení a podkladov 
pre stanovenie 
vyššieho verejného 
záujmu v súlade s čl. 
6 Smernice vlády č. 
92/43/EHS o 
biotopoch 

38,29 % 

 

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi 38,29 %. 

8.2 Zhotoviteľ môţe, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí sluţby aj 
iný subjekt. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve. 

 
 

Čl. 9 Sankcie 

9.1   V prípade nedodania predmetu zmluvy (jej časti) v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ 
voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z tej časti dohodnutej ceny diela, 
s dodanim ktorej je v omeškaní, a to za kaţdý deň omeškania.  

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania  
 vo výške 0,05 % z dlţnej čiastky za kaţdý deň omeškania. 
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9.3 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € (slovom: tridsaťtri eur) za kaţdý deň omeškania aţ do ich 
odstránenia a to za kaţdú vadu zvlášť.  

9.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne príslušnej 
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

 
Čl. 10 Zodpovednosť za vady 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodrţiavať 
všeobecne záväzné predpisy a  technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami 
zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a poţiadaviek 
objednávateľa. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa poţiadaviek 
objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 

10.3 Záručná lehota je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy 
objednávateľom.    

10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 
vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.  

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po 
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín  odstránenia vád sa dohodne písomnou 
formou, inak platí, ţe zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 15 dní od 
doručenia reklamácie. 

 
 

Čl. 11 Ostatné ujednania 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po 
uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, 
rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové poţiadavky objednávateľa, ktoré 
neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín 
plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s pouţitím 
rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve. 

11.2 V prípade, ţe dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, alebo na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia 
alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác 
a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl.6 ods. 6.1. 

11.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných 
rokovaniach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčich problémov. Vstupné 
rokovanie zhotoviteľ zvolá po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Ďalšie rokovania bude zvolávať 
podľa potreby počas celej doby zhotovovania dokumentácie. Zhotoviteľ prizve na pracovné 
rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov a správcov inţinierskych 
sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z 
rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú 
podkladmi objednávateľa v zmysle čl.4 ods. 4.2. 

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe sa zúčastní všetkých rokovaní súvisiach s predmetom zmluvy.  

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe nepouţije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré 
sú určené v zmluve.  

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu predmetu zmluvy 
do 14 dní po odovzdaní diela. 

11.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a zaplatením ceny za dielo 
objednávateľom, vlastnícke právo na štúdiu kompenzačných opatrení prechádza v plnom rozsahu 
na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ pouţil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju 
referenciu a na propagáciu svojej odbornosti. 
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11.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva 
zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovaţujú za dôverné. 

 
 

Čl. 12 Záverečné ustanovenia 
 

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, ţe sa pred 
podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju  podpisujú. 

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a  
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. 

12.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
podala. 

12.5  Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

12.6 Zmluva má sedem strán, jej neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy č. 1 – č. 2. Je  vyhotovená v dvoch  
rovnopisoch, z čoho je po jednom rovnopise pre kaţdú zmluvnú stranu. Všetky prípadné dodatky 
k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte. 

Cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) a výzva na predloţenie cenovej 
ponuky verejného obstarávateľa súťaţe (v tejto zmluve označený ako objednávateľ) sú prílohou tejto 
zmluvy o dielo. 

12.7 Špecifikácia ceny predloţená v ponuke zhotoviteľa je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. 
Prílohy zmluvy: 
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác  - o jednej strane 
Príloha č. 2 Kalkulácia nákladov a zisku – o štyroch stranách 

 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
SSC IVSC Banská Bystrica     DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

 
V Banskej Bystrici, dňa                   V Bratislave, dňa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Polešenský      Ing. arch. Gabriel Koczkáš 
            riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica     predseda predstavenstva  
         a generálny riaditeľ a.s.  
 
 
 
         
 
         Ing. Bartolomej Šechný  
         podpredseda predstavenstva 
         a obchodno-technický riaditeľ a.s.     
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Špecifikácia 
ceny prác 

    Ponuková cena za projektové práce na doplnenie TŠ stanovená hodinovými sadzbami 
podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2010 

                       
             €/h €/h €/h €/h €/h   

  
 

Časť 
dokumentácie 

  
36,51 28,21 18,59 13,61   Cena spolu v € 

            Potrebný počet hodín   

A. Štúdia kompenzačných opatrení      44 320 160 40   14 152,44 € 

  
Štúdia kompenzačných opatrení /v rozsahu 
určenom Záverečným   

 
          

  stanoviskom MŢP SR /podľa bodu č.1/ 
 

  

 
          

B. 
Spracovanie žiadosti o povolenie 
výnimky z územnej a druhovej   80   16   2 474,56 € 

  
ochrany a ďalších žiadostí o výnimky 
a súhlasy               

  

Spracovanie ţiadosti 
o povolenie výnimky 
z územnej a 
druhovej 

   
  

 
          

  
ochrany a ďalších ţiadostí o výnimky a 
súhlasy /podľa bodu č. 2/   

 
          

C. 
Spracovanie žiadosti na určenie 
vyššieho záujmu     80   16   2 474,56 € 

  
Spracovanie ţiadosti na určenie vyššieho 
záujmu 

 
  

 
          

  
v súlade so smernicou Rady č. 92/43/EHS o 
biotopoch   

 
          

D. 
Účasť na všetkých jednaniach spojených 
s uvedenými procesmi 24 40       2 004,64 € 

  
Účasť na všetkých jednaniach spojených s 
uvedenými procesmi   

 
          

  
podávaných ţiadostí, doplňovanie podkladov a 
dokladov aţ do ukončenia procesu 

 
          

CENA DIELA BEZ  DPH  SPOLU  21 106,20 € 

DPH  20  %                   4 221,24 € 

CENA DIELA S  DPH  SPOLU                  25 327,44 € 

            
 

Slovom: Dvadsaťpäťtisíctristodvadsaťsedem eur a štyridsaťštyri centov s DPH 

            

                    Za objednávateľa: 
       

Za zhotoviteľa: 
 

 
V Banskej Bystrici, dňa 

      

V Bratislave, 
dňa  

 

            

 
Ing. Peter Polešenský 

     
Ing. arch. Gabriel Koczkáš 

 
           riaditeľ 

      
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 

          

       
Ing. Bartolomej Šechný 

        

podpredseda predstavenstva a obchodno-technický 
riaditeľ a.s. 
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