

Zmluva o dielo č. 02/MSA/2014

uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na rekonštrukciu studne na nádvorí
Múzea vo Svätom Antone.

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Múzeum vo Svätom Antone**
969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Kontakt: info@msa.sk, 045/6913932
Zriaďovacia listina Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5235/2007-250 zo dňa 13.12.2007

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068023 / 8180
IČO: 35985135
DIČ: 2021439244

Zhotoviteľia: **a/ Patrik Pavlík**
č. 331, 966 15 Banská Belá
Kontakt: 0907/846 263

Bankové spojenie : Poštová banka
Číslo účtu : 0015276130 / 6500
IČO: 43283292
DIČ: 1040573897

b/ Milan Juhás
č. 20, 969 01 Ilija
Kontakt: 0904/102 562

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka
Číslo účtu : 2003380351 / 0200
IČO: 47086033
DIČ: 1084160154

c/ Ivan Magdič – Woodparket
Svobodova 20, 969 01 Banská Štiavnica
Kontakt: 0905/226264

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka
Číslo účtu : 1324944256 / 0200
IČO: 34545301
DIČ DPH: SK 1020615057

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotovitelia sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy o dielo:
Zrekonštruovať studňu na nádvorí kaštieľa vrátane priestorov, ktoré boli poškodené vzniknutou haváriou. Práce budú realizované v troch osobitných celkoch.
- 2.2 Špecifikácia a rozsah prác tvoria prílohu č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III

Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: **07.07. 2014**
- 3.2 Ukončenie prác: **30.08. 2014**
- 3.3 Ak zhotovitelia pripravia dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ z objektívnych alebo subjektívnych príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený čas plnenia bude určený zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný dotknutými zmluvnými stranami.

Čl. IV

Cena diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl. II tejto zmluvy vo výške:
a/ Patrik Pavlík: 2.563,30 Eur s DPH
b/ Milan Juhás: 2.920,00 Eur s DPH
c/ Ivan Magdič – Woodparket: 809,44 Eur s DPH
Práce celkom 6.292,74 Eur vrátane DPH.
(slovom šesťtisíc dvestodeväťdesiatdva eur sedemdesiatštyri centov)
V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
- 4.2 Zmena zmluvnej ceny je možná ak objednávateľ požaduje práce nad rámec oproti základnej ponuke, alebo naopak v prípade obmedzenia pôvodného rozsahu prác. Akékoľvek zmeny budú riešené písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

Čl. V

Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú sumu zhotoviteľom po dokončení jednotlivých celkov. Úhrady budú realizované na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

5.2 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.

Čl. VI

Spôsob vykonávania diela

6.1 Zhotovitelia vyhlasujú, že:

6.1.1 - poznajú všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie dohodnutej práce.

6.1.2 - si pozorne prezreli miesto vykonania diela a berú do úvahy všetky osobitné pracovné podmienky vyplývajúce z prevádzky múzea a charakteru objektu.

6.1.3 - vykonajú stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzujú rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.

6.1.4 - v plnom rozsahu zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybavujú ich ochrannými pracovnými pomôckami.

6.2 Zhotovitelia sa zaväzujú:

6.2.1 - prácu ukončiť včas a kvalitne.

6.2.2 - dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, technické normy a iné podmienky vyplývajúce zo zmluvy.

6.2.3 - riadiť sa pokynmi objednávateľa a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy (KPÚ Banská Bystrica).

6.2.4 - zrealizovať prípadné práce nad rámec, ktoré môžu vyplývať z požiadaviek objednávateľa. Rozsah prác, cena a termíny budú dohodnuté ako ďalšie dodatky k tejto zmluve.

6.2.5 - v plnom rozsahu zabezpečiť ochranu priestoru voči poškodeniu.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

6.3.1 - konzultovať so zhotoviteľmi na vyzvanie problému, ktoré môžu ovplyvňovať plnenie predmetu zmluvy.

6.3.2 - zabezpečiť bezproblémový vstup do objektu aj v mimopracovné dni. Prípadné obmedzenia prác, vyplývajúce z prevádzky múzea, budú so zhotoviteľmi dohodnuté minimálne 5 dní vopred.

6.3.3 - poskytnúť možnosť odberu elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody bezodplatne.

6.4 Odhalenie nových skutočností.

Keďže sa jedná o historický objekt, môžu sa počas realizácie odhaliť nové skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť ďalší postup prác a ich rozsah. V takomto prípade bude nový postup konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom – pracoviskom Banská Štiavnica a všetky zmeny v postupe prác a cenách budú riešené formou dodatku k tejto zmluve po odsúhlasení dotknutými zmluvnými stranami.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka

7.1 Za vady v čase odovzdávania diela zodpovedá zhotoviteľ. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní hotového diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov a technológií len vtedy, ak aj po upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením.

7.2 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný zistenú vadu, na ktorú objednávateľ písomne upozornil, odstrániť v záručnej lehote bezplatne a bez zbytočného odkladu v dohodnutom termíne. Odstraňovanie závad je zhotoviteľ povinný začať do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie.

Čl. VIII

Pokuty a omeškania

8.1 Objednávateľ za nedodržanie termínu ukončenia prác bude účtovať pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, najviac však 10 % z celkovej ceny diela.

8.2 Za nedodržanie termínov splatnosti bude zhotoviteľ účtovať pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, najviac však 10% z fakturovanej hodnoty.

Čl. IX

Ďalšie dohodnuté podmienky

9.1 Práce nad rámec tejto zmluvy budú riešené ďalšími dodatkami k tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ukončiť prácu v skoršom termíne, ako je uvedené v tejto zmluve bez nároku na finančné zvýhodnenie.

9.3 V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať práce v skoršom termíne, musí uviesť dôvody odmietnutia písomne resp. uviesť termín, v ktorom práce prevezme.

9.4 Jediným právnym dokumentom potvrdzujúcim, že objednávateľ preberá vykonané práce od zhotoviteľa bude Zápis o vykonaní a prevzatí stavebného objektu v zmysle prílohy č. 3 k Vyhláške č. 392 / 1998 Z. z.

9.5 Pri odovzdaní staveniska objednávateľ podpíše so zhotoviteľom:

- odovzdanie a prevzatie priestorov, vrátane čestného prehlásenia a prebratia zodpovednosti za pracovníkov.
- poučenie pre pracovníkov o bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v objekte, ako aj iných obmedzeniach a pravidlách platiacich v areáli NKP.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

10.1 Uzatvorená zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo vypovedať iba dohodou oboch zmluvných strán písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

10.2 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

10.3 Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva o dielo je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a po 1 zhotoviteľa.

10.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Vo Svätom Antone, 1.7.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľov:

Marian Číž, riaditeľ múzea

Patrik Pavlík

Milan Juhás

Ivan Magdič

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 02/MSA/2014

ŠPECIFIKÁCIA ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV NA REKONŠTRUKCIU STUDNE**Cenový rozpočet**

Práce sú rozdelené do 3 celkov.

1) vodárenské práce

- Demontáž starých čerpadiel a montáž nového čerpadla vrátane spínačov
- Inštalovanie dávkovača chlóru
- Výmena poškodených častí potrubia (vrátane výkopových prác)
- Inštalovanie odvlhčovačov vzduchu do poškodených častí expozície (m.č. 243 a 244)
- Revízia tlakovej nádoby
- Výmena prasknutej pákovej batérie vrátane osadenie v m.č. 262

Dodávateľ prác: Patrik Paulík

Suma: 2.563,30 Eur s DPH

2) maliarske a murárske práce

- Oprava zavlhnutých častí muriva na chodbe južného krídla ako aj v priestoroch expozície Coburgovej kuchyne vrátane finálneho náteru (m. č. 243 a 244)
- Oprava zavlhnutých častí muriva v kuchynke múzea vrátane finálneho náteru (m. č. 262)

Dodávateľ prác: Milan Juhás

Suma: 2.920 Eur s DPH

3) renovačné práce

- Doplnenie a oprava parkiet v miestnosti č. 262 (kuchynka múzea), kde došlo v súvislosti s haváriou studne k zatečeniu

Dodávateľ prác: Ivan Magdič – Woodparket

Suma: 809,44 Eur s DPH