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Zmluva

gislo ZSR:  4135321/0220/2014
Cislo SSE-D:
0 suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podla §269 ods. 2 Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany
Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska energetika - Distriblcia, a.s.

Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo ustu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT: SUBASKBX

Spolo¢nost zapisana v OR OS v Ziline odd. Sa vl.8.10514/L
zastupena: Ing. Mgr. Marek Strpka generalny riaditel SSE- D, a.s.

opravnenda osoba vo veciach technickych: Ing. Michal Zajaek projektovy manazér Il.
(d'alej len ,,vlastnik®)

. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo:: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie: VUB a.s. 35-4700012/0200
Cislo uétu: 35-4700012/0200
ICO: 31364501
IC DPH: SK2020480121
IBAN: SK110200 0000 3500 0470 0012
SWIFT: SUBASKBX
Zapis v registri; Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,

oddiel Po, vloZka ¢&. 312/B
Statutarny organ:  Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Stefan Sedlagek, riaditel odboru investorského
(d’alej len ,,ziadatel*)

uzatvaraju tato zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov:
Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok ziadatela zabezpe it vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela .

Na vykonanie preloZzky bol podla zakona €.25/2006 Z.z. vybrany zhotovitel ,ZdruZenie Puchov®, Nosice
35, Pachov (d’alej len ,,zhotovitel*),

stavba ,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Nové Mesto nad Vahom — Puchov, Zkm 100,500 — 159,100,
pre tratovu rychlost do 160 km/hod., VI. etapa (Usek Belusa — Puchov).
Vlastnik vybraného zhotovitela akceptuje.

Predmetom preloZky je :

SO 41.35.32.1 Zst. Belusa, prekladka NN siete a domovych pripojok pri podchode pre chodcov v nzkm
150,217

Termin vykonania prelozky: 06/2014



Ziadatel sa zavazuje zabezpeéit, Ze zhotovitel vykona prelozku v stlade s projektovou dokumentaciou
vopred schvalenou vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku, ktoru vypracovala
spolo¢nost REMING CONSULT, a.s., Trnavska cesta 27, Bratislava v r. 2013.

[ll. Podklady k zmluve

Ziadatel sa zavdzuje zabezpeéit vlastnikovi v lehote najneskédr ku diiu podpisania tejto zmluvy
nasledovnu dokumentaciu:

Stavebné povolenie ¢.01/2012/001455-Dus zo dfia 4.4.2012, s uvedenim Ze sa jedna o prelozku podla
zakona o energetike a stavebny objekt je vlastnictvom SSE-D, a.s.. V pripade, Ze sa jedna o Cast
stavebného objektu, bude v kolaudaénom rozhodnuti uvedené, Ze tato Cast’ stavebného objektu sa stava
po jeho kolaudacii majetkom SSE-D, a.s..

Schvaélenu a platnu projektova dokumentaciu stavby odsuhlasent obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky, ktoré su dotknuté prelozkou ( podla stavebného povolenia).

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: SO 41.35.32.1 Zst. Belusa, prekladka NN siete a domovych pripojok pri
podchode pre chodcov v nzkm 150,217 v katastralnom Uzemi Belusa, parc.¢. KN - 74/2, 715, 899/7,
946/2, 952/1, 952/28, 954/5, 3849/15, registra ,C“ a KN 2742/501, 2743/501, 3101, 3105, 3106, 3098,
3099, 7029, 7034 7037, 8041, 8044, registra ,E“ a pozemkoch parc.¢. KN 118, 120/13, 120/14, 120/15,
334, 335, registra ,C*“ a KN 158/35, 2824/1, 2824/3, 2832, registra ,E* v katastralnom Guzemi Hloza -
Podhorie, v zmysle stavebného povolenia ¢.01/2012/001455-Dus zo dfa 4.4.2012.

V. Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju cenu, za ktoru dodavatel prelozku vykona a ktoru ziadatel uhradi zhotovitelovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel vlastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s dodavatelom. Cena od zhotovitela je v hodnote 53 330,31 € bez DPH.

VI. Termin plnenia

Ziadatel zabezpedi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
v termine podla €l. II. tejto zmluvy.

Ziadatel je povinny zabezpedit, Ze prelozku vykona zhotovitel vo vlastnom mene. Ziadatel ubezpeduje
vlastnika, Ze zhotovitel zabezpe&i zamestnancov, ktori su odborne a technicky spésobili pre
vykonavanie prac suvisiacich s prekladkou, zabezpeci dostatok vhodnych technickych prostriedkov pre
vykonanie preloZky a Ze pri vykonani preloZky pouZije len materidl a tovary uvedené vo vlastnikom
schvalenej projektovej dokumentacii pre realizaciu prelozky. Ziadatel je povinny kedykolvek na zaklade
pozZiadavky vlastnika preukazat odbornu spésobilost zhotovitela na vykonanie preloZky ako je uvedené
v tomto bode zmluvy a vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania prelozky si overit, Ci je
prelozka vykonavana zamestnancami zhotovitela s prisluSnou odbornou spésobilostou, ¢&i je dodrzany
technologicky postup a &i su pouzivané materialy a tovary uvedené vo vlastnikom schvalenej projektovej
dokumentacii pre realizaciu prelozky.

Ziadatel je povinny pred odovzdanim staveniska predloZit vlastnikovi na odsuhlasenie detailny dasovy
harmonogram vykonania preloZky spolu s uvedenim technologickych postupov, ktoré budu pouZité.
Sucastou harmonogramu bude uvedenie rozsahu prac, ktoré podliehaju kontrole zo strany vlastnika
(napr. prace pred zakrytim) a ktorych vykonanie zhotovitefom a odsuhlasenie vlastnikom je podmienka
na daldie pokradovanie prac pri vykonavani prelozky v zmysle harmonogramu. Ziadatel v Ziadnom
pripade nie je opravneny vykonat preloZku bez vlastnikom odsuhlaseného harmonogramu vykonania
prelozky.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny ziadatel prizvat aj
zastupcu vlastnika. Ich terminy je ziadatel povinny nahlasit’ vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



VII. Povinnosti ziadatela

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy, tak aby bola prelozka vykonavana v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktort vykona dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 5 (pat) rokov odo diia prevzatia (ukondenia
preberacieho konania) prekladky vlastnikom podria &l. VI. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavazuje odstranit
zavady na prelozke, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky najneskdr do 14 dni odo dnia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom, pokial vlastnik neurci iny termin odstranenia vady, ktory
nebude kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V opacnom pripade je vlastnik opravneny pozadovat' od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy uvedenej v €l. V. bod 1 tejto zmluvy, za
kazdy defi omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani CiastoCne
dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumoznuje prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady
s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit viastnikovi aj vSetky dalie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

Ziadatel sa zavéazuje zabezpeéit prizvanie vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky
najmenej 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia prelozky ato nielen podla dohodnutého harmonogramu vykonania prelozky. V pripade
zistenia nedostatkov pri vykonavani prelozky, ktoré nie su zavazného charakteru a neovplyviiuju
bezpetné prevadzkovanie distribu¢nej sustavy vlastnika, je vlastnik opravneny urcit’ lehotu na napravu
a zhotovitel musi napravu v stanovenom termine vykonat. Pri zisteni zavaznych nedostatkov pri
vykonavani prelozky (napr. nesulad s normami a vSeobecne zavaznymi predpismi) ktoré ovplyviuju
bezpetné a spolahlivé prevadzkovanie distribuénej sustavy vlastnika je vlastnik opravneny rozhodnuat
o0 zastaveni vykonavania prelozky az do okamihu zjednania napravy v primeranom termine uréenom
vlastnikom (tym nie je dotknuté opravnenie vlastnika od zmluvy odstupit).

Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na preloZzke v zmysle €l. Xll. bod 2.,
naklady, ktoré do tohto €asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s dodavatelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukonlenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuétovania nakladov za dokon&enie prelozky.

Ziadatel je povinny zabezpeéit nasledovné doklady a dokumentéciu k odovzdaniu prelozky vlastnikovi:

— pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie, podla ktorého bude stavebnikom (ziadatefom o kolaudaciu)
SSE-D ako vlastnik energetického zariadenia, ktore je predmetom prelozky

— geodetické zameranie celého stavebného objektu tak, aby poloha prelozky bola zamerana
v stradnicovom systéme SJTSK av triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné
zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu
identifikaciu polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo
vektorovom formate *.DGN, ktory je nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic
v textovom subore *.TXT

— geometricky plan s vyznaCenim zaberu jednotlivych pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim
vratane ochranného pasma, pri€om pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2

— dokumentaciu skutoného vyhotovenia

— prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®)

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby)

— do 5 dni po preberacom konani odovzdat prislusnému PM dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia(vratane dokladovej €asti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizatnych dokumentov
v Standarde SSE-D, a.s.

— doklady o majetkopravnom vysporiadani — koépie uzavretych zmliv a képie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

— nasledne aj doklady v zmysle &l. IX, ods. 3 tejto zmluvy



VIII. Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
Na strane vlastnika SSE-D, a.s.: Ing. Michal Zajacek (odborne spbsobila osoba v zmysle zakona)
Na strane dodavatela: Ing. Jozef Kuruc (odborne spdsobila osoba v zmysle zakona)

2. Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit najneskér do 3 dni odo dia
kedy zmena nastala druhej strane.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky §46 zakona &.70/76 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre Inzinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie (koépia)
o vykonani odbornej skusky bude sucéastou tejto zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri
najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatelov naplanovat nasadenie agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2014 je
180 O00KLM (Kkliento-minut).

b. Zabezpedit viozenie projektovej dokumentacie do systémov vilastnika (GIS, RIS, ...) pred
zahajenim prac

c. Odovzdat stavenisko v spolupraci ziadatel, dodavatel, osoba zodpovedna =za
prevadzkovanie zariadeni (PaU), zastupca vlastnika

d. Sledovat spbésob a postup uskutoChovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia,...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto€nenie stavby,...

f.  Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,...

g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

h. Organizuje majetkopravne vysporiadanie v spolupraci s objednavatelom na zaklade ktorého
poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zarucuje, ze zariadenie
bude kolaudované v prospech pévodného vlastnika t.j. SSE-D.

i. Odovzdat prislusnd dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
vlastnikovi.

IX. Nahrada narokov tretich osob

1. Na&hradu narokov tretich o0s6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

2. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voé&i vlastnikovi, ktorych vznik bol
spbsobeny zaruénymi vadami.

3. Ziadatel sa zavézuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskér do vydania kolaudaéného rozhodnutia - v zmysle zdkona o energetike (§ 11), priCom
opravnenia SSE-D, a.s. k cudzim pozemkom v jej mene zapiSe do katastra nehnutelnosti (§ 11 ods. 8)
a o tejto skuto€nosti notifikuje vlastnikov (§ 11 ods. 10). Akékolvek naroky tretich os6b ktoré budu
uplatnené vodi vlastnikovi z dovodu majetkopravneho vysporiadania odSkodni (zabezpeéi Ziadatel na
vlastné naklady. VSetky podklady a dokumentéciu suvisiacu s tymto bodom doruéi Ziadatel vlastnikovi
zariadeni.

4. V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla ¢€.1l, ziadatel zodpoveda za vSetku Skodu, ak
by takato Skoda nevykonanim prelozky vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
vtermine podla zmluvy, vznikne SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi
€.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky
elektriny (dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle
Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajlicu sa vyplatenym
kompenza&nym platbdm odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za poruSenie Standardu kvality podla §3 pism. j) VyhlaSky ako aj vietky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.



X. Vyssia moc

Za vysSiu moc su povazovaneé pripady, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nem&zu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd'.

XI. Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom €. 251/2012 Z.z. o energetike. V zmysle
§45 tohto zékona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeduje prevadzkovatel
sustavy na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, priCom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Zze preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podfa tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil vlastnik podra ¢l. 1l tejto zmluvy,
je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podfa €&l. V tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia podla tohto
bodu opravneny vykonat zostavajicu Cast nerealizovanej prelozky na naklady ziadatela a zZiadatel sa
zavazuje uhradit vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade vystavenej
faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti
prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie
kolaudacného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).

Pre vylucenie pochybnosti, demontovany material povodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodiCe, konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom vlastnika a Ziadatel méze s tymto
majetkom nakladat len s pisomnym suhlasom vlastnika.

Ziadatel je povinny zabezpedit, aby vSetky podmienky vykonania prelozky podla tejto zmluvy boli
obsahom zmluvy medzi Ziadatelom a zhotovitelom.

XIl. Odstupenie od zmluvy

Vlastnikom predlozeny navrh zmluvy sa povazuje zo strany Ziadatela za prijaty, ak je zmluva podpisana
a dorucena vlastnikovi v lehote 30 dni od doru€enia navrhu zmluvy Ziadatelovi.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak zmluva nebude podpisand oboma zmluvnymi stranami do 30
dni od doru€enia jej navrhu Ziadatefovi. V pochybnostiach sa ma za to, Ze zmluva bola doru¢ena do 3
dni od jej podania vlastnikom na poste.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle ¢l. Ill. bod 2.
najneskér do 14 dni od predlozenia navrhu zmluvy vilastnikovi.

XIll. Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradom viady SR.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

VSetky spory budu zmluvné strany rieSit prednostne vzajomnou dohodou.



Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vocéi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 5 strdn a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline dia: V Bratislave dria: 24.06.2014
SSE-Distribuicia, a.s. Zeleznice Slovgnskej republiky,
Bratislava
..... |ngMngarekétrpka |ngétefanHl|nI§a
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Ing. Martin Magath
riaditel divizie Asset management



