
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
č.2013/1200/2451 

uzatvorená pod ra§ 289 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len .. zmluva") 

Článok l. 
Zmluvné strany 

1.1 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT: 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditer štátneho podniku 
oo 156 752 

SK2020480198 
2020480198 

UniCredit Bank Slovakia a.s. 
6602639001/1111 

SKlO 1111 0000 0066 0263 9001 

UNCRSKBX 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Pš, vložka č. 32/B 

ako budúci povinný z vecného bremena (ďalej len . budúci povinný") 

1.2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Sídlo: Prešovská ul. 48, 826 46 Bratislava 
štatutárny orgán: Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva 

Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva 

35 850 370 IČO: 

IČ DPH: SK2020263432 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 
ako budúci oprávnený z vecného bremena (ďalej len . budúci oprávnený") 
(ďalej spolu len ako .. zmluvné strany") 

Článok ll. 
Budúca zaťažená nehnuternosť 

Budúci povinný má v správe nasledovný majetok Slovenskej republiky: 
Pozemok registra KN ,.C" parc.č. 87 4/2, výmera 643 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, k.ú. 

Pozemok registra KN .C" parc.č. 874/4, výmera 61 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, k.ú. 
Pozemok registra KN ,.C" parc. č. 87 4/6, výmera 282 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, k.ú. 
Pozemok registra KN .C" parc.č. 875/2, výmera 49 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, k.ú. 

Všetky pozemky sú zapísané na LV č. 4910 vedenom Okresným úradom Bratislava IV, 
katastrálnym odborom; 
(ďalej len .budúce zaťažené nehnuternosti•) 

Článok 111. 
Budúci oprávnený 

Budúci oprávnený je investorom stavby ,.Bratislava - Botanická ul., rekonštrukcia kanalizačného zberača 
A VIli", pre ktorú bolo dňa 20.02.2012 vydané stavebné povolenie pod číslom ZPS 2012/00099/KOR/IV-
3570 (ďalej len .stavba") 



Článok IV. 
Predmet zmluvy 

4.1 Touto zmluvou sa budúci povinný zaväzuje, že do 60 pracovných dní od písomnej výzvy budúceho 
oprávneného doručenej budúcemu povinnému v lehote uvedenej v čl. V tejto zmluvy a po doručení 

predchádzajúceho súhlasu k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena udelený Ministerstvom 
životného prostredia SR uzavrie s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecného bremena, 
predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuternostiach 
v prospech budúcehO oprávneného v rozsahu určenom pod ra čl. Vl tejto zmluvy (ďalej len . zmluva 
o zriadení vecného bremena") . Lehota na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena môže byť 
predfžená o čas nevyhnutný na vypracovanie kontrolného znaleckého posudku na ocenenie 
vecného bremena. pokiar sa buduci povinný rozhodne nechať takýto posudok vyhotoviť. V prípade, 
ak budúci povinný nezfska súhlas Ministerstva životného prostredia SR k uzavretiu zmluvy 
o zriadení vecného bremena a to do troch rokov odo dňa platnosti zmluvy, záväzok zmluvných 
strán uzatvoriť definitívnu zmluvu o zriadení vecného bremena zaniká. 

4.2 Skutočný rozsah vecného bremena zriadeného na budúcich zaťažených nehnuternostiach bude 
stanovený geometrickým plánom, ktorý bude vypracovaný pred kolaudáciou na základe zamerania 
skutočného vyhotovenia. (ďalej len .geomet rický plán") 

Článok V. 
Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadenf vecného bremena 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený písomne vyzve budúceho povinného na 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a to v termíne najneskôr 30 dní pred začatím 
konania o povolení užívania stavby tak, aby zmluva o zriadení vecného bremena mohla byť 

uzatvorená najneskôr pred vydaním rozhodnutia povorujúceho užívanie stavby (ďalej len .výzva") 
5.2 Budúci oprávnený je povinný súčasne s výzvou predložiť aj zmluvu o zriadení vecného bremena 

spolu so znaleckým posudkom a geometrickým plánom. 

Článok Vl. 
Zmluva o zriadenf vecného bremena 

6.1 Budúci povinný je povinný uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecného bremena, 
predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 
strpieť: 

Zriadenie a uloženie stavby v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing . 
. . . _ .. _ . -· ... . a projektovej dokumentácie E.5 

Preložka elektrických a oznamovacích vedení, ev. č. zhotoviteľa (ďalej len 
·Projektová dokumentácia") 
Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékorvek iné 
stavebné úpravy stavby a jej odstránenie 
Vstup, prechod a prejazd peši, motorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 
budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu spôsobom nevyhnutným na výkon 
činností uvedených v predchádzajúcich odsekoch 
(ďalej len .vecné bremeno") 

6.2 Budúci povinný nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení takých vecných bremien na budúcich 
zaťažených nehnuternostiach, ktorých existencia by odporovala ustanoveniam platných právnych 
predpisov. Budúci povinný nie je pov1nný uzavrieť zmluvu o zradení vecného bremena v tom 
prípade, ak stavba nebude realizovaná v súlade s právnymi predpismi alebo bude realizovaná 
v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, pn'padne v rozpore s podmienkami 
a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným v priebehu výstavby. 

6.3 Zmluva o madenívecného bremena bude uzatvorená na dobu neurčitú. 
6.4 Budúci oprávnený po zrealizovaní stavby zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
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geometrického plánu a znaleckého posudku na ocenenie hodnoty vecného bremena. Budúci 
oprávnený doručí budúcemu povinnému jedno vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého 
posudku najneskôr s výzvou na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena. Budúci povinný má 
právo nechať vypracovať .,kontrolný" znalecký posudok na ocenenie hodnoty vecného bremena. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný zriadi vecné bremeno za jednorazovú odplatu 
dohodnutú na základe znaleckého posudku. 

6.6 Ak budúci povinný bez právneho dôvodu nesplní záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného 
bremena na základe výzvy budúceho oprávneného, môže budúci oprávnený požadovať, aby obsah 
zmluvy o zriadení vecného bremena urči l súd. 

Článok VIl. 
Vyhlásenia a povinnosti budúceho povinného 

7.1 Budúci povinný sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný sa najmä 
zaväzuje, že budúce zaťažené nehnuternosti v rozsahu Projektovej dokumentácie: 

neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného a ani 
ich nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedaj úce 
vecnému bremenu budúcim oprávneným; 

Článok VIli. 
Umožnenie stavebného užívania 

8.1 Budúci povinný týmto prenecháva časti budúcich zaťažených nehnute l'ností, tak ako sú tieto ďalej 

špecifikované budúcemu oprávnenému, aby ich budúci oprávnený dočasne po dobu odo dňa 
začatia realizácie stavby na budúcich zaťažených nehnuternostiach do dňa vzniku vecného 
bremena podra zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzavretá medzi budúcim povinným 
a budúcim oprávneným v zmysle článku Vl tejto zmluvy, v nevyhnutnej miere užíval na umiestnenie, 
výstavbu a užívanie stavby a udeľuje svoj súhlas s takýmto užívaním a zmenami na častiach 
budúcich zaťažených nehnuteľností za podmienky, že počas výstavby budú dodržané všetky 
podmienky vyplývajúce z ustanovení platných právnych predpisov, ďalej podmienky dané budúcim 
povinným jeho listom zn. 440/1200/2013 a listom predchádzajúceho správcu budúcich 
zaťažených nehnutel'ností č. 10661-210/2011-Su zo dňa 12.07.2011, ktoré tvoria prOohu tejto 
zmluvy č. 1 a č.2 ako aj oprávnené pripomienky a požiadavky budúceho povinného vznesené 
v priebehu samotnej výstavby. 

Špecifikácia častí nehnute ľností prenechaných na dočasné užívanie: 
Parc. č. 87 4/2 10 m2 
Parc.č . 87 4/6 93 m2 
Parc.č. 875/2 10 m2 
spolu sa na dočasné užívanie prenecháva 113 m2, situovanie užívaných častí budúcich 
zaťažených nehnuteľností vyplýva z Projektovej dokumentácie. 

8.2 Ak počas výstavby budúci oprávnený spôsobí škodu na majetku budúceho povinného, je povinný 
túto škodu bez zbytočného odkladu odstrániť; budúci oprávnený sa súčasne zaväzuje nahradiť 
budúcemu povinnému tiež následné škody, ktoré vzniknú v príčinnej súvislost i s poškodením 
majetku budúceho povinného. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený je oprávnený užívať časti zaťažených 

nehnuteľností na základe súhlasu budúceho povinného udeleného v bode 8.1 za dohodnutú 
odplatu vo výške 904 Eurjrok bez DPH (8 Eur/rok za 1 m2 užívanej plochy bez DPH) t.j. 1 084,80 
Eur/rok vrátane DPH (9,60 Eur/rok za 1 m2 užívanej plochy). V prípade užívania budúcich 
zaťažených nehnuterností budúcim oprávneným iba počas časti kalendárneho roka, má budúci 
povinný právo na alikvótnu časť dohodnutej ročnej odplaty. 

8.4 Odplata za dočasné užívanie bude splatná spolu s odplatou za zriadenie vecného bremena. 
Podkladom pre platenie bude faktúra vystavená budúcim povinným. Pokiaľ k uzavretiu zmluvy 

3 



o zriadení vecného bremena nedôjde do konca roka 2014, bude odplata za dočasné užívanie 
v predchádzajúcom kalendárnom roku splatná na základe faktúry vystavenej budúcim povinným 

v januári nasledujúceho kalendárneho roka. 
8.5 Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia budúcemu oprávnenému. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti, má budúci oprávnený právo vrátiť faktúru na 
prepracovanie, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť dňom 
vystavenia opravenej faktúry. 

Článok IX. 
Prevod a prechod práv a povinností 

9.1 Budúci povinný nie je oprávnený postúpiť práva a povinností z tejto zmluvy na inú osobu bez 
súhlasu budúceho oprávneného. Touto zmluvou sú viazaní všetci právni nástupcovia budúceho 
povinného. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k prevodu alebo prechodu činnosti 

prevádzkovatel'a kanalizačnej sústavy z budúceho oprávneného na inú osobu, môže budúci 
oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase budúceho povinného vykonať všetky úkony 
potrebné na prevod alebo prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na nového 
prevádzkovate l' a. 

Článok X. 
Ukončenie zmluvy 

10.1 Platnosť tejto zmluvy končí splnením účelu, na ktorý bola uzavretá. 
10.2 Platnosť tejto zmluvy skončí aj v prípade, ak budúci oprávnený nevyzve budúceho povinného 

k uzavretiu zmluvy o zriadení vecných bremien v lehote dohodnutej v článku V bode 5.1 tejto 

zmluvy. 
10.3 Budúci povinný je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zistí, že plánovaná stavba sa 

realizuje v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným 
projektom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v rozpore s vodným zákonom 
a zákonom o ochrane pred povodňami. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia 
písomnosti odstúpenia budúcemu oprávnenému. 

10.4 Táto zmluva môže byť ukončená tiež písomnou dohodou zmluvných strán. 

Článok Xl. 
Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení(§ 4 7a Občianskeho zákonníka). 

11.2 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov. 

11.3 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 
neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka 
a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom 
najbližšie obsahu a účelu zmluvy. 

11.4 Akékol'vek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán 
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

11.5 Nakol'ko budúci povinný je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva, objednávky 
a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne 
zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 
5a a § 5b. Za tým účelom budúci oprávnený udel'uje budúcemu povinnému súhlas na vykonanie 
potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 
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11.6 Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, pričom tri vyhotovenia sú určené budúcemu povinnému 
a dve budúcemu oprávnenému. 

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sí túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 
predstavuje Ich skutočnú a slobodnú vôru zbavenú akéhokorvek omylu. Svoje prejavy vôle 
obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumítel'né, vyjadrené nie v tiesni 
a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá 
by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho 
súhlasu s formou a obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali. 

11.8 Prílohy: 
Ust č. 10661-210/2011-Su, List č. 440/1200/2013 

. _ 1 3. AUS. 2014 
V Bratislave, dna ................. . 

Budúci povinný: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA. 
ŠTÁTNY PODNIK 

VODO HO SPODAR~-vY S lAV BA š.p. 

Ing. Ladislav Lazár 
generálny riaditer štátneho podniku 

"· .. "O-"'"' ~.a.V2._ _ 3 o os. z.m v ........................ ,ana ................ . 

Budúci oprávnený: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s. 

slavJakab 
a predstavenstva 

~~ris Greg; 5 
podpredseda predstavenstva 



l 

. 

rODATErii4A l 

Vé~ lsl zn.l'zo dfla 
110/2011124.6.2011 

Na!e značl<a 
10661-21012011-Su 

Brallslava, dňa 
12.7.2011 

. ." .. ,.. .. . . ~· 

' • Predmetom pr~dloieneJ projeJdovej dokumentácie je rekDňšlrukcia kanalizačného zberača A VIli, 
ktorá bude spočivat v.wvojení zberača A VIli v Useku od navrhovanej bct1ty Š7 pri b.ldove poisťovne . 

• po exlsiOjúou šaq,tu S12 ("'?vrhovaná sachta S1) pri ňerpaoej stanici 
v Bratislave - Karlovej Vsi. Exlstujócl ?berac A \111 (prechádzajúcl z väč~ časti ~ sôf<fomné pt~Zemky) 
oclv?.dza sp~škQ\Ié 'Odpadové vóäy a dažďové vóaY z lamačs. 13úbravky, Kario~ e-plA)'ch dielov a je 
ziuisteo~ do zberača A v Mlynskej doline. Dôvodom siavby je nevyhovuj6ca kapacita ex!Slujúcaho zberača 
A VIli , čo v čase lntenzlvnych ZJážok spôsobuje ZZ~1á!)3Aie územia v časti predmu zberača pod elektr;éko-
Y.9J-lral'ou e ces1!lou komutll~éclau a zatápanie ~rJa~jch súkr~~h pozemkov. . 

Nový 2.borač je nelirhnutý z proftiÓv 2 x ON 2000 na dtlke 494,01 m a z proQiu 1 x bN .2800 na dlžke 
.. 54,42 m. Výstavba zberača bude prebiehať 9merom od najnifiieho óseku, l. j. od čerpaceJ stanice · 
smerom do oenlra Karlovej Vsi. Funkt;.ia siareho zberača oslane zachoval\ä, prl~om Jeho kapacita bude ob­
medzená osadenlm stavidla v navrhovanej šachte VŠ7 na prietok 9340 l.s"1• Rovnako oslane zachovaná aj 
existujúca odľahčovacia stoka DN 240012000 ukor~čená zá~vorným objektom -s preferpávanlm v6d do otvo­
reného proftlu Čierneho potoka. Oo odrahčovacej stoky nebudií odvádzané žiadne odpadové )IOdy zo zbera­
ča A VIli nakonco už v súčasnosti Je láto s1oka za odTahčovacou komorou z.emurovana (uzatvorená). 
V mieste, kde bude križovať navrhovaný zberača 2 i< ON 2000 bude otlľahčovacla stoka zmenšená na profrt 
DN 600 vloženlm sklolaminátovej rúry a dobetónowan!m na poiadovanú výšku. Na odTahéovace) stol<e bude 
súCa& ne vybudovaná nová šachte Sos v mieste napojenia dažďovej kanalizácie z podzemneJ garáže pri 
admfnistratfvnej budove ;. Nawhovaný kanalizsčný' :zberač A Vttl bude budovaoy od 
budovy poisťovne 1 k čerpacej stanici l v otvorenom výkope (l<m 0,2949 -
0,548~). d'alej banským spbsobom až po pracovnú jamu č. 2 situovanú pri schodls.l<u do pod~emn9ch garáži 
pri admlnfslrativnej budove 1 (km 0,1059 • 0,2949), nadväzne v otvorenom výkope 
po električkovú trar, cez pcavú stranu Botanickej utic:e bansk~ spôsobom a v ofwrenom V9kopa k miestu 
napojenia na pOvodný zberač DN 420013000. · 

Sť.lčasťou stavby bude aj prekládka časl~ horúcovodného potrubia DN 2 x 126 v d!žke 21 ,85 m 
a prekládka časti vodovodnej prlpojky ON 100 v dlžke 5,8 m pre budovu •. V mieste 
pracovnej jamy č. 2 bude v rámci otvorelléhtl výkopu odokryl.ý obvodový múr podzemných garáži budovy 

, , v dlžke 16m do hfbky 3,5 mna kótu 139,50 mn. m. Po odkrytl bude na obvooovej 
stene odstránený po~kodeny povrch, vyspravené narušené miesta (praskliny, výlomy) pomocou minerálnej 
cemenlovej vysprávky a nadväzne aplikovaný hydroi2olačný kryštalicky náter na celej odokrytej ploche. Po­
zdÍž obvodovej steny bude sôéasne položená dremižna nira DN 100 s dlžkou 14,5 m, z. ktorej budú drenáž­
ne vody plným potrublm DN100 š dižkou 10.m odvádzqne do odfahčovacej stoky. Drenážna nira bude mat' 
nívelelu pod úrovňou rúr zberača 2 x DN 2000. Plná rúra bude v mieste pracovnej jamy c. 2 obel6novaná. 
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Výškové riešenie bude upresnené priamo na stavbe podra skutkového stavu odkrytej ob1X>doveJ steny pod­
zemných garázt 

K doručenej pJojektovej dokumenl.äcli zaujfmame nasledovné stanovisko: 

1. Navtho~~aná stavba zasahuje do pozemkov parc. č. 87512. 874/4. 874:16 a 874/2 k. ú. i, kto-
ré sú vedené ~ lisie vlastnlctva č. 2506 v prospech . Zásah všetkých sta­
vebnYch objektov navrhovanej stavby do uveden9ch pozemkov a doéasny zábet lýchro pozemkov je 
polrebné do vydania stavebného povolenia dOflešlt uzatvorením z.mli.Nného vz1'ahu s našou organizá­
ciou. 

2. Odpojenie exlstujuceho 1\orUcovodu 2 x ON 125 {zásobujúceho budovu . . . tep· 
lom) a napojenie novej preložky hofúoovodu požadujeme vykonal' výluene mimo vykurovacleha obdo· 
bla a výlučne v dňoch p(acovného pokoja (SDbola, nedefa). Obdobne cdstávtm dodéuf<v ,pltnef vody z 
dôvodu :zapojenia prelo;žky vodovodnej pr'Jlojky DN 1 OO pre budovu : _ . musi 
byt' vykonaná výlučne v dňoch pr.acovoého pokofa (sobota, nedeľa). Realizáciu týol:lto prác požaduje­
me vopred pTsomne oznámiť našej orgarizácii. 

3. Preložku honít:ovodu požadujeme po kot;;audácii bezodplatne odovzdať do m~etku 

4. K tlakovým skúškam preloZky horuco\'Oclu 2 lC ON f25 a preloiky vodoi.Odn-ej pdpojky ON 100 pre bu-
dovu požaduleme prizval' pracovnlka n~ej Brganiz.écie ~ontaktná osoba: 
~ ~ 

5. Po odkrytl obvodoveJ steny pod~h garáži požadujeme na náklady lnvestl)l'E! stavby zabezpečiť 
prltomnosť statika na posúdenia stavu obvodoveJ steny. K obhliadke st:Jlllla požadujeme prizval' pra­
covnfka nemej organizácie Olonta'ktná osoba: . _ ). Uvedené­
ho pracovntka je nevyhnutné bezook~ne informoval' aj o začfalku f-ealízácle prác nt~ sanácli obvodo­
veJ stany ~emných ga~. 

s. V prlpade vzniku skód na maJe\b.l . • . vrátane existujúceho hnnicovodu 2 x DN 
126. v suviSlosti s fealizáclou nawhovanej stavby {pohyb stavebných mechanizmov, výt(opové práoe, 
banské práce, .sltuovat'1it:l ~zfdepónie zeminy nad liaso u horUcowdu), musia byľ buodkladne od­
stránené na náklady Investora stav.by. 

7. Vzht'adom na ôlastočné prekrývanie 2.5 m širokého ochranného pésme kenall;začného zberača a ob-
vodoveJ steny podremnych garáži pri budove požadujeme, aby bol správca 
kanallzačnáno zber.aéa ~vlgU!tlý umcdnif . vykonať stavebné (Jpravy a opra-
vy obvodovej steny podZemn~h garáži. Tt}to požfadavtw žiadame uvle6ť v uňvacom povoleni stavby. 

8. Po ukoočenl staVby musia byt' všetky narušené povfchy wedené do pôvodného slavu. 
9. Počes ce{ej doby realizécle stavby m11sl byl' zat>ezpečený neobmedzený prlstup smerOITI od prechodu 

pre chodcov zo za.s1ávky elektri~ek k hlavnému v~hodu do budovy 
1 O. Počas celej doby realizácle stavby m.u.sl byt' zabezpečený dopravný prlstup na parkovisko pri budove 

z 8otanlck-ej ulice. 
1 '1 . Akékorvek zmeny s!avby oproti predloženej projektovej dokumentácii požadujeme vopred Odsúhlasil' 

s naäou o~ganizáclou. 

12. Termin začiatku rea!izácfe prác na r.avi~ovancj stavbe požadujeme vop-ru:! ph;pmne ozn:imiľ na 

13. K preberaciemu konaniu a ku kolaudačnému konaniu P')iadujeme prizval' pracovnfka našeJ 01'9Bnitil-
cie (kontaktná osoba: p. •). 

14. Projektovô óokumentádu stavby si ponechávame pre intemti ptltrebu. 

5 pozdravom 

Na vedomie: Odbor 220. ·Odbor 340, Odbor 330, Správa vnútorných vôd Samo'fn 

'} 



~\v , ._,~,/ Vodohospodarska 
výstavba 
VODOHOSPODÁRSKA vYSTAVBA. ŠTÁTNY PODf~IK 
Ka11ovaská č. 2. P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu B•a tis/avs l 
Oddiel: Pš,. Vloil<a érsto: 3~8 
IČO: OO 156 752, IČ DPH: SK2020480198 

Váš list číslo(zo dňa Naše číslo 
440/1200/2013 

Vec: Stanovisko k listu č. 7/2013/104+924 BP/He 

Vybavuje/linka Bratislava 
22.11.2013 

Vzhradom na skutočnosť. že od 01.11.2013 sme novým správcom budovy na Karloveskej 2, 
berieme na vedomie podmienky stanovené pôvodnÝ.m správcom 

k projektu . Bratislava, Botan ická ul. Rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIli." vo 
vzťahu k vyjadreniu k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 12.7 pod číslom 
10661-210/2011-Su. 

K predmetnému vyjadreniu požadujeme doplniť nasledovné - zmena v bodoch: 

2. Odpojenie existujúceho horúcovodu 2 x DN 125 a napojenie novej preložky horúcovodu sa bude 
vykonávať v čase vykurovacieho obdobia a z toho dôvodu požadujeme jeho odpojenie výlučne 
v dňoch pracovného pokoja. Obdobne odstavenie dodávky pitnej vody z dôvodu zapojenia preložky 
vodovodnej prípojky DN 100 musí byť vykonaná v dňoch pracovného pokoja. Realizáciu týchto prác 
požadujeme vopred oznámiť našej organizácií. 

4. K tlakovým skúškam preložky horúcovodu 2 x DN 125 a preložky vodovodnej prípojky DN 100 
požadujeme prizvať nášho pracovníka. 

5. Po odkrytí obvodovej steny podzemných garáži požadujeme na náklady investora stavby 
za bezpečiť prítom nosť statika na posúdenie stavu obvodovej steny. K obhliadke statika požadujeme 
prizvať pracovníka našej organizácie. 

13. K preberaciemu konaniu a ku kolaudačnému konaniu požadujeme prizvať pracovníka našej 
organizácie. 

V súvislosti s realizáciou preložiek vody a horúcovodu a podmienkami uvedenými ood bodmi 
2.-5. a 13., prosíme o oznámenie kontaktnej zodpovednej osobe ( 

Tel.:+421 
e·mail: lnfo@Wb.sk, www.wb.sk 

.l 



odboru Investícii a opráv tel. č. 

nehnuternosti a služieb tel. č. 

S pozdravom 

). 
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VODOHOSPOOAF,SK l~ A.lA&.p 
P.O.BOX ~45 
Karlove.&(~ .., 

Bol "l ()4 BRATISI.AVI 
ll'!. 

• odbor vysporiadania 

JUDJIPéter Hajduček 
prvý zástupca generálneho riadite ra š.p. 
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