ZMLUVA O PREVADZKOVOM OVERENi MODERNIZOVANEHO MUDULU KONCENTRATORA DAT MKD — SUCASTI

€. zmluvy objednavatela: 01/14 — EE — 0460

RIADIACEHO SYSTEMU DISPECERSKEHO RSY-D

€. zmluvy poskytovatela: Z075/14

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny

zakonnik®).

Clanok |
ZMLUVNE STRANY

Tato Zmluva o poskytnuti sluzby je uzavreta medzi:

Overovatelom:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uttu:

(dalej len ,overovatel*)

Poskytovatel'om:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoba opravnena

podpisat’ zmluvu:

Osoby opravnené rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo tétu:

(dalej len ,poskytovatel”)

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ,ZSR*,

Zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |
v oddieli: Po, vo vlozke ¢islo: 312/B
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ing. Stefan Hlinka,
generalny riaditel Zeleznic Slovenskej republiky

Ing. Daniel Balucha, riaditel odboru oznamovacej a zabezpe&ovacej techniky a elektrotechniky GR ZSR

Ing. Daniel Balucha, riaditel odboru oznamovacej a zabezpegovacej techniky a elektrotechniky GR ZSR

Ing. Anton Kubalec, veduci referent EE

31 364 501
SK2020480121
2020480121
VUB, a.s.
35-4700012/0200

ECS ENGINEERING, s.r.o

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trencin
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 3049/R

Gagarinova 30, 018 51 Nova Dubnica

Konatelia

Ing. Dusan Cupka ml., konatel

Ing. Mario Nosal, projektovy manazér

Ing. Juraj Porada, technik

31630 154
SK2020437650
2020437650
CSOB Trengin
84326883/7500
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3
4.4

Clanok Il

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je overenie Upravy modulu koncentratora dat (MKD) ako sucasti inStalovaného
riadiaceho systému dispederského (RSY-D) v riadiacom stredisku elektrotechniky (RSE) Poprad. Uprava je
jednym z krokov postupnej modernizacie technického a programového vybavenia, ktorym sa zabezpeci
zjednodus$enie pripojenia prenosovych ciest k skupine riadenych objektov a vytvoria sa lepSie predpoklady
pre vymenu dat medzi MKD a ostatnymi modulmi RSY-D.

Sucastou tohto overovania je dodavka projektovej dokumentacie, potrebnych komponentov technického a

programového vybavenia, inStalacia a dohlad nad prevadzkovym overenim upravy MKD.

Clanok lil
Cas, miesto a sposob plnenia

Poskytovatel sa zavazuje dodat overovatelovi Upravy technolégie v nutnom rozsahu potrebného
pre prevadzkové overenie predmetnej Gpravy MKD. Upravy budi dodané vratane potrebnej inZinierskej

¢innosti a suvisiacej dokumentacie.

Rozsah a miesto nutnych dodavok je nasledovny:

Pol. Nazov

1. RSE Poprad — uprava modulu koncentratora dat — projekt upravy technolégie

2. RSE Poprad — uprava modulu koncentratora dat — montazna a programové uprava MKD
3. Suvisiaca inZinierska ¢innost

Po dodani a instalacii upravy MKD bude vykonané ozivenie a zakladné overenie funkcionality systému RSY-D
ako celku. Pozaduje sa vykonanie funkénej skusky systému v giastoénom rozsahu so zameranim
na komunikaciu medzi MKD a riadenymi objektmi. V kazdom riadenom objekte bude poc¢as skuSky overené

spravne vykonanie aspon jedného povelu so Standardnou signalizaciou a zapisom do protokolu o zmene.

Nasledne bude vykonané prevadzkové overenie funkcionality v podmienkach RSE Poprad za dodrzania

podmienok stanovenych v &lanku VII. tejto zmluvy.

Clanok IV
Poziadavky pre pristavenie pracovnych prostriedkov

Poskytovatel zabezpe&i montaz a potrebné sluzby podla odsekov 3.2. a 3.3. tejto zmluvy s pouzitim vlastnych
prostriedkov, vlastnymi pracovnikmi.

Poskytovatel tiez zabezpeCi vykon uradnej skusky a revizie novo dodaného zariadenia v zmysle platnej
legislativy.

Vykon funkénej skusdky podfa odseku 3.4. tejto zmluvy zabezpeci overovatel.

Poskytovatel zabezpeci pre priebeh funkénych skusok aktivnu podporu pre potreby dohlfadu a vyhodnotenia.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Clanok V

Sposobilost’ a oznacenie dodanych komponentov

V dodavkach upravy MKD budu pouzité schvalené komponenty vzmysle projektovej dokumentacie.

Oznacenie bude v zhode s dodanou dokumentaciou.

Clanok Vi
Naklady na skusku

Naklady pre dodavku, montaz a suvisiace sluzby poskytovatela podla odsekov 3.2. a 4.3. tejto zmluvy znasa

poskytovatel.

P

Naklady vzniknuté odstrafiovanim poruch a poSkodeni poskytovatelom inStalovanych zariadeni, pokial

vzniknu preukazatelne vinou zariadeni poskytovatela znasa poskytovatel v plnom rozsahu.

Naklady pre odstranenie $kéd na zariadeniach overovatela pripadne aj iné naklady s tym spojené, pokial tieto

vzniknu preukazatelne vinou zariadeni poskytovatela znasa poskytovatel v plnom rozsahu.

Overovatel zodpoveda poskytovatelovi za Skodu, ktord mu spdsobil na overovanom zariadeni preukazatelne
spbsobenej vinou zariadeni overovatela na ktorych sa predmetné zariadenie overuje, poruSenim podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, poruSenim svojich pravnych povinnosti alebo opomenutim plnenia svojich

povinnosti.

V pripade, ze vznikne akakolvek Skoda, ktora spdsobili spoloéne poskytovatel a overovatel, za nahradu tejto
Skody zodpovedaju podfa miery zavinenia. Ak nie je mozné mieru zavinenia urCit, zmluvné strany su za

Skodu zodpovedné rovnakym dielom a kazda zo stran znasa naklady na odstranenie svojej Skody.

Poskytovatel a overovatel nezodpovedaju za Skody spdésobené vis major. Pod pojmom vis major pre ucely
tejto zmluvy zmluvné strany rozumeju v8etky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané
z dévodu neodvratitelnej vonkajsej priciny, ktoré zmluvné strany nespdsobili a ani nemohli ovplyvnit.

O udalostiach spdsobenych vis major sa strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost za skodu spdsobenu porusenim povinnosti v suvislosti s touto zmluvou sa spravuje

ustanoveniami Obchodného zakonnika a prisluSnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody

Tato zmluva nezavazuje overovatela k buducej kipe overovaného zariadenia. V pripade, Ze overovatel
rozhodne o kipe dodanej upravy MKD podla bodu 3.2. tejto zmluvy, kipa sa uskuto€ni osobitnou kupnou

zmluvou v zmysle platnej legislativy a internych predpisov ZSR.

V pripade, Ze sa overovatel nerozhodne zakupit overovany systém, zabezpeci poskytovatelovi moznost
demontaze a odinstalovania systému do troch mesiacov po ukon&eni overovacej prevadzky. Poskytovatel sa
v takomto pripade zavazuje vykonat demontaz overovaného zariadenia MKD a uplné obnovenie pévodného

stavu na vlastné naklady a vlastnymi prostriedkami.
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Clanok VI
Trvanie skusky

Overovacia prevadzka bude vykonavana v trvani po€as potrebnej doby pre identifikaciu a odstranenie
pripadnych skrytych chyb v technickom a programovom vybaveni overovaného zariadenia, minimalne vSak
troch mesiacov po dni uskutoCnenia funkénej skusky systému RSY-D s inStalovanou Upravou MKD podla
bodu 3.3. tejto zmluvy. V pripade identifikdcie chybného spravania sa technického, alebo programového
vybavenia overovaného zariadenia nova trojmesacna lehota zacina diom odstranenia chyby. Pre Uspesné
ukonc&enie overovacej prevadzky sa pozaduje trojmesacna neprerusena prevadzka overovaného zariadenia

bez akychkolvek chyb a konfliktov.

Overovacia prevadzka bude ukonéena po splneni podmienok uvedenych v bode 7.1. tejto zmluvy
vypracovanim hodnotiacej spravy o priebehu overovacej prevadzky poverenymi osobami podla bodu 9.1. tejto
zmluvy ajej poslanim na ZSR GR odbor oznamovacej a zabezpe&ovacej techniky a elektrotechniky.
Na zéklade tejto spravy v pripade kladného vyhodnotenia ZSR GR odbor oznamovacej a zabezpe&ovacej
techniky a elektrotechniky nasledne vyda rozhodnutie o povoleni pripadného ponechania overovaného

zariadenia v rutinnej prevadzke.

Overovatel si vyhradzuje pravo overovaciu prevadzku ukongit' aj v lehote krat$ej, ako je uvedené v bode 7.1.
tejto zmluvy v pripade zisteni zavaznych skuto¢nosti jednoznacne deklarujucich netspesnost prevadzkového
overenia upravy MKD. O takomto rozhodnuti overovatel vyrozumie poskytovatela pisomne bez zbyto&ného
odkladu a u€inky pred€asného ukoncenia overovacej prevadzky nastani dfiom odoslania oznamenia
o pred€asnom ukon&eni overovacej prevadzky. V takomto pripade skonci aj zmluvny vztah uzatvoreny touto

zmluvou.

Clanok VIII
Stupen zabezpecenia skusky

V pripade poruchy, alebo zistenej chybnej funkcionality dodanej upravy MKD pocas funkénych skusok, resp.
v priebehu overovacej prevadzky bude overovatel neodkladne poskytovatela informovat o takejto udalosti.
Poskytovatel neodkladne zabezpeci odstranenie zistenej chyby opravou / vymenou komponentu, resp.

dodaného programového vybavenia.

V pripade vymeny komponentu za novy, resp. nutnej opravy dodaného programového vybavenia sa dohodne

prediZenie doby overovacej prevadzky v zmysle bodu 7.1. tejto zmluvy.

Po uplynuti overovacej prevadzky vypracuje overovatel hodnotiacu spravu o priebehu overovacej prevadzky.

Clanok IX

Priebeh skusky (poziadavka ucasti poskytovatela na skusani)

Za poskytovatela je stanovena poverena osoba: Ing. Juraj Porada, technik. Za overovatela je stanovena
poverena osoba: Ing. Anton Kubalec, veduci referent EE.
Presné terminy planovanych &innosti budd dohodnuté vopred telefonicky a potvrdené pisomne poverenymi

osobami poskytovatela a overovatela.
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9.3

9.4

10.1
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10
10.11

V pripade poruchy, alebo zistenia chybnej funkcionality nahlasenej overovatelom mimo dohodnutych terminov
odbornych prehliadok, alebo skuSok poskytovatel tieto odstrani do piatich pracovnych dni. V pripade nutnosti
dodania nového komponentu, alebo zasahu do programového vybavenia, vyzadujuceho si ¢as prekracujuci
pat pracovnych dni od nahlasenia chyby, poverené osoby poskytovatela a overovatela prerokuju a stanovia
nahradny termin odstranenia zistenych chyb, ako aj nasledné opatrenia pre zabezpecenie overovacej
prevadzky.

Prevadzkové poruchy na overovanom zariadeni nahlasi overovatel poskytovatelovi telefénom, faxom,
pisomne, pripadne mailom s uvedenim prejavov, identifikovanych pri€in, navrhov spdsobu odstranenia
a vykonanych opatreni pre zabezpe€enie bezpecnej prevadzky. VSetky takéto udalosti budd podrobne

popisané v sprave o priebehu overovacej prevadzky.

Clanok X

Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne pisomnou dohodou zmluvnych stran pisomnymi

dodatkami k tejto zmluve podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze informacie a ani Ziadne podklady suvisiace s vykonanim overovacej
prevadzky podla tejto zmluvy, nebudu zverejfiovat a nebudu poskytovat tretim osobam bez pisomného

suhlasu druhej zmluvnej strany.

Akékolvek spory zmluvnych strdn vzniknuté v suvislosti s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou su zmluvné strany povinné bezodkladne rieSit predovsetkym rokovaniami a vzdjomnou

dohodou.

Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy mali byt neplatnymi uz v €ase jej uzavretia, alebo ak sa stanu
neplatnymi neskér po uzavreti tejto zmluvy, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni tejto zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré su svojim obsahom a ucelom najblizSie obsahu

a ucelu tejto zmluvy.

Pokial' v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran
ustanoveniami Obchodného zakonnika a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi
Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnocennych exemplaroch, z ktorych overovatel obdrzi 2 exemplare
a poskytovatel obdrzi 1 exemplar.

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnou den
nasledujuci po dni jej zverejnenia. Poskytovatel berie na vedomie skutoCnost, Ze overovatel ako povinna
osoba tuto zmluvu zverejni v zmysle pravnych predpisov SR.

Téato zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu a to na obdobie trvania overovacej prevadzky.

Tato zmluva zanikéd driom ukonéenia a vyhodnotenia overovacej prevadzky. Pred uplynutim tohto obdobia je
mozné zmluvu ukoncit pisomnou dohodou zmluvnych stran a v zmysle bodu 7.2. ¢lanku VI tejto zmluvy.

Obe zmluvné strany sa zavazuju vzdjomne informovat o akychkolvek zmenach majucich vztah k tejto zmluve.
Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, vSetky jej ustanovenia su im jasné a zrozumitelné, pric¢om
dostato¢nym spdsobom vyjadruju vaznu a slobodnu vélu zmluvnych stran zbavenu akychkolvek omylov,

na dékaz €oho pripajaju svoje podpisy.
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V Bratislave dna: V Trencine dna:

Overovatel: Poskytovatel:

Ing. Daniel Balucha

Riaditel odboru oznamovacej a zabezpecovacej techniky  Ing. DuSan Cupka ml., konatel
a elektrotechniky GR ZSR ECS Engineering, s.r.o.
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