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Zmluva
o sthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_ Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
Cislo zmluvy SSE—D, as. ~Z~D—-2014- £028.77-40¢

¢. 30700/Z10/17/2014/1019
cL 1.

Zmluvné strany

1.  Vlastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, vioZka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
iC DPH: SK2022187453
Bankove spojenie:
IBAN:
BIC kod:
( dalej len ,vlastnik®)
a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna dialni¢na spoloénost’, a.s.

Sidlo: Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos — predseda predstavenstva a generainy riadite!
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava I, oddiel. Sa, vlozka & 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraju tito zmluvu v navaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

CL .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu preloZzky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpelit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejio zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Dialnice D3
Svréinovec - Skalité”. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby ,Dialnice D3

Svréinovec — Skalité*:

*00379640%
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b)
c)

d)
e)

4.

SO 611-63 Prelozka NN vedenia v km 30,660 D3

Prelozku stavebného objektu uvedeného v &L 11, ods. 1 tejto zmluvv zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo&nosti: o

cLm.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suCastou zmluvy su doklady, ktoré je ziadatel povinny predlozit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebneé povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej

republiky ako prislusnym stavebnym uradom pod ¢&. 8448/2009-2332/2.21302 zo dia 20.12.2010,
pravoplatné dfa 21.01.2011.

. Schvalend a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,

spolo¢nost'ou
. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odslhlasena obidvoma
zmluvnymi stranami.

. Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny

dozor musi spliiat poZiadavky § 46b zakona €. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. OsvedZenie (kdpia) 0
vykonani odbornej skiisky bude su€astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:
Odovzdat' stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v &l. 11, bod 1 tejto zmluvy,
Sledovat sposob a postup uskutoéfiovania stavby, tak aby bola zaruéena bezpecnost a ochrana zdravia
pri praci a riadna indtalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za suilad priestorove] polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou pred podpisom tejto zmiuvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeti najneskdr pred zatatim realizacie prelozky.

CL v,
Miesto pinenia zmluvy

. Miestom pinenia zmiuvy je: miesto preloZky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svr&inovec — Skalité"

CL V.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit’' naklady vyvolanych uprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zékona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

CL VL
Termin plnenia

. Ziadate! zabezpeéi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od

1.6.2014 do 31.08.2016.

. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukongeniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat' aj zastupcu

vlastnika. ich terminy je Ziadatel povinny nahiasit viastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.



CL v
Povinnosti ziadatefa

1. Ziadatel je povinny kontrolovat' vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktori vykona zhotovitel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) pretoZzky viastnikom. Zaruka zalina plynit odo dia prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vzniknli poc¢as poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dha pisomného
oznamenia vzniku zaru¢nej vady viastnikom. V opatnom pripade je viastnik opravneny poZadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 12 316,00 € za kazdy ded omeskania
s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok vlastnika
na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumoziuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je viastnik opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadater zaplati vlastnikovi
Gcelne vynaloZzene naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré buda zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia preloZky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vietkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dbjde Kk odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XiI., bod 2
naklady, ktoré do tohto Casu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi viastnik nasledne na ukonéenie prerudenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného dorucenia vyuétovania nakladov za dokonéenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat' nasledovni dokumentaciu:

- pravoplatné kolauda&né rozhodnutie

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat' prisiusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej u¢elovej mapy pre jednoznaé&nu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 — D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom sabore *. TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvu odborna skddku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

— zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / realizdtorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prv( Gradnd skadku,

— osved&enu projektovu dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradne] skiske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmllv a kdpie listov viastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizagného geometrického plénu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v stilade s glankom [X. Zmluvy.

— nasledne aj doklady v zmysle ¢&l. IX, zmluvy.

CL. V1L
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane Ziadatela:
zastipené:

zodpovedny pracovnik —

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Cl. IX.
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-mantaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia viastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich 0séb voéi viastnikovi, ktorych vznik bol
spésobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, 2e zabezpedi na viastné naklady v mene viastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekiadaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajicich sa mimo zastavaného (zemia obce (extravilan), v a to do 12 mesiacov po
Gradnom overeni prislusnych Porealizagnych geometrickych planov pre vyznagenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na urfenie vSecbecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, zZe
Ziadatel v mene vlastnika poda po Gradnom overeni prisludnych Porealizaénych geometrickych pianov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny Urad — katastralny odbor na vykonanie zdznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.
Za tymto u€elom viastnik vystavi splnomocnenie, ktorym spinomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajlicich sa mimo zastavaného (zemia obce (extravilan), v '
recné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného lUzemia obce (extravilan) zmiuvu (dohodu) o jednorazovej
finanénej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznatenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
viastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, 2e zabezpeli na viastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajicich sa v zastavanom Uzemi obce (intravilan), \ 1to do 24 mesiacov
odo diia uradného overenia prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSecbecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
2e Ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, t.j. viastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat' povodny termin. Takymitc objektivnymi dévodmi st najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajiceho dediéského konania, bude vo viastnictve/v
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne Ukony alebo vlastnik, resp.
spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet' zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmiuvu s viastnikom, resp.
spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisluSnych zmluvach o zriaden! vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnutd aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne ziadatel viozi do katastra nehnutefnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
viastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.
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Geometrické plany buda vypracované tak, Ze geodet zameria a vytyci ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo - v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podfa &. 11, Ziadatel zodpoveda za véetku 3kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v ddsledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuji Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhiagka®), povinnost uhradit’ kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doruCenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzadnym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom
elektriny za poru$enie $tandardu kvality podla §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vsetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzadnej platby odberatelom elektriny.

CL X.
Vyssia moc

Za vy$siu moc su povaZovane pripady, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemoézu ovplyvnit, napr. 2ivelné pohromy atd.

CL X1.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zékona &. 251/2012 Z. z. 0 energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisav naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kio potrebu preloZky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodni inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na tcely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek pogas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky ziadatefom alebo zistenia viastnika, ze prelozka nie je vykonana:

podla odsthlasene] projektove] dokumentéacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podfa tejto zmiuvy

je viastnik opravneny odstupit’ od zmluvy. Viastnik je v pripade odstipenia od zmluvy podla tohto bodu
opravneny vykonat zostavajicu Cast nerealizovane] prelozky, vzmysle projektove] dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmiuvnymi stranami, na naklady Ziadatela aZiadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi u€elne vynaloZené nakiady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky na zaklade viastnikom
vystavenej faktiry v lehote 30 dni odo dfia jej pisomného doru¢enia Ziadatelovi. U&elne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
suvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich osdb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokalu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
viastnik povinny objekt uvedeny v &l. I, bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat' a vykonavat' jeho (drzbu na
vlastné naklady, pricom znaSa nebezpetenstvo vzniku $kody na tomto objekte, v ddsledku konania
viastnika alebo tretich oséb.

CL. X,
Odstlpenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podia tejto zmluvy.

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmiuve nebudu dolozené doklady v zmysle &l 111, bod 2 tejto
zmiuvy najneskér do 30 dni od prediozenia navrhu zmluvy viastnikovi.



¢t xn.
Zaverecéné ustanovenia

1. Tato zmluvu je moZné menit alebo dopliiat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmiuvnych
stran.

2. Zmluva nadobdda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva nadoblida Gcinnost ditom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zékona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov a § 5a zakona NR SR ¢ 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmiuvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. Vsetky spory budd zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmiuvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskor8ich predpisov. Zmluvné strany sa v stlade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zdvazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvne strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne uréita a
zrozumitelna a Zze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3

vyhotovenia.
V Ziline, dita ... } V Bratislave, diia
Za viastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetika  Distriblcia, a.s. Narodna dialniéfia spolocnost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpia Ing. Milan Gajdos
generalny riaditel predseda vrcdstavenstva a

gengralny riaditel

Narodna dialniéna spolocnost, a.s.
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



