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Zmluva
o stihlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Gislo zmluvy SSE-D, as.—Z-D -2014- 2020754

€.30700/Z10/22/2014/1019

Cl. 1.
Zmluvné strany

*PAI7I643n

1. Vlastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnend osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod:
( dalej len ,vlastnik®)
a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna dialni¢na spoloénost’, a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$ — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

( dalej len ,ziadatel")

uzatvaraju tato zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu preloZky elektroenergetického
zariadenia a zavazok ziadatela zabezpedit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Dialnice D3
Svréinovec — Skalité“. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby ,Diafnice D3
Svréinovec - Skalité*:
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e)

4,

SO 821-61 Prelozka VN 22 kV vedenia 1.€.233 na PKS do km 30,600 D3

Prelozku stavebného objektu uvedeného v &l. I, ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spoloénosti

CL 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej

republiky ako prislusnym stavebnym udradom pod €. 8448/2009-2332/2.21302 zo dna 20.12.2010,
pravoplatné dha 21.01.2011.

. Schvélena a platna projektovd dokumentacia pre realizéciu stavby: vypracovana oproiektantom.

spolo¢nostou

. Stavebny dozor je povinny zabezpecit' Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny

dozor musi spifat poziadavky § 46b zakona ¢. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (kopia) o
vykonani odbornej skusky bude su¢astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:
Odovzdat' stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v €l. II., bod 1 tejto zmiuvy,

Sledovat spdsob a postup uskutoéfiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna indtalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za sulad priestorove] polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutocnenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmiuvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredlozi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavéazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpe&i najneskoér pred zacatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D3 Svré&inovec — Skalité*,

ClL V.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Uprav priamo dotknutého useku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

ClL. VL.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpeéi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od

1.6.2014 do 31.09.2016.

Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat aj zastupcu
viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutocnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



ClL. VIL.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadate! sa zavazuje, 2e na prelozku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dha prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zacina plynut odo dna prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadate! sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktore vzniknu polas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dfia pisomného
oznamenia vzniku zaru¢nej vady vlastnikom. V opacnom pripade je vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 15 208,00 € za kazdy def omeskania
s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani €iastone dotknuty narok viastnika
na nahradu skody. Pokial zaruéna vada neumoznuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
ucelne vynalozené naklady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstranovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoZnit zastupcovi viastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak doOjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l Xll., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukoncenie prerusenych prac na prelozke, je ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného dorucenia vyucétovania nakladov za dokonéenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovni dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 — D2), ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvu odbornd skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

— zapis zodovzdania a prevzatia budovy aiebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,

— prvu Uradnu skisku,

— osvedZenl projektovu dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmllv a képie listov vlastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravildn — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v sulade s ¢lankom IX. Zmluvy.

— nasledne aj doklady v zmysle €l. IX, zmluvy,

CL VIl
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane ziadatela:
zastlpene:

zodpovedny pracovnik —

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Cl. IX.
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia viastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
sposobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeli na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajicich sa mimo zastavaného uzemia obce (extravilan), v a to do 12 mesiacov po
Uradnom overeni pristusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na urCenie v3eobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, zZe
Ziadatel v mene vlastnika poda po uradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi spinomocnenie, ktorym splnomocni ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajicich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazove;
finanénej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim PorealizaCnych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urCenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slivisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

. Ziadatel sa zavéazuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajicich sa v zastavanom tzemi obce (intravilan), v a to do 24 mesiacov
odo dila Uradného overenia prislusnych Porealizanych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
Ze ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizanych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, t.j. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto ¢&lanku sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat’ pévodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremenc bude predmetom prebiehajuceho dedicského konania, bude vo vlastnictve/v
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo vlastnik, resp.
spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom, resp.
spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislusnych zmluvach o zriadeni vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne ziadatel vloZi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizanych geometrickych planov pre vyznalenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
sUvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.
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Geometricke plany budd vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty¢i ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla €. Il, ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajicu sa vyplatenym
kompenzanym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za poru$enie Standardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vietky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

ClL X.
Vyssia moc

Za vyS$siu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nem&zu ovplyvnit, napr. zivelné pohromy atd.

ClL. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodni inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky zhotovitefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonana:

podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podla tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstlpenia od zmluvy podla tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu cast nerealizovanej prelozky, v zmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady ziadatefa a Ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi G€elne vynalozené naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade vlastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dia jej pisomného dorucenia Ziadatelovi. Ugelne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti preloZky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
slvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich os6b a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
viastnik povinny objekt uvedeny v &l. Il., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat' jeho udrzbu na
vlastné naklady, pricom znasa nebezpelenstvo vzniku skody na tomto objekte, v dosledku konania
vlastnika alebo tretich osob.

CL. XIL.
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podlfa tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle €l. Ill., bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predlozenia navrhu zmluvy viastnikovi.



C1. XHl.
Zaverecné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.  Zmiluva nadobuda uginnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a § 5a zakona NR SR ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. Vsetky spory budu zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisiusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajici ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskors$ich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoCne urcita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dia ... V Bratislave, dha
Za vlastnika Za ziadatela
Stredoslovenska energetika — Distriblcia, a.s. Narodna dialicna spoiééhost’, a.s.
Ing. Mgr. Marek.Strpka Ing. Milan Gajdo$
generainy riadjtel predsedg predstavenstva a

generalny riaditel

Narodna dial’niéné sboloénost’, as.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



