ety oy

Zmluva
o suhlase na vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysie § 269, ods. 2
. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
Cislo zmluvy SSE - D, a.s. —Z - D — 2014 - £02£507.61)...

€. 30700/Z10/15/2014/1019

Cl L.
Zmluvné strany

1. Viastnik VN vedeni:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Raj&ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spolo&nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
oddiel: Sa, viozka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kéd:
( dalej len ,viastnik®)
a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diafniéna spoloénost’, a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$ — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovacgik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka &. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel*)

uzatvaraju tato zmluvu v navéznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

CL .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité“. Predmetom preloZzky je nasledovny stavebny objekt stavby ,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité“:

%00379645%



S0 807-62 Prelozka NN vedenia na PKS do km 23,500 D3

2. Prelozku stavebného objektu uvedeného v €l. Il., ods. 1 tejto zmiuvv zrealizuie Ziadatel prostrednictvom
spoloénosti:

¢l m.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suéastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predloZit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmiuvy:

1. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky ako prisluSnym stavebnym uradom pod & 8448/2009-2332/2.21302 zo dna 20.12.2010,
pravoplatné dfia 21.01.2011.

2. Schvélend a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavbv: vvbracovana projektantom.
spoloénostou o

. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma

zmiuvnymi stranami.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa. Stavebny
dozor musi splfat poZiadavky § 46b zékona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializicia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (képia) o
vykonani odbornej skusky bude su€astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:
Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitefa
preloziek objektov uvedenych v &l. 1l., bod 1 tejto zmluvy,
b) Sledovat spésob a postup uskutoZriovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,
c) Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnutf vydanych na uskutoénenie stavby,
d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

a

~—

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZzkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatefl Ze tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskér pred zaatim realizacie prelozky.

ClLIv.
Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Diafnica D3 Svréinovec — Skalité®,

CLv.
Naklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Gprav priamo dotknutého Gseku vedenia alebo iného diela
v zmysle § 18, ods. 13 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL VL.
Termin plnenia

1. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od
1.6.2014 do 31.09.2016.

2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit viastnikovi minimaine 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.



CL. VIL.
Povinnosti Ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavézuje, Ze na prelozku ktori vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) preloZzky vlastnikom. Zaruka zadina plyndt odo dia prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavézuje odstranit
vady na preloZke, ktoré vznikni pogas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opa&nom pripade je vlastnik opravneny pozZadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 25 069,00 € za kazdy defi omeskania
s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani giasto€ne dotknuty narok vlastnika
na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumozniuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tato vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od doru&enia. Ziadatel zaplati viastnikovi
Gcelne vynaloZené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umo2nit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloZky.

6. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukon&enie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného dorudenia vyuétovania nakladov za dokon&enie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnt dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v sUradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Utelovej mapy pre jednoznaéni identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN (V7 - D2), ktory je
naditatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom stubore *.TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

— zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x),

- dokumentéciu skutogného vyhotovenia,

— prvu Uradnu skusku,

— osved&enu projektovi dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmltv a képie listov vlastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutefnosti
v stilade s &lankom [X. Zmluvy.

-~ nasledne aj doklady v zmysle &i. IX, zmluvy,

€L Vi
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatefa:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane Ziadatefa: .
zastipené:

zodpovedny pracovnik —

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Gl IX.
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZnymi pracami podra
projektovej dokumentéacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadater.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spésobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, ?e zabezpedi na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajlcich sa mimo zastavaného lizemia obce (extravilan), a to do 12 mesiacov po
uradnom overeni prislusnych Porealizagnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v3eobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, Ze
Ziadatel v mene viastnika poda po Uradnom overeni prislu$nych Porealizatnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zdznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.
Za tymto ucelom viastnik vystavi spinomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajlicich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene viastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi vlastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného (zemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan&nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyzna&enie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zdznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znéa3a Ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeli na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obce (intravilan), v a to do 24 mesiacov
odo dita uradného overenia prisludnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
Ze ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, tj. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa prediZi, ak nastani objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat pévodny termin. Takymito objektivnymi ddvodmi st najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dediéského konania, bude vo viastnictve/v
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne dkony alebo viastnik, resp.
spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukéazatelnej snahe Ziadatefa, takito zmluvu s viastnikom, resp.
spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislu$nych zmluvach o zriadeni vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnutéa aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien nasledne Ziadatel vioZi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizagnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urtenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutefnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadate!.



a)

Geometrické plany budu vypracované tak, Zze geodet zameria a vyty&i ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla €. Il, Ziadatel zodpoveda za v3etku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dosledku nevykonania preloZky
v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D podra Vyhlasky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(d’alej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysie Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doruenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenza&nym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za porusenie $tandardu kvality podra §3 pism.j) Vyhlasky ako aj v3etky nakiady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

él1. x.

Vys$s§ia moc

Za vy$$iu moc s povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nem62u ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnd inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZzkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Ulely tohto zdkona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia viastnika, Ze preloZka nie je vykonana:

podfa odsuhlasenej projektovej dokumentécie alebo

podfa podmienok na jej vykonanie podla tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstlpit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu &ast nerealizovanej preloZky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsthlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi U&elne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej Easti preloZky na zaklade viastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo diia jej pisomného doru€enia Ziadatefovi. Ugelne vynalozenymi
nékladmi na vykonanie zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeji vietky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
suvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich os6b a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &l II., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat jeho udrzbu na
vlastné naklady, priiom znasa nebezpedenstvo vzniku 8kody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

Cl. Xil.
Odstuapenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel preloZzky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podra tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudd dolozené doklady v zmysle &l. |11, bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.



ClL. X1l
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluvu je moZné menit alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva nadobuda u¢innost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obtiansky zaékonnik v zneni neskor$ich predpisov a § 5a zdkona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informécii) v zneni neskor$ich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. V8etky spory budu zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskors$ich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasuja, ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatotne uréita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dita .. V Bratislave, dia .
Za vlastnika Za ziadabeta:
Stredoslovenska energetika - Distribiicia, a.s. Nérodn4 dialméha spolognost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Milan Gajdos
generalny riaditef predseda bredstavenstva a
gengralny riaditel

Narodna diafni¢na spoloénost, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



