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ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obeh. zákonníka

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Objednávateľ : 
Sídlo :
Zástupca:
IČO :
DIČ :
IČ DPH : 
bankové spojenie 
č. účtu : 
právna forma:

Zhotoviteľ:
Sídlo: 
zástupca :
IČO :
DIČ :
IČ DPH : 
bankové spojenie 
č. účtu: 
právna forma:

HYDROTRAJEKT s.r.o.
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Peter Krempa, konateľ
36036307
2020093119
SK2020093119
VÚB a.s.
2768018354/0200
s.r.o. zapísaná v OR OS B.Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 5935/S

a
v

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01, Banská Bystrica
Ing. Milan Boroš -  generálny riaditeľ ŠOP SR
17 058 520
2021526188
SK2021526188
Štátna pokladnica
7000390899/8180
štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR

Článok I.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ ako podklad pre prípravu štúdie „VN Tichý Potok - Štúdia kompenzačných opatrení" 
spracuje :

1. Prioritný biotop európskeho významu 91E0* lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
1.1. Potenciálny výskyt biotopu na lesných pozemkoch na základe prevodu z lesných typov
1.2. Rozšírenie biotopu v sieti ETRS (10 x 10 km) spracované v zmysle čl. 17 smernice o 

biotopoch
1.3. Trvalé monitorovacie lokality biotopu zahrnuté v projekte „Príprava a zavedenie 

monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“

2. Biotop európskeho významu 3230 horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s
myrikovkou nemeckou

2.1. Rozšírenie biotopu v sieti ETRS (10 x 10 km) spracované v zmysle čl. 17 smernice o 
biotopoch

2.2. Trvalé monitorovacie lokality biotopu zahrnuté v projekte „Príprava a zavedenie 
monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“

2.3. Známe lokality výskytu myrikovky nemeckej v štruktúre: rok overenia, názov toku, okres, 
obec

ZOD podklad ku kompenzačným opatreniam VN Tichý Potok_2014



3. kunka žltobruchá (Bombina variegatá)
3.1. Výstup z databázy ISTB
3.2. Rozšírenie druhu v sieti ETRS (10 x 10 km) spracované v zmysle čl. 17 smernice o 

biotopoch
3.3. Trvalé monitorovacie lokality druhu zahrnuté v projekte „Príprava a zavedenie monitoringu 

biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“

4. vydra riečna (Lutra lutra)
4.1. Výstup z databázy ISTB
4.2. Rozšírenie druhu v sieti ETRS (10 x 10 km) spracované v zmysle čl. 17 smernice o 

biotopoch
4.3. Trvalé monitorovacie lokality druhu zahrnuté v projekte „Príprava a zavedenie monitoringu 

biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“

5. chriašteľ poľný (Crex crex)
5.1. Výstup z databázy ISTB
5.2. Rozšírenie druhu v sieti ETRS (10 x 10 km) spracované v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch

6. orol krikľavý (Aquila pomarina)
6.1. Výstup z databázy ISTB
6.2. Rozšírenie druhu v sieti ETRS (10 x 10 km) spracované v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch

7. sova dlhochvostá (Strix uralensis)
7.1. Výstup z databázy ISTB
7.2. Rozšírenie druhu v sieti ETRS ( 10x10  km) spracované v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch

8. výr skalný (Bubo bubo)
8.1. Výstup z databázy ISTB
8.2. Rozšírenie druhu v sieti ETRS (10 x 10 km) spracované v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch

Objednávateľovi bude poskytnutá aj Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za 
obdobie rokov 2007 -  2012 v Slovenskej republike (spracovaná v zmysle čl. 17 smernice 
o biotopoch)

Textové časti budú spracované v MS Word, tabuľkové v MS Excel, grafické podklady budú 
spracované v ARC GIS

Článok II.
Cena

Cena za predmet plnenia uvedený v článku I. predstavuje 500,- € (slovom päťsto eur) + DPH 
20%.

Článok III.
Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie veci dohodnutú cenu v lehote do 
14 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa, po riadnom zhotovení a odovzdaní diela.
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Článok IV.
v

Cas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať predmet plnenia uvedený v  článku I. do 12. 9. 2014.

Článok V. 
Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je viazaný pri určení spôsobu zhotovenia diela pokynmi objednávateľa.

2. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym zhotovením diela a jeho odovzdaním 
objednávateľovi v sídle objednávateľa.

3. Objednávateľ použije predmet plnenia len ako podklad pre prípravu štúdie „VN Tichý 
Potok - Štúdia kompenzačných opatrení"

4. Objednávateľ nemôže poskytnúť predmet plnenia tretím osobám.

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a 

informácií odovzdaných mu pre zhotovenie diela objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.

3. Prípadné vady diela je zhotoviteľ na základe oznámenia objednávateľa odstrániť 
bezodkladne, najneskôr do 7 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

4 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom,
ako ich zistí.

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán vo forme písomných dodatkov.

2. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, 
pričom jej zverejnenie zabezpečí zhotoviteľ.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jedno vyhotovenie.^

V Banskej Bystrici dňa 03.09.2014

HYDROTRÄJEKT s.r.o.
Robotnícka 6 

BANSKÁ BYSTRICA 
 JČOc.^.036-307

Obiednávaťeľ
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Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik


