@) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Cislo: g?%\?c‘;ict:(g;\lzuu |
podla § 536 a nasl. Obchodného | 1810 ! SPOLS T.0.
Sakonnika & 5131991 7b. | 1100043072/2014/5400/029 Michalovce

. o : Stavbarov 3
v zneni neskorsich predpisov .
(dalej len ,zmluva®) 071 01 Michalovce

ICO: 44675488
DIC: 2022817522

IC DPH: SK2022817522

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava e . 5
Bank. spojenie: VUB — pobocka

v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava %A;:E)ag%\:3§2602345953/0200
(obchodné meno a sidlo ZSR pre ucely fakturacie) IBAN: SK7902000000002602345953
Faktaru zaslat’ dvojmo na: SWIFT/BIC: SUBASKBX
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* Oddiel: Sro
GR — Odbor investorsky vlozka ¢.: 8646/V

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

[(oneénv prijemca: _ . ] Miesto vykonania diela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ZSR-CLaO, Stredisko logistiky Kosice

v skratenej forme “ZSR" Pri bitanku 2, 040 97 Kosice
GR ZSR- Odbor investorsky

US SPaR Kosice, Jesenského 11, 040 01 Kosice
Kontaktna osoba a stavebny dozor:Ing. Ing. Ludovit Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni
Pelegrin, mobil. &.: 0903 728 104

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD"), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:
Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto zmluvy.

Lehota
Specifikdcia diela vykonania
diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,KoSice, KR strechy a cCasti interiéru zasobovacieho
skladu - realizacia“(dalej len ,dielo®). Do
BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1. 31.12.2014
Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane
zdravia os6b pre praci v priestoroch ZSR tvori prilohu &. 3. Prilohy &isiel 1 az 3 tvoria neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy.
Cena diela: 88 594,02 € bez DPH
Cena je pevna a nemenna poCas celej doby trvania tejto zmluvy.
Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku v dizke 5 rokov, okrem vyrobkov pre ktoré vyrobca udava inu
zaruénu lehotu, minimalne v§ak 24 mesiacov.
Objednavatel: Zhotovitel"
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava STAVOCONZULT,spol.s r.o
v skratenej forme “ZSR*
dna: 25.09.2014 dna:
Ing. Dusan Sef&ik, v.r. Marian Varga, v.r.
Namestnik GR ZSR pre ekonomiku konatef
Telefon Fax E-mail Cislo Gétu ICO: 31364 501
02/2029 2557 02/2029 7131 Dubravcikova.katarina@zsr.sk ~ SWIFT/BIC: DIC: 2020480121
IBAN: IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka Cislo 312/B




VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

|. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet

plnenia“ alebo ,dielo*). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje

vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat' dielo podla projektovej dokumentacie vyhotovenej projektantom Ing. Slavomir Kelemen SK

DESIGN , Partizanska 6093/12A, 1C0:41643984 v mesiaci marec 2014 (dalej len ,PD"), ktort zhotovitel' pred podpisom tejto

zmluvy od objednavatela prevzal a tuto projektovd dokumentaciu preveril s riadnou odbornou starostlivostou zhotovitela diela

podla tejto zmluvy, a potvrdzuje, Ze podla tejto projektovej dokumentacie je dielo vykonatelné.

1. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta cena uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uctované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Easti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Easti podia Prilohy €. 2 je

pevna a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu pinenia uvedenych

v Prilohe €. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky,

ktoré su potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani diela podla tejto zmluvy, a

ktoré zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podla tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia moze doéjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii

poloziek a/alebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pricom

potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany

nemohli vopred objektivne predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v stlade s ustanovenim § 10a ods. 1

zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

5. Takato zmena predmetu pinenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym

opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

V. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia doruéenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy
ani preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dfia vykonania
diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
nazov diela a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatefom odsuhlaseny a potvrdeny slpis vykonanych
prac a/alebo protokol o odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo Casti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je
opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat driom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktary.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuté.

7. 'V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny
diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v§ak zhotovitel nie
je povinny zaplatit, ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. €lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri
naroku na uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukoncenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 15 % z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, zZe svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil. Pre vyli¢enie akychkolvek
pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitelovi sumu znizenu o Ciastku
rovnajucu sa vySke DPH uvedenu na faktdre. Tuto nezaplateni sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade
preukazania Uhrady DPH dafiovému Uradu za prislusny mesiac/$tvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na faktire
pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu
0 zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky
a vady diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi
predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky, ainternymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi
upravujucimi zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Bz 2, vyhlaska
€. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného
prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze si0 mu zname interné predpisy objednavatela
suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.



d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ vSetkych zamestnancov ako aj
iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je
povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Bz2 ,Bezpecnost zamestnancov
v podmienkach ZSR".

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Bz 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto

zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto zmluvy déjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat
prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti
a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatefom) bol riadne oboznameny
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial' zhotovitel neuzavrie tato dohodu, je objednavatel
opravneny postupovat podfa ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f)  zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzZP.

2. Povinnosti objednavatela:

- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

- ihned a bezodkladne upozorfovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom &ase ich
odstranenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho ¢asti moze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

4. Zaru¢na doba zacina plynut’ odo dna odovzdania diela objednavatelovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim

popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doru€eni. Ak sa v

tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit

bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, zZe
zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, méa objednavatel’ opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na
naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnud pokutu a/alebo nahradu $kody.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové

podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

1. Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

2. Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana poru8i povinnosti, ktoré jej
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto
poruseni hociktorej povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druht stranu
na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni
hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poru$eni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2
Obchodného zakonnika) alebo podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od
tejto zmluvy odstlpit uz po prvom takomto porudeni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odsttpenia od zmluvy
nastanu okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

3. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitefov DPH,
u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

4. Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. poruSenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpecnosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela,
povazuju zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy zakladajlice opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto
zmluvy uz pri prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, ze
zhotovitel nepodpi$e dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote
podla élanku V. bod 6 pism. e) tychto VOPZD.

5. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

6. Uginky odsttpenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

VIl. Zavereéné ustanovenia

1. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, s ktorymi pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudi poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia
podla tejto zmluvy a to bez asového obmedzenia.

4. Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

5. Neoddelitelnou stéastou zmluvy su tieto VOPZD, Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy, Priloha &. 2 — ocenenie
jednotlivych &asti diela ,Priloha ¢.3 — PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osdb pri praci
v priestoroch ZSR.



Priloha &. 1: Specifikacia predmetu zmluvy

Predmetom zakazky je komplexna rekonstrukcia strechy a Casti interiéru zasobovacieho skladu
KoSice po rekonstrukcii elektroinStalacie hospodarskym spésobom z dévodu znizenia energeticke;j
naro¢nosti na objekt poCas vykurovacieho obdobia, odstranenia zatekania strechy a celkového
zlepSenia pracovnych, bezpe¢nostnych a skladovacich podmienok.

1. Realizacie podrla:
- Schvalenej Projektovej dokumentacie (dalej PD) spracovanej Ing. Slavomirom Kelemenom

2. PD skuto¢ného vyhotovenia
— 4 supravy v tlacenej papierovej podobe;
— 1 x CD v elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme (dgn/dwg);
— 1 x CD v elektronickom formate PDF.

Investi¢né zadanie ¢. 04/CLa0/2014 — realizacia stavby

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby : Kosice, KR strechy a ¢asti interiéru zasobovacieho skladu
A13202

Miesto stavby: Pri bitunku 2, KoSice

Okres: Kosice

Kraj: KoSicky

Katastralne Gzemie: Juzné mesto

Odvetvie: Doprava

Charakter stavby: RekonStrukcia

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: ZSR, Generalne riaditelstvo,
Odbor investorsky,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Nam. Slobody 6, 810 05 Bratislava
1.3. Terminy
V zmysle Vyzvy

1.4. Projektant
Generalny projektant :
Zodpovedny projektant stavby: Ing. Slavomir Kelemen
Stupen PD: Jednostupriovy projekt
Zhotovitel: na zaklade VO

1.5 Spravca objektu (majetku):
Spravca: ZSR — Centrum logistiky a obstaravania Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

2. Prehlad pouzitych podkladov

Projektova dokumentacia schvalena MDVaRR, Sekcia Zeleznicnej dopravy a drah
Odbor drahovy stavebny urad pod €.j. 12947/2014/C340-SZDD/27160 zo dna 29.04.2014



3. Zdoévodnenie stavby a jej cielov

KR

strechy a Casti interiéru zasobovacieho skladu KoSice po rekonstrukcii elektroinstalacie

hospodarskym spdsobom z ddévodu znizenia energetickej naronosti na objekt pocCas
vykurovacieho obdobia, odstranenia zatekania strechy a celkového zlepSenia pracovnych,
bezpecnostnych a skladovacich podmienok.

Suhrnné riesenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

11

1.2

1.3

Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Objekt sa nachadza v Kosiciach, v priestoroch byvalého Ru$fiového depa Kosice, ZSR,
CLaO - Stredisko logistiky Kosice, Pri bitunku 2, KoSice. Budova zasobovacieho skladu
KoSice je po rekonStrukcii elektroinStalacie hospodarskym spésobom a je potrebné
z dévodu celkového zlepSenia pracovnych, bezpecnostnych a skladovacich podmienok
zrealizovat' rekonstrukciu strechy a Casti jej interiéru (vymena streSnej krytiny, zateplenie
strechy, rozSirenie socialnych =zariadeni o sprchu, kuchynku, rekonstrukcia stien
a podhladov interiéru. Cielom stavby je celkové zlepSenie pracovnych, bezpeénostnych
a skladovacich podmienok zasobovacieho skladu KoSice, zlepSenie izolacnych vlastnosti
a odstranenie zatekania strechy.

Pocas realizacie vymeny streSnej krytiny spravca objektu (majetku) zabezpeci nova PD
bleskozvodu a po realizacii vymeny streSnej krytiny spravca objektu (majetku) zabezpeci
vymenu bleskozvodu hospodarskym spésobom.

Hodnotenie technicko - ekonomickej urovne stavby

Predmetom uprav je KR strechy a Casti interiéru zasobovacieho skladu KoSice po
rekonstrukcii elektroinstalacie hospodarskym spbésobom a celkové zlepSenie pracovnych,
bezpecnostnych a skladovacich podmienok ako aj znizenie energetickej narocnosti
objektu — budovy po€as vykurovacieho obdobia.

Analyza rizik a neistot
Z hladiska technického, stavba nepredstavuje a neprind3a so sebou Ziadne rizika
a neistoty.

2. Sudhrnna technicka sprava.

21

211

21.2

2.13

214

2.2

Zakladné udaje o stavbe:

Charakter stavby:
Rekonstrukcia strechy a Casti interiéru zasobovacieho skladu KoSice.

Strucny opis stavby z hladiska Ucelu a funkcie.
Objekt zdsobovacieho skladu KoSice — skladovanie a dotacia materialovych zasob na
prevadzkové a dotaéné sklady.

Charakteristika Uzemia, zac¢lenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba je v objekte byvalého Rusnového depa Kosice.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Pri stavebnych a buracich pracach vznikne stavebny odpad. Stavebny odpad zlikviduje

zhotovitel v zmysle platnej legislativy. Su€asna streSna krytina obsahuje AZBEST
(Eternit).Pri vzniku nebezpe&ného odpadu zo streSnej krytiny - AZBEST, bude so
zhotovitelom diela zmluvne dojednané preukazatelné zlikvidovanie takejto streSnej krytiny
ekologickym spésobom v zmysle platnych predpisov.

Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba sa nachadza v KoSickom kraji v objekte byvalého Rusfiového depa KoSice.

3. Postup vystavby
- realizacia podla PD - POV



B. Doklady

Projektova dokumentacia, ¢ast ,12.a a 12.b*

C. Vykresova ¢ast’

Projektova dokumentacia schvalena MDVaRR, Sekcia zelezniCnej dopravy a drah
Odbor drahovy stavebny udrad ¢&.j. 12947/2014/C340-SZDD/27160 zo dna 29.04.2014

a Schvalovacim protokolom ¢&.j. 1596/2014/CLaO KE/PaD, zo dna 16.5.2014



Priloha ¢€.3 : Oceneny zoznam jednotlivych Casti diela a rozpocet stavby

P& Celkova cena | sadzba |vyska DPH Celkova cena
' bez DPH DPH (EUR) vratane DPH
(EUR) (EUR)
1. |Realizacia stavby 85 186,56 20 % 17 037,31 102 223,76
2. PD skuto€ného vyhotovenia 3 407,46 20 % 681,49 4 088,95
SPOLU CENA bez DPH v EUR 88 594,02




Priloha 3

PISOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia os6b
pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel’ (poskytovatel):

STAVOCONZULT, spol. s r.0. Michalovce
Stavbarov 3,

071 01 Michalovce

(dalej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatefov v priestore
ZSR pri poskytovani sluZieb a stavebnych prac: ,“ podla Zmluvy o dielo ¢.1100043072/2014/5400/029
zodha .........oeeeeee v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR *,
¢l. 452, medzi

objednavatelom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky

Centrum logistiky a obstaravania Bratislava
Klemensova 8

813 61 Bratislava

a zhotovitelom:
STAVOCONZULT, spol. s r.0. Michalovce
Stavbarov 3,
071 01 Michalovce

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR
podas prevadzky boli vykonavané v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade
s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrZiavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,



slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhladka &. 208/1991 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhladka MV SR €.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spoésobilost’

a)

b)

c)

Zhotovitel musi mat prisludné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost' platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).
Spdsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci‘ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné €innosti, ktoré su délezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornd spésobilost,
zdravotnu a psychicku spodsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.



d)

e)

3.2.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo
do ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a
overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR
Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.
Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spoésobilost zamestnancov zodpoveda
zhotovitel.

Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

p)
a)

r

s)

B

3.3.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitefla,
ktori budu vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organiza¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe&nosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od v3etkych
svojich subdodavateflov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohfadnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,
pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR
&.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za
tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouZivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
po&as vykonavania zmluvnych innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpeéného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

postarat sa o bezpeCnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajlcim z jeho vlastnej ¢innosti ale
aj zo Zelezniénej prevadzky,

postarat sa o bezpeCnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost daldich osbdb, ktoré
mdze svojou &innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit’ bezpeéné
podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznaCenim bezpenych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &. 4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatefa o pouéenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpedi poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia c¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢nou

dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:



a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpec¢nosti“), a to po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpedit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vliakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podla druhu vykonavane;j
ginnosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ginnosti vyzadovat,
dohliadat a kontrolovat zabezped&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (.. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpeclit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podrfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie
prac, za bezpe¢nu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vliakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€éenom rozsahu aj iné pozemky Ci
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli
riadne a bezpeCne uskutoCiiovat, upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému obtaZovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu
komunikécii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k

porudovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb zi¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred za€atim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezped&i vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislu§né ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznagené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpecli zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na
bezpetny vykon prace. Prace sa modzu zaCat az vtedy, ked je pracovisko naleZite
zabezpecCené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeclit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpeénostnym a technickym



predpisom, najma (Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umozniovat bezpecny pohyb uc¢astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpeénost osbéb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

dbat na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatefnu uroven v zmysle
Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

ur€it’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedldcim prac (resp. vedudcimi
pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedlci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

)
1)

a)
b)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukdzatelne oboznamit (zapisom v ,Zdznamniku BOZP®) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdZkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpe&nost a upozorfiovat’ ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpe&né miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kofaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpeény vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodévatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatoné
bezpe&nostné opatrenia (napr. vylu¢enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato&ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
veduci prac Ing. Pavol Timko

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Ing. Pavol Timko



c) zodpovedny za pripravu staveniska Ing. Pavol Timko

d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou Ing. Pavol Timko

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny
za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢énou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢) ,Zoznam zamestnancov zhotovitelfa a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost' v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznaCené inZinierske siete a iné prekazZky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatefl
zabezpedi vytyenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a prisludnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného pouCovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vysSka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stanic¢ny
rozhlas, telefény, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitefnym
a preukazatelnym spbsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucéujuceho
a osoby poucene;.

c) Objednavatel méa povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou
formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.



V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpec¢nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

5.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpec€nosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat’ o vdetkom &o
mdze spbsobit pri vykone jeho €innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

V Bratislave, dna:25.09.2014 V Michalovciach, dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Regina Vitekova, v.r. Marian Vargav. V.r.
riaditelka konatel

ZSR - Centrum logistiky a obstaravania STAVOCONZULT, spol. sr.o.
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