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o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSE-D,a.s.-Z-D~-2014- ... .

G vt
CL 1.
Zmiuvné strany
1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spolo&nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod:

( dalej len ,vlastnik®)

a

2. Ziadatel o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna dial'niéna spoloénost’, a.s.

Sidlo: Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdo$ — predseda predstavenstva a generalny riadite!
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu
Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,ziadatel")

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

cLn.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok ziadatela zabezpecit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D1
Hricovské podhradie — Lietavska Lucka“. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby
»Diafnice D1 HriCovské Podhradie — Lietavska Luéka“:



SO 632-00 Prelozka VN 22 kV 1.£.1318 km 25,217

2. PreloZku stavebného objektu uvedeného v &l. II., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadater prostrednictvom
spolognosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CL. 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitefnou sugastou zmluvy si doklady, ktoré Je Ziadatel povinny prediozit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

1. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ako
prislusnym stavebnym utradom pod &. 118054/2008-2331/2.44028 zo dia 24.10.2008, pravoplatné dra
26.11.2008.

2. Schvalend a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovand projektantom Zdruzenie
D1 HPLL — Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Geoconsult, s.r.o., Bratislava, Basler & Hofmann Slovakia,
s.r.o., Bratislava , zodpovedny projektant spolo&nost EUB s.r.0., Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky
Mikulas. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsthlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifat poZiadavky § 46b zakona ¢. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie (kopia) o
vykonani odbornej skudky bude sugastou zmiuvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a) Odovzdat' stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, as., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveducim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v ¢l. 11, bod 1 tejto zmiuvy,

b) Sledovat spdsob a postup uskutoCfiovania stavby, tak aby bola zarugena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia,

c) Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpovedéa za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto&nenie stavby,

d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredlozi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskér pred zadatim realizacie prelozky.

CL Iv.
Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D1 Hricovské Podhradie —
Lietavska Lucka®, k. .

CLv.
Néaklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych Uprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného diela
v zmysle § 18, ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL VL.
Termin plnenia

1. Ziadatel zabezpedi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od
1.7.2014 do 31.12.2014.

2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat' aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit viastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



CL. VII.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

3. Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dia prevzatia (ukoncenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zadina plynit odo dha prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavézuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vzniknu pogas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dita pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opa&nom pripade je vlastnik opravneny poZadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 68 334,19 € za kazdy den omeskania
s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastodne dotknuty narok vlastnika
na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoznuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tito fakturu uhradit do 14 dni od dorudenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
ucelne vynaloZzené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi viastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysie &l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukoncenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vyudétovania nakladov za dokon&enie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovnl dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v sturadnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

~ zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,

— prvu tradnu skusku,

— osvedCenu projektovu dokumentaciu od Ti SR,

— protokol o prvej uradnej skiske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmltv a kopie listov vlastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s,, - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v stlade s Elankom IX. Zmluvy.

- nasledne aj doklady v zmysle ¢l. 1X, zmluvy.

CL. VIII.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatela.
Stavebny dozor na stavbe vykonava:

|US]



na strane Ziadatela: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
zodpovedny pracovnik - — stavebny dozor s odbornym zameranim — dopravné
stavby, mosty, tunely, potrubné, energeticke a iné liniové stavby, komplexné priemyselné stavby —

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Cl. IX.
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voci viastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaru¢nymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeci na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v k. u. a to do 12
mesiacov po Uradnom overeni prislusnych Porealizadnych geometrickych planov pre vyznadenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, Ze Ziadatel v mene viastnika poda po Uradnom overeni prisludnych Porealizacnych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena navrh na prisludny okresny trad — katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie
vecného bremena v prospech vlastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym spinomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan), v k. 0.
 vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit' so znamymi vlastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan¢nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznalenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vseobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa zZiadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, ze zabezpeCi na viastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obce (intravilan), v k. 0. a to do 24
mesiacov odo dna uradného overenia prisludnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, ze Ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi
vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.j. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena
v prospech tretej osoby uvedeny vtomto &lanku sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré
nebude mozné dodrzat pdvodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho deditského
konania, bude vo viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne
Ukony alebo viastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni
vecneho bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takito zmluvu
s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisludnych zmiuvach o zriadeni
vecnych bremien bude vlastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne ziadatel viozi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie véeobecne] hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a nakiady na jednorazove odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa ziadatef.

Geometrické plany budu vypracované tak, Zze geodet zameria a vytyci ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich
predpisov.



V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podfa &. Il Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky v termine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dasledku nevykonania prelozky
v termine podfla zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlagka“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenza¢nym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za poru$enie $tandardu kvality podla §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzacnej platby odberatefom elektriny.

Cl. X.
Vyssi

[7:3
)
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Za vys$8iu moc sl povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodni inak. Viastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnik je opravneny kedykolvek pocCas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, ze prelozka nie je vykonana:

podla odsthlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podra tejto zmluvy

je viastnik opravneny odstlpit’ od zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu cast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmiuvnymi stranami, na naklady Ziadatela a ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi (¢elne vynaloZzené naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade vlastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dnha jej pisomného dorucéenia ziadatelovi. Ugelne vynaloZenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priame;
sUvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
viastnik povinny objekt uvedeny v &l. Il., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat' jeho udrzbu na
vlastné naklady, priom znasa nebezpeéenstvo vzniku skody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

C1. Xu.
Odstlpenie od zmluvy

Vlastnik m& pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel' prelozky nekona ani
po preukazatefnom opakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle ¢l. lll., bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.

CL. XI.
Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmiuvnych
stran.



2. Zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran,

3. Zmiuva nadobuda ucinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. V8etky spory budu zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

8. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislugnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, e ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostato&ne uréita a
zrozumitelna a ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfia ............ . V Bratislave, diia ............
Za vlastnika Za ziadatefa
Stredc.J.s”Ib";/.éH‘s.I‘('é. energe}:ka — Didtribucia, a.s. Narodna dialni¢na spotoc‘:host’, as.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Milar Gajdos
generalny riaditel predseda prédstavenstva a

genetalny riaditel

Néro.drr-{é' kd‘iékl'.h-irc":né spolc;('“:'r‘wlost’, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



