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o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2

. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. </, '
Gislo zmluvy SSE - D, a.5.~Z~D - 2014~ ... ' '%””//WJ/

o
CL 1
Zmiluvné strany
1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sa, viozka ¢. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kéd:
( dalej len ,vlastnik)
a
2. Ziadater o prelozenie VN vedeni:
Nazov: Narodna diafni¢na spoloc¢nost, a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos —~ predseda predstavenstva a generainy riaditel
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vioZzka &. 3518/B
ICO: 35919 001
DIC: 2021937775
IC DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kéd:

( dalej len ,ziadatel")

uzatvaraju tato zmluvu v navaznosti na § 45 zékona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

CL I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmiuvy je vyjadrenie sthlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpecit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D1
Hricovské podhradie — Lietavska Lucka*. Predmetom preloZzky je nasledovny stavebny objekt stavby
»Diafnice D1 Hricovské Podhradie — Lietavska Lucka*:



2.

SO 633-00 Prelozka VN 22 kV 1.¢.201 km 28,987

Prelozku stavebného objektu uvedeného v €l. I1., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo€nosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Raj¢ianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CL 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sucastou zmiuvy su doklady, ktore je Ziadatel povinny prediozit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ako
prislusnym stavebnym uradom pod €. 118054/2008-2331/z.44028 zo dria 24.10.2008, pravoplatné dna
26.11.2008.

. Schvalena a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom Zdruzenie
D1 HPLL — Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Geoconsult, s.r.o., Bratislava, Basler & Hofmann Slovakia,
s.r.o., Bratislava , zodpovedny projektant spolonost EUB s.r.o., Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky
Mikulas. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sdm alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (kopia) o
vykonani odbornej skusky bude sucastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a) Odovzdat' stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a

b

udrzby SSE-D, a.s., stavbyvedlcim, zastupcom generaineho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v &l. Il., bod 1 tejto zmluvy,

) Sledovat spdsob a postup uskutocriovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna indtalacia a prevadzka technického vybavenia,

c) Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek

d
e

4.

na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredlozi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatef Ze tieto povolenia vstupov zabezpeci najneskor pred zagatim realizacie prelozky.

CLIV.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom plnenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D1 Hri¢ovské Podhradie —
Lietavska Lucka“, k. u.

CLV.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych uprav priamo dotknutého useku vedenia alebo iného diela
v zmysle § 18, ods. 13 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL VL.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpedi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od
1.7.2014 do 31.12.2014.

. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit viastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoCnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



¢l VII.
Povinnosti ziadatela

. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktoru vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo diia prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zaina plynit odo dha prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vzniknu poCas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo diia pisomného
oznamenia vzniku zaru¢nej vady vlastnikom. V opaénom pripade je vlastnik opravneny poZadovat od
Ziadatefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 40 047,61 € za kazdy defi omeskania
s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto&ne dotknuty narok vlastnika
na nahradu Skody. Pokial zaru¢na vada neumoziiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatefovi. Ziadater je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
ucelne vynaloZené naklady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstrafiovani vady.

. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia prelozky.

. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vdetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle €&l. Xil., bod 2
naklady, ktoré do tohto Casu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukoncenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného doruenia vyuctovania nakladov za dokonéenie prelozky.

. Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

— pravoplatné kolaudacné rozhodnutie

- geodetickeé zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluéné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 — D2), ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom stbore *. TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvl odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

~ zapis z odovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prva dradnud skusku,

— osved¢enu projektovu dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej tradnej skiske.

doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmluv a kopie listov viastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravildan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutefnosti
v sulade s ¢lankom IX. Zmluvy.
— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX, zmluvy,

CL VIIl.
Technicky dozor

. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane Ziadatela: Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
zodpovedny pracovnik

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Gl IX.
Nahrada narokov tretich oséb

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podfa
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatef.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, 2e zabezpedi na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajlcich sa mimo zastavaného Uuzemia obce (extravilan), v k. . a to do 12 mesiacov po
Uradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, Ze
Ziadatel v mene vlastnika poda po uradnom overeni prisludnych Porealizaénych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na urenie véeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislusny
okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zdznamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym spinomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného lUzemia obce (extravilan), v k. u.
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmiuvu (dohodu) o jednorazovej
finan¢nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na ur€enie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spréavne poplatky
sUvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zdznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatef.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom uzemi obce (intravilan), v k. (. ato do 24
mesiacov odo dfia Uradného overenia prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznadéenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v&eobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, Ze Ziadatel po uradnom overeni prisludnych Porealizaénych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi
vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.j. viastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena
v prospech tretej osoby uvedeny vtomto &lanku sa predizi, ak nastant objektivne dévody, pre ktoré
nebude mozné dodrZat pévodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi st najma situacia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského
konania, bude vo viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne
ukony alebo vlastnik, resp. spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni
vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukézatelnej snahe Ziadatefa, takuto zmluvu
s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislu$nych zmluvach o zriadeni
vecnych bremien bude viastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne ziadatel viozi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutefnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

Geometrické plany budu vypracované tak, ze geodet zameria a vytygi ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov.



V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podfa €. i, ziadatel zodpoveda za v$etku $kodu, ktora
nevykonanim prelozky v termine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D podfa Vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doruéenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajicu sa vyplatenym
kompenza&nym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom
elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism.j) Vyhiasky ako aj vSetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaénej platby odberatelom elektriny.

¢l X.

v e

Vyssia moc

Za vy3Siu moc su povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

CL. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit’ ten, kto potrebu preloZzky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnd inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vlastnik je opravneny kedykolvek poc¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonana:

a) podfa odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie podfa tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu &ast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentécie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Zziadatela a ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi U¢elne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade viastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dia jej pisomného doruéenia Ziadatelovi. Uelne vynaloZzenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vietky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
suvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &l 1l., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat' a vykonavat jeho udrzbu na
vlastné naklady, pricom znasa nebezpefenstvo vzniku skody na tomto objekte, v ddsledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

Cl. X
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstlpit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel preloZzky nekona ani
po preukazate/nom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit, ak k zmluve nebudd dolozené doklady v zmysle €l lIl., bod 2 tejto
zmluvy najneskér do 30 dni od predlozenia navrhu zmluvy viastnikovi.

CL. Xxn.
Zaverecéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.



2. Zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva nadobuda uginnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona NR SR ¢&. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. V3etky spory budu zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah wvyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zdkonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatotne urcita a
zrozumitefna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovend v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfia ............ V Bratislave, dha ............
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetika — Distribticia, a.s. Narodna diétnicna spolognost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Milan Gajdos
generalny riaditel predseaa predstavenstva a

generalny riaditef

Nérdc.j.r'{é 'd'iarnic':né spololc'”:.r.{ost’, as.
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



