ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na investicni akciu ¢. 044 — Monitorovanie spotreby el. energiev PS 1, PS 2, PS4 a PS 5

Zhotovitel’a:

Zmluvné strany:

ProCS, s.r.o.

Kralovska ulica 8/824

927 01 SaPa

registracia:

opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

DIC:

IC pre DPH :

bankové spojenie:

IBAN :

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e  obchodnych:

e  technickych:

(dalej len ,,zhotovitel™)

TRANSPETROL, a.s.

Sumavska 38

82108 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

osoba opravnend rokovat’ vo veciach
e obchodnych:
e  technickych:

osoba opravnena kontrolovat’ plnenie

predmetu zmluvy v priebehu realizacie:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Evidencné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Trnava, odd. Sro, vl. ¢. 16028/T
Ing. Stefan BartoSovi¢, generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
31414419

2020373674

SK2020373674

Sherbank Slovensko, a.s.

SK1331000000001230045305

1230045305/3100

Ing. Cubos Miklosik, MBA, obchodno-prevadzkovy riaditel’ a konatel
spolo¢nosti

Ing. Bohumil Markech, segmentovy manazér segmentovej linie energetika
Ing. Rudolf Paulik, projektmanazér

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., &len predstavenstva

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, veduci odboru pripravy investi¢nych akcii

Ing. Pavol Popaleny, Ing. Anton Kocian

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
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ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na investicni akciu ¢. 044 — Monitorovanie spotreby el. energiev PS 1, PS 2, PS4 a PS 5

Vv zneni neskor$ich predpisov tiito zmluvu o dielo
na zhotovenie PD
CLI
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vCas vykonat’ pre objednavatela dielo
vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych
Vtejto zmluve. Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat diclo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatel'ovi na dohodnutom mieste. Dohodnutym miestom plnenia je sidlo objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti cenu
za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto ZoD je zhotovenie jednostupiiovej realizacnej projektovej dokumentacie (dalej aj len ,,PD*
alebo ,,dielo) na investi¢nu akciu ¢ 044 — Monitorovanie spotreby elektrickej energie v PS 1, PS 2, PS 3 a PS 4.
Projektova dokumentacia bude riesit’ meranie spotreby elektrickej energie v rozvodniach PS 1, PS 2, PS 4 a PS 5.
Merané data budd archivované v systéme MES, ktory nasledne umozni ich analyzu a na zdklade nameranych dat
optimalizaciu spotreby jednotlivych technologickych celkov a planovanie jej spotreby V nasledovnom ¢leneni
a rozsahu:

a) Technicka sprava

b) Technicko-obchodna $pecifikacia
C) Zoznam kablov

d) PD pre jednotlivé PS

e) Rozpocet a vykaz vymer

f)  PD v digitilnom tvare

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze dielo zhotovi v stilade stouto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel’ obozndmeny.

PD vyhotoventi podl'a tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje objednavatelovi odovzdat’ v 5 vyhotoveniach vratane
rozpodétove] Casti a vykazu vymer (vo formate xIs resp. xlIsx) a2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej
(digitalnej) forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vys8ia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia) vratane situacie
Vv siradnicovom systéme S-JTSK.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Zze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi
kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo odborne spdsobilymi osobami opravnenymi na vykonavanie prislusnych
odbornych ¢innosti podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Vykon odbornych ¢innosti vo vystavbe podla tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel' zabezpegit' prostrednictvom : Ing. Jan Simko, autorizovaného inZiniera reg. pod &islom 3463*Z*5-3
Vv kategorii pozemné stavby s rozsahom opravnenia technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Doklad

0 jeho opravneni v zmysle prislu§nych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov obsahuje priloha €. 2 tejto zmluvy.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvysenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastupeného osobami, opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné dielo bude odovzdané ako celok, ak sa strany pocas realizacie diela
nedohodni na jeho odovzdavani po castiach.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl.
zakona €. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatel’ovi sthlas na pouzitie diela dodané¢ho na zaklade tejto zmluvy a zaroven chranené¢ho podla autorského
zékona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zdkona, najmé na pripravu a
vlastnu realizaciu investi¢nej akcie ¢. 044 — Monitorovanie spotreby el. energie v PS 1, PS 2, PS 3 a PS 4 (vratane
pouzitia ako podklad vo vyberovom konani na zhotovitel'a tejto investi¢nej akcie), v neobmedzenom rozsahu, bez
Casového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene

diela podrla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje odskodnit’ objednavatel’a pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

CLII
CAS PLNENIA
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2.1

ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na investicni akciu ¢. 044 — Monitorovanie spotreby el. energiev PS 1, PS 2, PS4 a PS 5

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a dodat PD podla bodu 1.3 tejto zmluvy podla nasledovného postupu a
Vv nasledovnych terminoch:

2.1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objednavatel'ovi 2 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi

objednavatel’a v termine do 7 tyZdiiov od projektového zadania.

2.1.2 Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi 6 vyhotoveni Cistopisov PD so zapracovanymi podmienkami

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

35

4.1

4.2

4.3

4.4

objednavatel'a do 5 dni odo dfia ukoncenia pripomienkového konania. Ukon¢enie pripomienkového konania oznami
objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomnou formou (doporuéeny list, e-mail).

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom jeho
vykonania, zavdzuje sa objednavatel’ riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSie poniknutom termine a zaplatit’ jeho
cenu dohodnutu v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov sa zmluvné
strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 47 415,60 eur (slovom:
Styridsat’sedemtisicstyristopdtnast’ 60/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 7 902,60 eur. Cena diela bez DPH je
39 513,- eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitel'a, stvisiace s plnenim jeho zavézkov podla
tejto zmluvy. Kalkulacia ceny tvori prilohu ¢.1 k tejto zmluve.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie ainé podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena, st
vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych
V tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je moZzné menit’ len v nasledujucich pripadoch a to ak pride pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tejto zmluvy,

b) k znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) kzmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo vyske urcenej
platnym pravnym predpisom V ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zmenu diela (zamenu materialov, dodavok alebo
vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany
dohodnti zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je
povinny zrealizovat' plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutll cenu diela menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat’
zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Platba sa uskuto¢ni na zaklade faktur, ktoré vyhotovi zhotovitel' po riadnom vykonani diela. Prilohou faktury musi
byt rozpis fakturovanej Ciastky, odstihlaseny zastupcami objednavatela v stilade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy faktury vratane priloh. Faktary musia byt
vyhotovené v sulade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny pristapit’ k fakturacii za vykonanie diela az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a
zapracovani vSetkych pripomienok odbornych pracovnikov objednévateTla.

Lehota splatnosti faktary je do 30 dni odo dfa jej doruéenia objednavatelovi. Ak posledny defi lehoty pripadne na
sobotu, nedelu alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny deii. Objednavatel’ je
opravneny bez zaplatenia vratit’ zhotovitel'ovi faktaru, ktord je v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry
objednavatel’ovi za¢ina plynut’ nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finan¢ného zavéizku sa povazuje den
odpisania sumy peniazného zavizku z ¢tu objednavatela v prospech u¢tu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto
zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture. Konstantné symboly
budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitela voli objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je
zhotovitel’ opravneny postipit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela.

3/6



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

7.1

ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na investicni akciu ¢. 044 — Monitorovanie spotreby el. energiev PS 1, PS 2, PS4 a PS 5

Cl: \Y
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' sa zavdzuje zaplatit' objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvnii pokutu vo vyske zodpovedajucej
iastke 0,02 % z ceny diela dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy defi ome§kania zhotovitel'a so splnenim
kazdého &iastkového vykonu podla bodu 2.1 tejto zmluvy alebo s odstranenim vad diela podl’a bodu 6.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 5.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia
objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokit nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktord vznikla
z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené
zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou ceny diela na zdklade riadne vyhotovenej a dorucenej faktury
zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej sumy za kazdy deil
omeskania.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy, bez akychkol'vek vad, v sulade so
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bez poruSenia prav tretich osob, ze dielo bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam, stanovenym v platnych slovenskych technickych
normach.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela v
pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fu
bezodkladne pisomne upozornil objednavatel’a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynat’ diiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo
uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v zmysle § 564
Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (oznamenie vad) sa
povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporu¢enym listom. Doba od ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do
odstranenia vad sa do zaruénej doby nepocita, o tuto dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela najneskér do 2 dni od doruéenia Ziadosti objednavatel’a na
ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskor do 7 dni od reklamacie vady, ak sa
zmluvné strany nedohodnil pisomne inak.

Ak zhotovitel’ nezaéne s odstraniovanim vad v ¢ase podla bodu 6.5 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani v ur¢enom
Case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma pravo zapocitat’ naklady na
odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voci
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavate'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Zhotovitel' sa zavidzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, s tym, ze nasledne budu rieSené otazky zodpovednosti a znasania nakladov.

CL VII
DALSIE ZMLUVNE DOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objedndvatela pre plnenie tejto zmluvy, skutocnosti, ktoré sa v
suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najma skuto¢nosti
obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych
obchodnych kruhoch sa povazuji za ddéverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
stuhlasu druhej zmluvnej strany anesmu byt pouzité na iny Ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavidzuje zachovavat' obchodné tajomstvo a
dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s.,
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S ktorou bol oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavdzuju dodrziavat' bez
¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pocas realizacie predmetu diela budi podklady pre realizaciu diela ako aj ostatné
dokumenty, ktoré dostal od objednavatel'a ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytniit’ za rovnakych podmienok, S povinnostou podla bodu 7.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ podkladov svojim pripadnym subdodavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pristupi na zmenu zavdzku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni zmluvy zmenia
vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo ked’ vznikni nové poziadavky
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pri vypracovavani PD postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrziavat podmienky tejto zmluvy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné STN, interné predpisy
objednavatela, s ktorymi bol oboznameny a pokyny objednavatel’a, zastupeného opravnenymi osobami.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu
zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v doésledku
porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel objednavatela neodkladne
informovat’ a zavédzuje sa nahradit’ vzniknutt $kodu resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kod bez zbyto¢ného
odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut’ sucinnost’ potrebni na preverenie okolnosti
vzniku Skody a jej vySky a uhradit’ ndklady spojené so zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim. Zhotovitel’ sa
zavézuje vynalozit' maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku §kod a znizenie ich rozsahu,
zabezpecCit’ preventivne opatrenia, kvalifikovant sucinnost’ vo vztahu k povinnosti predchadzat’ $kodam, obmedzeniu
ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost’ pri hroziacej $kode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie skody, zabezpecit’
a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zaviazkového vztahu. V pripade, ak v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela ddjde k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu
objednavaterla, je zhotovitel’ povinny takto sposobent §kodu nahradit’.

Od zmluvy je mozné odstlpit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moZe opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela, resp. mohla dozvediet’. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote
podla bodu 7.8 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dilom doruéenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu $kody vzniknutej
porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje najmid nesplnenie zavizku odovzdat dielo
v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto zmluvou,
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatel'om reklamovanych vad
diela v zmluvne uréenych lehotach.

V pripade, Ze dojde k zaniku tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny poverit dokoncenim alebo zmenou diela int
pravnicku alebo fyzicka osobu.

Po splneni zavédzku podl'a bodu 1.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poverit’ doplnenim alebo zmenou diela aj
int osobu ako zhotovitela.

V pripade, Ze dojde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel’, zavézuje sa zhotovitel’, ze uhradi
objednavatel'ovi sumu, ktora bude zodpovedat’ rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podla tejto zmluvy
a cenou dohodnutou medzi objednévatel'om a ndhradnym zhotovitel'om na dokoncenie diela.

CL VI
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne
podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
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8.3  Objednavatel’ aj zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhii zmluvna stranu
0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov,
bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych skutocnostiach, vyznamnych pre riadne
plnenie tejto zmluvy.

8.4  Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

8.5 Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v
zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

8.6 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze ju pochopili
a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vol'u.

8.7  Sucastou tejto zmluvy o dielo je:

e  Priloha ¢. 1 - Kalkulacia ceny diela
e  Priloha ¢. 2 - Doklady potvrdzujice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti podla tejto
zmluvy

V Sali diia 16.10.2014 V Bratislave dfia ..........c.........

zhotovitel : objednavatel :
Ing. Stefan BartoSovi¢ Ing. Ivan Krivosudsky
generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti predseda predstavenstva
ProCS, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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