



Z m l u v a

o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

č.30700/ZIO/04/2014/1018

Čl. I. Zmluvné strany

1. **Budúci odovzdávajúci:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán: **Ing. Milan Gajdoš** – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – podpredseda predstavenstva
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, VI. č. 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT/BIC:
(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

a

2. **Budúci preberajúci:** **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.**
Sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Štatutárny orgán: **Ing. Tatiana Štrbová** – predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10546/L
IČO: 36 672 297
DIČ: 2022238900
IČ DPH: SK 2022238900
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
(ďalej len „budúci preberajúci“)

Čl. II. Všeobecné údaje o stavbe

1. **Názov stavby:** **Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec**

Číslo a názov objektu:

510-00 Preložka kanalizácie DN 300 v km 37,400 – 37,470 D3,
511-00 Preložka kanalizácie DN 300 v km 38,500 – 38,600 D3,
512-00 Úprava kanalizácie DN 300 v km 39,190 D3,
514-00 Preložka kanalizácie DN 600 v km 39,515 D3,
541-00 Preložka vodovodu D 225 v km 37,100 – 37,365 D3,
542-00 Preložka vodovodu D 110 v km 37,400 – 37,470 D3,
543-00 Preložka vodovodu D 63 v km 38,250 – 38,530 D3,

544-00 Preložka vodovodu D 160 v km 38,660 D3,
545-00 Preložka vodovodu D 110 v km 39,170 D3,
546-00 Preložka vodovodu D 355 v km 39,516 D3,
547-00 Preložka vodovodu D 160 v km 39,520 D3.

2. Územné rozhodnutie:

Územné rozhodnutie č. Výst.:218/2007/Mu vydalo Mesto Čadca dňa 12.07.2007 s právoplatnosťou nadobudnutou dňom 9.10.2008. Predĺženie Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby vydal Krajský stavebný úrad v Žiline Rozhodnutím č. A/2011/01112/KSÚ/Žilina/Pál zo dňa 23.09.2011, s právoplatnosťou nadobudnutou dňom 2.11.2011.

Čl. III.

Predmet a účel zmluvy

1. Budúci preberajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú predmetom preložiek uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, pričom ich úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok uzavrieť za podmienok uvedených v tejto zmluve zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky.
3. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu.

Čl. IV.

Cena

1. Skutočná výška nákladov vynaložených na vybudovanie uvedených objektov bude známa po skončení výstavby a uvedená v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) a § 35 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach.

Čl. V.

Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti, v súlade so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou odsúhlasenou preberajúcim.
2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho počas realizácie, ako aj pri preberaní objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy.
3. Odovzdávajúci je povinný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po dokončení predmetnej stavby a podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z. z. na uvedenie preložených objektov do prevádzky spolu s projektovou a technickou dokumentáciou v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4. Nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
5. Formálno-právne odovzdanie a prevzatie upravených objektov sa uskutoční osobitnou zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby.

Táto zmluva bude obsahovať:

- a) ustanovenie o tom, že preberajúci prevzal od odovzdávajúceho uvedené objekty do správy a prevádzky podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 83/2008 Z. z. spolu s projektovou a technickou dokumentáciou,
- b) konštatovanie, že úpravou objektov nedošlo k zmene vlastníckych pomerov, a že vlastníkom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je preberajúci,
- c) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaných objektov.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákoník) v platnom znení, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení, podmienené aj jej zverejnením.
4. Ak by táto zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzatvorenia, tak platí, že v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Žiline, dňa

V Bratislave, dňa 2014

Budúci preberajúci

Budúci odovzdávajúci

.....
Ing. Tatiana Štrbová
predseda predstavenstva

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Miroslav Kundrik
člen predstavenstva

.....
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva