CHeo v 252/ 2074

ZRMLUWA @ DIEL®

uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢.513/1991 Zb.Obchodného z4konnika

Cislo zmluvy:

I.ZMLUVNE STRANY

1.1.0bjednévatel’: Statna ochrana prirody SR,
Adresa: Tajovského 28B, 974 01 Banskéd Bystrica
Zastipeny: Ing. Milan Boros, generalny riaditel’
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo u&tu: 7000390899/8180
ICO: 17058520 IC DPH: SK2021526188
Osoba opravnena jednat’ vo veciach technickych: Ing. Juraj Platko
Dalej len ako ,,Objednavatel™ na strane jednej

a

1.2.Zhotovitel: AQUAPOL Slovakia, s. r. o.
Adresa: NedozZerska cesta 1284/36, 971 01 Prievidza 11
Zastupeny: Radovan Petreje — konatel” spolo¢nosti
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia a.s. Prievidza ¢&islo tétu: 5019994247-0900
ICO: 36350401 IC DPH: SK2022105591
Dalej len ako ,,Zhotovitel* na strane druhej

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka (objednévaci list) Zhotovitel'a zo diia: 21. 11.
2014.

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1. Néazov stavby: administrativna budova Sprava Chranenej krajinnej oblasti Vychodné Karpaty

v Medzilaborciach, Duchnoviova 535, 068 01 Medzilaborce, supisné Cislo 535.

2.2.2. Miesto stavby: situovand na pozemku parc. ¢. C KN 527 zastavané plochy a nadvoria o vymere
210 m? v intravilédne katastralneho uzemia Medzilaborce, zapisané na Liste vlastnictva ¢.2407

2.2.3. Investor: Statna ochrana prirody Banska Bystrica, Tajovského 28B, ICO: 17058520

2.2.4. Termin namontovania Aquapol technologie: do 5. decembra 2014

2.2.5. Terminy servisnych merani: vid’ servisny - check - list



ITII. PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom tejto zmluvy je oprava zavlhnutého muriva formou dodavky a montaze technolégie
AQUAPOL pre odstranenie kapilarne stipajicej zemnej vlhkosti muriva v budove Objednavatela
uvedenej sub. 2.2.1 &lanku II. tejto zmluvy. Vysusenie spiiia kritéria podla O NORM 3355 B.
Montaz a dodavka spo¢iva v meraniach multimetrom, uréenie miesta pre umiestnenie pristroja (ov)
AQUAPOL, kontrola miesta podl'a moznych rusiacich - rizikovych faktorov, po mont4zi meranie
horizontalneho potencidlu, meranie vlhkosti muriva / laboratérnou metédou — DARR pre
stanovenie vlhkosti stavebnych materidlov firmy SARTORIUS ./, meranie vnutornej a vonkajsej
klimy. Poradenstvo pre odstranenie d’alsich faktorov sposobujucich primarne zavlhéenie objektu,
ako aj pracovny postup pre sekundarnu ¢ast’ vlhkostnej sanicie. Predmet plnenia obsahuje d’alej
vykonavanie kontrolnych servisnych merani /KSM/ az do vysuSenia stavby v nasledujicom
¢asovom rozpiti. Prvé KSM sa vykonéava v 6-7 mesiaci po inStalacii zariadenia Aquapol.

Termin nasledujicich KSM sa uréi dodato¢ne v Servisnom Check Liste po vyhodnoteni
vysledkov predchadzajicich a su¢asného KSM. Ich pocet je uvedeny v Objedndvacom- Check-
Liste a v Zaru¢nom liste.

3.2. Zhotovitel’ zhotovi dielo na vlastny néklad a nebezpe€enstvo, s odbornou starostlivostou, v sulade
so zakonmi, predpismi a technickymi normami platnymi v SR

3.3. Pre kazda Objednavatel'om dodatoéne Ziadant kontrolu pre vysuSenie bude Gétované 130 €
za kazdy objekt, plus dopravné naklady.

3.4. Objednavatel’ sa zavizuje riadne dokoncené dielo prevziat, zaplatit' Zhotovitelovi cenu diela
spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a poskytnut’ Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri
plneni tejto zmluvy.

IV.CENA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 111, tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona NR SR €. 18/96 o cenach a bola uréena podl'a cenovych
diagramov platnych v danom ¢asovom obdobi.

4.2.V cene je zapotitana celd sluzba odstranenia kapilarnej stipavosti vody v murive, kompletne
prevedeny nasledny servis do vysuSenia, zaruky uvedené v zaru¢nom liste.

Sy
Celkova cena bez DPH: 2492 Eur

=
DPH 20 % : 498 Eur

-
Celkové ponukova cena : 2990 Eur




V. PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradi Objednévatel’ na zéklade dorucenej faktary prevodnym prikazom,
hotovost'ou alebo postovou poukazkou.

5.2. Ditom odovzdania diela Aquapol technoldgie si Zhotovitel’ vyhradzuje pravo zhotovenia faktiry.
5.3. Lehota splatnosti faktur je do 30 dni od dorucenia./ak nie je stanovené inak/.

5.4. Objednavatel sa zavdzuje uhradit’ Zhotovitel'ovi penale vo vyske 0,02% za kazdy deii oneskorenia
platby.

VI. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1.Zarucna doba je 4 roky. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla

podmienok tejto zmluvy. Zaruéné podmienky a zodpovednost’ za vady st $pecifikované

v zaruénom liste pristrojov AQUAPOL a jeho original obdrzi Objednavatel’ v defi montaZe spolu

s navodom na drzbu a obsluhu pristrojov. Zaru¢ny list je neoddelitenou stcastou tejto zmluvy
6.2.Podstatné zmeny zriad’'ovacich predmetov interiéru v odlisnosti od skuto¢nosti v defi montaze

technologie AQUAPOL v ¢asovom naslednom obdobi je povinny Objednévatel’ vopred avizovat

Zhotovitel'ovi cca 1 mesiac pred ich uskutocnenim /napr. vymena kovovych regalov/

6.3. Pri montazi obdrzi Objednavatel’ Servisny check list, v ktorom bude presne stanovené ktoré

sprievodné opatrenia je potrebné vykonat’ po montazi Aquapol pristroja.

6.4. Na funk¢&nost pristroja dava Objednavatel'ovi Zhotovitel’ zaruku 20 rokov. Pri akomkol'vek zasahu
do vysuSovaného muriva inou technolégiou( podrezavanie, injektaz...), alebo manipulacia s
pristrojom Aquapol bez suhlasu zhotovitel'a, Zhotovitel'ovi zanikaju vSetky zaruky voci
Objednavatelovi.

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

7.2. Objednavatel’ sa zavizuje spristupnit’ Zhotovitel'ovi stavbu vo vopred dohodnutom termine, ako aj
pre vykonanie potrebnych naslednych merani a umoZznenia zapisu do meracich protokolov.

7.3. Zhotovitel’ po ukonceni montéze k archivnym ucelom zhotovi fotografie umiestnenych pristrojov.
Fotografie bez stihlasu Objednavatel'a nebudi zverejnené.



7.4. Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ minimalne 2 pracovné dni vopred Objednavatel'a k ti¢asti na
kontrolnych meraniach.

7.5. Objednéavatel sa stava vlastnikom zabudovaného pristroja /pristrojov/ az po thrade plnej
nakupnej ceny

7.6. Zhotovitel sa zavézuje odovzdat’ spolu s dielom aj prevadzkové predpisy, zaruénu listinu, predpisy
na obsluhu, meraci protokol, podorys s vyznacenim umiestnenia pristrojov AQUAPOL a miestami
meracich bodov ako aj s farebnym vyznacenim vysusovaného muriva stavby. Po ukon&eni zaruénej
lehoty Zhotovitel’ doru¢i k podpisu uzatvaraci protokol, o odovzdani vysusenej stavby.

VIII. VYSSIA MOC

8.1. Pre tiely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuji pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemé6zu
ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, nezistené statické
porusenia budov.

8.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poziada druhti stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu
k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy3siu
moc, pravo odstipit’ od zmluvy. U¢inky odstiipenia nastant diiom dorucenia oznamenia.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze zavizkové vzt'ahy zaloZené touto dohodou, ako aj zavazkové
vztahy touto dohodou vyslovne neupravené sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

9.2 Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota
pre prijatie ndvrhu zmluvy sa stanovuje na 15 dni od dorucenia. Do doby uzavretia zmluvy moze
jej navrh Objednavatel’ odvolat’.

9.3 Zmluva vznik4 prejavenim shlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt’ pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

9.4. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

9.5. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda o celom obsahu.

9.6. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 dni
od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po ta istd dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora
ho podala. Ak ned6jde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe strany, aby
ktorakol'vek z nich poZiadala std o rozhodnutie.

9.7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia zévizku

vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

9.8  Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tato zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a zmluva
zodpoveda ich skuto¢nej, slobodnej a vaznej voli, uzatvaraju ju dobrovolne a na znak stihlasu
sjej obsahom ju podpisuju.

9.9. Této zmluva, ako aj jej vSetky pripadné dodatky, sa vypractiva v Styroch vyhotoveniach, z ktorych



Objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia Zhotovitel’ j i
otovitel’ jedn ic zdy is ma
e ey jedno vyhotovenie, pri¢om kazdy rovnopis ma
9.10 Tatc1> zm.l}lva nadobl’l.da plaFnostj dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucom po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav (http://www.crz.gov.sk/ )

V Banskej ici - )
dﬁa:ans ] SRSt 2 DEC ZU“ (\i/ﬁal?rlevidzi

'‘ATNA OCHRANA PRIRODY
Slovenskej republiky -
Tajovskéhs 288

)74 01 BANSKA BYSTRICA
0: 17058520 1¢ DPH: SKZ2021526188

Zhotovitel


http://www.crz.gov.sk/
Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik


AGUAPD L@

Dlhodobé vysuSenie

NedozZerska cesta 1284/36, 971 01 PRIEVIDZA, &: 046/ 543 93 92
t:0903 270 100, 0903 521 621
E - mail : aquapol@aquapol.sk http: //www.aquapol.sk



http://www.aquapol.sk
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AQUAPDL

Dlhodobe V})nggngg e SFI

Uréené pre p. riaditel'a Ing. Juraja Platku ! Prievidza, 22.11.2014
Vec: Ponuka na vysusenie muriva objektu v Medzilaborciach !

Vazeny pan riaditel’ !

Podla obhliadky objektu v Medzilaborciach, pdnom Hornom, si Vam dovolujeme ponuknut
situaénu analyzu, dosledky a ekonomické rieSenie Vasho problému.

Situac¢na analyza:

Obhliadnuty objekt bol postaveny okolo roku 1938 a je podpivniceny.

Obvodové aj vnutorné mury su zloZzené z beténového a tehlového muriva.

Vlhkost’, ktord sa ndm tu prejavuje je , kapildrne vzlinajica zemna vlhkost’, ktorej pri¢inou je
absencia horizontalnej izolacie — ¢o mé za dosledok, Ze kapilarne vzlinajica zemna vlhkost
stupa v murive smerom nahor.

Dalej sa ndm tu prejavuje, hygroskopickd vlhkost’ o ma za nasledok, Ze soli obsiahnuté
v murive kryStalizuju na povrchu omietky a tym dochéadza k jej oddel'ovaniu od muriva .
Vysokofrekvennou metédou bola zistend vyska vlhkosti v murive, ktora dosahuje na vonkajsich
muroch cca. 100 - 170cm a na vnitornych muroch 80 - 130cm od Grovne podlahy v suteréne.

Dosledky:

Skody na omietkach sa budu stale zvi¢Sovat a drah4 sanacia moze zacat’ od znovu, zaroveii sa
budova stale viac a viac znehodnocuje a méze dochadzat’ k nartsaniu statiky.

Z celkového hl'adiska sa bude situacia zhorSovat'.



AQUAPOL-

Konven¢né riesenia kapilarne vzlinajicej zemnej vlhkosti:

Je potrebné potlac¢it kapilarnu vzlinavost. Na jej vyrieSenie je technicky moZné
v stcasnosti pouzit’ 3 — moznosti:

a)

b)

c)

klasickd elektroosméza na elektricky zdroj ( len soliam odolné titan — platinové
elektrody )

tepelnd injektdZ ( najprv sa murivo sa Zhaviacimi elektrédami zohreje a potom sa
injektuje chemikalia, asi 95% ucinnost’ — podl'a BRD/ Arendt )

podrezavanie ( nutné statické hl'adisko )

Pri vSetkych tychto metddach je nutné obit” omietku aby sa mohlo dobre prezriet’ murivo.
V3etky tieto metddy st dost’ nékladné + sanacia omietok.

Pozor !

Sanicia omietok mdZe zacat’ aZ po odparovacej fize (= vysoleni ) pod’a ONORM B
3355!

Této faza moze trvat’ pri tomto objekte 2 — 4 roky ak vloZime izolaciu, ktora sluzi ako
zabrana ( brzda)

Ekonomické riesenie:

NajjednoduchSie a najekonomickejsie rieSenie je pouZitie EURO — patentovani magneto -
fyzikalnu metédu AQUAPOL.
V pripade zaujmu zasleme AQUAPOL odborny film Vol.I

Pri tejto murivo chraniacej a ekonomickej metode, profituje aj suterén, bez toho aby
bola urobena nakladna vertikdlna izolacia.
— enormnd uspora financnych prostriedkov

Pozor!

Sanicia omietok by mala idealne zac¢at’ cca. 6 mesiacov od instalacie AQUAPOL
pristroja, po odparovacej faze! AQUAPOL — sanaé¢n4 technika, s pouzitim nosi¢a
omietky, umoziiuje omietat’ eSte vihké murivo, ¢im si uSetrime asi 1 az 3 roky ¢asu.




AQUAPOL-

Vyhody technolégie AQUAPOL.: jednoduchost’

- bez stavebného zasahu

- vysu$enie nastane rychlejsie ako pri
konvenénych metédach

- proces vysus$enia prebieha bez toho, aby sa
nemohli vyuzZivat’ priestory

- technoldgia, ktora neskodi prostrediu

Sprievodné ponuky:
MbzZete poziadat o presnu vihkostnu analyzu, ako aj sanaény koncept.

Ponuka:
Vasa AQUAPOL vysusSovacia a suchy stav udrziavacia slprava,
prepocitana na plochu 205m2, pri hrubke muriva do 60cm.
Zaklad dane: 2950,- €
+ 20 % DPH: 590,- €

Celkova ponukova cena vysusenia je 3 540,- € aj s DPH.

Dodavka: v priebehu 2 — tyzdnov
Platba: PP

Pri realizacii do 5. decembra 2014, namontovani reklamnej tabule a zaradeni do
referencného zoznamu zfava 550,- € !

AQUAPOL - standartné sluzby

. dodavka a montaz zariadenia - AQUAPOL
doplnenie planu a plan legenda
nameranie miesta umiestnenia pristroja
meranie vySok vlhkosti na murive a zakreslenie diagramu
test dosahu a funk&nosti pristroja
kontrola, pripadne doplnenie sprievodnych opatreni v priebehu kontrolnych merani
meranie vihkosti a 4 zaplatené servisy
merania vlhkosti budd urobené priamo na mieste ( laboratérnou metédou Darr,- )
meraci protokol s odkazom na plan
sprievodna analyza muriva, pre zistenie vhodnej sanacnej techniky
vSetky naklady na telefén, porto- a dopravné naklady
v pripade potreby vytvorenie sanaéného konceptu



AQUAPDOL-

Vysusovacia, respektive sanacna faza

Zasolené a znicené omietky je nutné odstranit v casovych terminoch uréenych
technikom, aby bol dosiahnuté upIné vysusenie, podfa ONORM B 3355.

Na dalSie sprievodné opatrenia, v pripade potreby, budete v priebehu montéaze alebo
servisu upovedomeny nasim technikom.

Dufame, Ze tato ponuka odpoveda Vasim predstavam a Ze sa Coskoro stanete aj Vy
nasim dalSim spokojnym zakaznikom

so srde€nym pozdravom
AQUAPOL SLOVAKIA

V pripade akceptacie nas kontaktujte na tejto adrese
AQUAPOL SLOVAKIA Nedozerska cesta 1284/36, 971 01 PRIEVIDZA
046/ 5439392, 0903 270 100

Prilohy: Zmluva o dielo
Zarugny list
Certifikat
Referencény list
Objednavaci list
Atest
Cestné uznanie februar 2007
Diplom
Onorm B 3355
TOV certifikat



