

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie klinickej onkológie A - pavilón 1. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti     | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
| 150              | 1. izba pacientov  | 20,10     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | 2. izba pacientov  | 14,90     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 7,10      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 152              | pracovňa manažerky | 14,00     | koberec     | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 3,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 154              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 156              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 158              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 160              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 162              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 164              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      |             | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 166              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 168              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC        | 4,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón             | 6,90      | dlažba      |                      |             |
| 170              | izba pacientov     | 16,00     | PVC         | maľovka              | 3           |

|       |                         |               |         |                         |   |
|-------|-------------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
|       | sprcha + WC             | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|       | balkón                  | 6,90          | dlažba  |                         |   |
| 172   | izba pacientov          | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|       | sprcha + WC             | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|       | balkón                  | 6,90          | dlažba  |                         |   |
| 174   | izba pacientov          | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|       | sprcha + WC             | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|       | balkón                  | 6,90          | dlažba  |                         |   |
| 176   | izba pacientov          | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|       | sprcha + WC             | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|       | balkón                  | 6,90          | dlažba  |                         |   |
| 178   | izba pacientov          | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|       | sprcha + WC             | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|       | balkón                  | 6,90          | dlažba  |                         |   |
|       | sklad liekov            | 7,80          | PVC     | maľovka                 | 1 |
|       | lekárska izba           | 9,90          | koberec | maľovka                 | 4 |
|       | WC zamestnanci - muži   | 4,00          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 1 |
|       | WC zamestnanci - ženy   | 4,00          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 1 |
| 126   | čistiaca miestnosť      | 8,53          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 2 |
| 125   | sklad                   | 3,13          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 1 |
| 124-A | špinavá miestnosť       | 3,90          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 1 |
|       | sklad                   | 6,23          | dlažba  | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|       | vyšetrovňa              | 17,55         | PVC     | obkladačky<br>+ maľovka | 2 |
| 121   | recepčia - pult         | 11,56         | PVC     | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|       | denná miestnosť         | 17,20         | PVC     | maľovka                 | 6 |
|       | kuchynka                | 22,26         | PVC     | obkladačky<br>+ maľovka | 3 |
|       | chodba                  | 166,43        | PVC     | maľovka                 | 6 |
|       | únikový východ + schody | 13,06         | dlažba  |                         |   |
|       | WC                      | 3,22          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|       | <b>SPOLU</b>            | <b>728,37</b> |         |                         |   |

Ambulancie OKO A - Pavilón - prizemie

| číslo<br>miestnosti | typ miestnosti | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny               | počet okien |
|---------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------|
|                     | chodba         | 62,20     | PVC         | maľovka                 |             |
| 20                  | archív         | 12,70     | PVC         | maľovka                 |             |
| 19B                 | ambulancia     | 23,80     | PVC         | obkladačky<br>+ maľovka | 3           |

|    |               |               |         |                         |   |
|----|---------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 18 | ambulancia    | 18,60         | PVC     | maľovka                 |   |
| 28 | ambulancia    | 18,10         | PVC     | obkladačky<br>+ maľovka | 3 |
|    | ambulancia    | 12,30         | PVC     | maľovka                 | 3 |
| 22 | ambulancia    | 22,90         | PVC     | maľovka                 |   |
|    | lekárska izba | 21,60         | koberec | maľovka                 | 3 |
|    | sprcha + WC   | 4,30          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|    | lekárska izba | 21,60         | koberec | maľovka                 | 3 |
|    | sprcha + WC   | 4,30          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|    | lekárska izba | 18,05         | koberec | maľovka                 | 3 |
|    | sprcha        | 3,80          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|    | WC            | 3,40          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|    | <b>SPOLU</b>  | <b>247,65</b> |         |                         |   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Celkom spolu</b> | <b>976,02</b> |
|---------------------|---------------|

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie klinickej onkológie F - Pavilón 2. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti             | plocha/m2 | typ podlahy  | typ steny            | počet okien |
|------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|
| 250B             | 1. lekárska izba           | 19,70     | PVC + dlažba | maľovka              | 3           |
|                  | 2. lekárska izba           | 15,70     | PVC + dlažba | maľovka              | 3           |
|                  | chodbička                  | 2,69      |              |                      |             |
|                  | sprcha + WC                | 3,40      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
| 252              | staničná sestra + primárka | 14,00     | koberec      | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 3,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
| 254              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 256              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 258              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 260              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 262              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 264              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 266              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 268              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky           |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |
| 270              | izba pacientov             | 16,00     | PVC          | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                | 4,50      | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                     | 6,90      | dlažba       |                      |             |

|     |                        |               |         |                         |   |
|-----|------------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 272 | izba pacientov         | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC            | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                 | 6,90          | dlažba  |                         |   |
| 274 | izba pacientov         | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC            | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                 | 6,90          | dlažba  |                         |   |
| 276 | izba pacientov         | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC            | 4,50          | dlažba  | obkladačky              |   |
|     | balkón                 | 6,90          | dlažba  |                         |   |
| 278 | izba pacientov         | 16,00         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC            | 4,50          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                 | 6,90          | dlažba  |                         |   |
|     | sklad prádla           | 7,80          | PVC     | maľovka                 | 2 |
| 229 | lekárska izba          | 9,90          | koberec | maľovka                 | 4 |
| 228 | WC muži                | 4,00          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 1 |
| 227 | WC ženy                | 4,00          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 1 |
| 226 | čistiaca miestnosť     | 8,53          | dlažba  | obkladačky              | 2 |
| 224 | odkladacia miestnosť   | 3,90          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 1 |
| 223 | sklad liekov           | 6,23          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 2 |
| 222 | sesterská izba - denná | 17,20         | PVC     | obkladačky<br>+ maľovka | 6 |
| 221 | recepčia - pult        | 11,56         | PVC     | obkladačky<br>+ maľovka | 2 |
|     | vyšetrovňa             | 17,55         | PVC     | obkladačky<br>+ maľovka | 4 |
| 2   | kuchynka               | 22,26         | PVC     | obkladačky<br>+ maľovka | 3 |
|     | chodby                 | 166,43        | PVC     | maľovka                 |   |
|     | <b>SPOLU</b>           | <b>694,55</b> |         |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie klinickej onkológie E - Hlavná budova - 4. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti        | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba pred oddelením | 97,86     | dlažba      | maľovka              |             |
|                  | chodby                | 151,66    | PVC         | maľovka              |             |
| 409              | ošetrovňa             | 18,80     | PVC         | obkladačky + maľovka | 4           |
|                  | recepčia - pult       | 9,17      | PVC         | maľovka              |             |
| 413              | sestra                | 11,36     | PVC         | obkladačky + maľovka | 1           |
| 415              | lekárska izba         | 11,20     | PVC         | maľovka              | 1           |
| 417              | čistiaca miestnosť    | 9,60      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 423              | WC                    | 5,78      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| 425              | kúpeľňa               | 10,20     | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| 427              | čajová kuchynka       | 16,60     | PVC         | obkladačky + maľovka |             |
|                  | jedáleň               | 20,90     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | lekárska izba         | 23,31     | PVC         | maľovka              | 4           |
| 436              | denná miestnosť       | 20,70     | PVC         | obkladačky + maľovka | 3           |
|                  | balkón                | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 434              | staničná sestra       | 15,91     | laminát     | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC           | 3,85      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 432              | izba pacientov        | 20,30     | PVC         | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC           | 4,88      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 430              | izba pacientov        | 20,30     | PVC         | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC           | 4,88      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 428              | izba pacientov        | 20,30     | PVC         | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC           | 4,88      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 426              | izba pacientov        | 30,20     | PVC         | maľovka              | 5           |
|                  | sprcha + WC           | 4,79      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 422              | izba pacientov        | 12,40     | PVC         | maľovka              | 2           |

|     |                              |               |         |                         |   |
|-----|------------------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 420 | izba pacientov               | 12,40         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 418 | izba pacientov               | 12,40         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 416 | izba pacientov               | 12,40         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 414 | izba pacientov               | 12,40         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 412 | izba pacientov               | 12,40         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 410 | izba pacientov               | 12,40         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 408 | izba pacientov               | 12,40         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,10          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                       | 4,55          | dlažba  |                         |   |
| 407 | sklad                        | 12,10         | PVC     | maľovka                 |   |
| 433 | sklad                        | 8,60          | PVC     | maľovka                 |   |
|     |                              |               |         |                         |   |
|     |                              |               |         |                         |   |
| 403 | lekárska izba pred oddelením | 14,15         | koberec | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,76          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
| 402 | lekárska izba pred oddelením | 13,10         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,60          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka | 2 |
| 405 | WC muži                      | 2,91          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
| 406 | WC ženy                      | 2,91          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     |                              |               |         |                         |   |
| 332 | lekárska izba -              | 11,68         | koberec | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC                  | 3,36          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
| 321 | lekárska izba                | 20            | PVC     | maľovka                 | 2 |
|     | <b>SPOLU</b>                 | <b>821,30</b> |         |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie klinikckej onkológie D - 3. poschodie\_Hlavná budova

| číslo miestnosti |                       | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | typ miestnosti        | 90,00     | dlažba      | maľovka              |             |
|                  | chodba pred oddelením | 18,90     | dlažba      |                      |             |
|                  | terasa pred oddelením | 144,85    | PVC         | maľovka + madlá      | 2           |
| 320              | chodby                | 9,65      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  | 2           |
| 321              | kúpeľňa               | 5,80      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  | 1           |
| 316              | WC                    | 9,80      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
| 318              | čistiaca miestnosť    | 20,52     | PVC         | maľovka + obkladačky |             |
| 319              | recepčia - pult       | 20,55     | PVC         | maľovka + obkladačky | 4           |
| 317              | vyšetrovňa            | 10,50     | koberec     | maľovka              | 1           |
| 303              | staničná sestra       | 11,49     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov        | 3,71      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
|                  | sprcha + WC           | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 304              | balkón                | 11,49     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov        | 3,71      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
|                  | sprcha + WC           | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 305              | balkón                | 11,49     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov        | 3,71      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
|                  | sprcha + WC           | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 306              | balkón                | 11,49     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov        | 3,71      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
|                  | sprcha + WC           | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 307              | balkón                | 11,49     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov        | 3,71      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
|                  | sprcha + WC           | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 308              | balkón                | 11,49     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov        | 3,71      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
|                  | sprcha + WC           | 4,55      | dlažba      |                      |             |
| 309              | balkón                | 11,49     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov        | 3,71      | dlažba      | obkladačky+ maľovka  |             |
|                  | sprcha + WC           | 4,55      | dlažba      |                      |             |

|     |                |        |         |                    |   |
|-----|----------------|--------|---------|--------------------|---|
| 310 | balkón         | 11,49  | PVC     | maľovka            | 2 |
|     | izba pacientov | 3,71   | dlažba  | obkladačky+maľovka |   |
|     | sprcha + WC    | 4,55   | dlažba  |                    |   |
| 311 | balkón         | 10,90  | PVC     | maľovka            | 2 |
|     | izba pacientov | 19,37  | PVC     | maľovka            | 2 |
|     | izba pacientov | 5,27   | dlažba  | obkladačky+maľovka |   |
|     | sprcha + WC    | 4,55   | dlažba  |                    |   |
| 312 | balkón         | 20,80  | PVC     | maľovka            | 2 |
|     | izba pacientov | 5,25   | dlažba  | obkladačky+maľovka |   |
|     | sprcha + WC    | 4,55   | dlažba  |                    |   |
| 313 | balkón         | 20,80  | PVC     | maľovka            | 2 |
|     | izba pacientov | 5,25   | dlažba  | obkladačky+maľovka |   |
|     | sprcha + WC    | 4,55   | dlažba  |                    |   |
| 314 | balkón         | 20,80  | PVC     | maľovka            | 2 |
|     | izba pacientov | 5,25   | dlažba  | obkladačky+maľovka |   |
|     | sprcha + WC    | 4,55   | dlažba  |                    |   |
| 5   | balkón         | 15,94  | PVC     | maľovka            | 3 |
|     | lekárska izba  | 4,09   | dlažba  | obkladačky+maľovka |   |
|     | sprcha + WC    | 4,55   | dlažba  |                    |   |
| 2   | balkón         | 50,20  | koberec | obkladačky+maľovka | 7 |
|     | jedáleň        | 17,46  | PVC     | obkladačky+maľovka |   |
| 327 | kuchynka       | 4,00   | PVC     | maľovka            |   |
|     | sklad          | 9,59   | patix   | maľovka            |   |
|     | sklad liekov   |        |         |                    |   |
|     |                | 3,71   | PVC     | obkladačky+maľovka |   |
|     | WC pred OKO D  | 3,71   | PVC     | obkladačky+maľovka |   |
| 331 | WC pred OKO D  | 20     | PVC     | maľovka            | 2 |
|     | lekárska izba  | 753,71 |         |                    |   |
|     | <b>SPOLU</b>   |        |         |                    |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

OKHT II - Hlavná budova - 3. poschodie

| číslo miestnosti<br>i | typ miestnosti             | plocha/m <sup>2</sup> | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                       | chodba pred oddelením      | 90,00                 | dlažba      | maľovka              |             |
|                       | chodby                     | 87,50                 | PVC         | maľovka              |             |
| 314                   | izba pacientov             | 12,60                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                       | sprcha + WC                | 3,62                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | balkón                     | 4,55                  | dlažba      |                      |             |
| 312                   | izba pacientov             | 12,60                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                       | sprcha + WC                | 3,62                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | balkón                     | 4,55                  | dlažba      |                      |             |
|                       | sprcha                     | 6,80                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | šatňa                      | 21,30                 | PVC         | maľovka              |             |
| 311                   | kúpeľňa                    | 11,70                 | dlažba      | obkladačky + maľovka | 3           |
| 309                   | sklad                      | 5,20                  | dlažba      | obkladačky + maľovka | 1           |
| 307                   | jedáleň                    | 27,60                 | PVC         | maľovka              | 4           |
| 303                   | čajová kuchynka            | 11,82                 |             |                      |             |
| 318                   | vyšetrovňa                 | 18,90                 | PVC         | obkladačky + maľovka | 4           |
| 316                   | sesterská izba             | 9,80                  | PVC         | maľovka              | 2           |
|                       | recepčia - pult            | 6,10                  | PVC         | maľovka              |             |
| 313                   | čistiaca miestnosť         | 10,50                 | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 302                   | izba pacientov             | 20,80                 | PVC         | maľovka              | 4           |
|                       | sprcha + WC                | 4,90                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | balkón                     | 4,55                  | dlažba      |                      |             |
| 317                   | WC zamestnanci             | 4,20                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | vrchná sestra              | 15,90                 | koberec     | maľovka              | 2           |
|                       | vrchná sestra<br>WC+sprcha | 3,00                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 304                   | izba pacientov             | 20,90                 | PVC         | maľovka              | 4           |
|                       | sprcha + WC                | 4,95                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | balkón                     | 4,55                  | dlažba      |                      |             |
| 306                   | izba pacientov             | 20,90                 | PVC         | maľovka              | 4           |
|                       | sprcha + WC                | 4,95                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | balkón                     | 4,55                  | dlažba      |                      |             |
| 308                   | izba pacientov             | 20,90                 | PVC         | maľovka              | 4           |
|                       | sprcha + WC                | 4,95                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | balkón                     | 4,55                  | dlažba      |                      |             |
| 310                   | izba pacientov             | 20,90                 | PVC         | maľovka              | 4           |
|                       | sprcha + WC                | 4,95                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                       | balkón                     | 4,55                  | dlažba      |                      |             |
| 319                   | sklad                      | 7,50                  | PVC         | maľovka              |             |
| 322                   | lekárska izba              | 17,76                 | PVC         | maľovka              | 2           |
| 315                   | denná miestnosť            | 14,62                 | PVC         | maľovka              | 2           |
|                       |                            |                       |             |                      |             |
|                       |                            |                       |             |                      |             |
| 334                   | sekretariát II.OK LFUK     | 9,70                  | koberec     | maľovka              | 2           |

|     |                     |               |         |                      |   |
|-----|---------------------|---------------|---------|----------------------|---|
|     | kuchynka            | 2,91          | koberec | obkladačky + maľovka |   |
| 335 | lekárska izba       | 17,00         | koberec | maľovka +obkladačky  | 2 |
| 333 | pracovňa prednostu  | 26,30         | koberec | maľovka              | 2 |
| 332 | vyšetrovňa          | 19,65         | PVC     | obkladačky + maľovka | 3 |
|     | WC                  | 3,85          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 330 | lekárska izba       | 13,20         | koberec | maľovka              | 2 |
| 328 | lekárska izba       | 21,08         | laminát | maľovka              | 2 |
| 326 | manažerka OKHT II   | 13,00         | PVC     | maľovka              | 2 |
| 324 | seminárna miestnosť | 52,18         | koberec | maľovka              | 8 |
|     | <b>SPOLU</b>        | <b>742,46</b> |         |                      |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie ambulantnej chemoterapie - Hlavná budova - 2.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti          | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny                 | počet okien |
|------------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------|
|                  | 1. vestibul pred OACH   | 32,23     | dlažba      | maľovka                   |             |
|                  | 2. vestibul OACH        | 31,22     | dlažba      | maľovka + presklená stena |             |
|                  | čakáreň                 | 8,74      | PVC         | maľovka + obkladačky      |             |
|                  | čakáreň                 | 9,21      | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | čakáreň                 | 28,59     | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | sklad                   | 18,94     | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | WC muži                 | 2,84      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
|                  | WC ženy                 | 2,84      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
|                  | kuchynka                | 4,96      | PVC         | obkladačky + maľovka      |             |
|                  | odberová miestnosť      | 31,33     | PVC         | obkladačky + maľovka      | 4           |
|                  | chodba                  | 100,06    | dlažba      | maľovka                   |             |
|                  | chodba pred int.amb.    | 81,08     | dlažba      | maľovka                   |             |
|                  | čakáreň pred amb. INT B | 36,60     | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | chodba aplikáreň        | 80,76     | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | čakáreň pred amb. INT D | 36,97     | PVC         | maľovka + obkladačky      |             |
|                  | čakáreň pred amb INT E  | 37,46     | PVC         | maľovka + obkladačky      |             |
| 260              | pracovňa manažerky      | 15,81     | PVC         | maľovka                   | 2           |
|                  | kuchynka                | 3,39      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| 258              | denná miestnosť sestier | 26,90     | PVC         | maľovka                   | 5           |
|                  | sprcha + WC             | 5,43      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| 239              | WC na chodbe            | 1,75      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| 237              | WC na chodbe            | 1,75      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| 235              | WC na chodbe            | 5,08      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| 233              | WC na chodbe            | 5,08      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| B 318            | WC na chodbe            | 3,58      | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| 252              | ambulancia OACH         | 13,75     | PVC         | maľovka + obkladačky      | 2           |

|       |                       |                |                 |                      |   |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|---|
| 251   | ambulancia OACH       | 21,00          | PVC             | maľovka + obkladačky | 3 |
| 248   | ambulancia OKO E      | 13,69          | PVC             | maľovka + obkladačky | 2 |
| 246   | ambulancia OKHT II    | 20,44          | PVC             | maľovka + obkladačky | 3 |
| 241   | aplikáreň             | 21,80          | PVC             | maľovka              | 3 |
| 240/1 | aplikáreň             | 17,90          | PVC             | maľovka              | 2 |
| 240/2 | aplikáreň             | 21,30          | PVC             | maľovka              | 3 |
| 240/3 | aplikáreň             | 13,40          | PVC             | maľovka              | 2 |
| 233   | aplikáreň             | 18,40          | PVC             | maľovka              | 2 |
| 234   | aplikáreň             | 13,40          | PVC             | maľovka              | 2 |
| 232   | aplikáreň             | 21,09          | PVC             | maľovka              | 3 |
| 230   | aplikáreň             | 13,60          | PVC             | maľovka              | 2 |
| 228   | aplikáreň             | 13,80          | PVC             | maľovka              | 1 |
| 226   | riediareň - filter    | 14,08          | patix           | maľovka              | 3 |
|       | riediareň             | 34,62          | patix           | maľovka              | 7 |
|       | riediareň             | 32,75          | patix           | maľovka              | 4 |
| 219   | ambulancia OKO E      | 14,90          | PVC             | maľovka + obkladačky | 2 |
| 212   | ambulancia OKO D      | 21,50          | PVC             | maľovka              | 3 |
| 212/2 | ambulancia OKO D      | 13,50          | PVC             | maľovka + obkladačky | 2 |
| 211   | ambulancia OKHT C     | 24,90          | PVC             | maľovka + obkladačky | 1 |
| 209   | WC                    | 5,35           | dlažba          | obkladačky + maľovka | 1 |
| 207   | WC ženy               | 4,07           | dlažba          | obkladačky + maľovka | 1 |
| 205   | WC                    | 4,07           | dlažba          | obkladačky + maľovka | 1 |
| 202   | ambulancia OKO E      | 21,50          | PVC             | obkladačky           | 3 |
| 204   | ambulancia OKO E      | 13,70          | PVC             | maľovka + obkladačky | 2 |
| 247   | sklad                 | 7,60           | patix           | maľovka              |   |
| 245   | ambulancia OKO E      | 19,20          | PVC             | maľovka + obkladačky | 4 |
|       | schodište na 1.posch. | 28,46          | dlažba          |                      |   |
|       | chodba 1.posch.       | 109,55         | dlažba          | maľovka              | 2 |
|       | šatňa                 | 20,97          | PVC             | maľovka              |   |
| 153   | lekárska izba         | 11,30          | koberec         | maľovka              | 2 |
|       | sprcha                | 3,34           | dlažba          | obkladačky + maľovka |   |
| 14    | lekárska izba         | 18,70          | koberec + patix | maľovka              | 3 |
| 50    | lekárska izba         | 13,66          | koberec         | maľovka + obkladačky | 2 |
|       | WC                    | 8,12           | dlažba          | obkladačky + maľovka |   |
|       | lekárska izba         | 13,66          | koberec         | maľovka + obkladačky | 2 |
|       | WC                    | 8,12           | dlažba          | obkladačky + maľovka |   |
|       | <b>SPOLU</b>          | <b>1303,79</b> |                 |                      |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

OKHT-C Hlavná budova 4. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti       | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | vestibul pred OKHT-C | 72,90     | dlažba      | maľovka              |             |
|                  | chodby               | 115,88    | PVC         | maľovka              |             |
| 404              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 403              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 405              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 406              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 407              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 408              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 409              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 410              | izba pacientov       | 12,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC          | 3,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 4,50      | dlažba      |                      |             |
| 411              | izba pacientov       | 29,90     | PVC         | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC          | 5,17      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 9,00      | dlažba      |                      |             |
| 412              | izba pacientov       | 19,70     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC          | 5,20      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón               | 8,70      | dlažba      |                      |             |
| 413              | izba pacientov       | 19,70     | PVC         | maľovka              | 3           |

|     |                             |               |         |                      |   |
|-----|-----------------------------|---------------|---------|----------------------|---|
|     | sprcha + WC                 | 5,20          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón                      | 8,70          | dlažba  |                      |   |
| 413 | denná miestnosť             | 19,70         | PVC     | maľovka              | 3 |
|     | sprcha + WC                 | 5,20          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón                      | 8,70          | dlažba  |                      |   |
|     | transplantačka              | 15,87         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | balkón                      | 4,50          | dlažba  |                      |   |
|     | sprcha + WC                 | 3,81          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | prezliekárň                 | 4,79          | PVC     | maľovka              |   |
|     | izba pacientov              | 139,00        | PVC     | obkladačky           | 2 |
|     | izba pacientov              |               | PVC     | obkladačky           | 2 |
|     | izba pacientov              |               | PVC     | obkladačky           | 2 |
|     | izba pacientov              |               | PVC     | obkladačky           | 2 |
|     | monitorovňa                 |               | PVC     | obkladačky           |   |
|     | chodba                      |               | PVC     | obkladačky           |   |
|     | kúpeľňa                     |               | dlažba  | obkladačky           |   |
|     | riediareň                   |               | dlažba  | obkladačky           | 1 |
|     | čistička                    |               | dlažba  | obkladačky           | 1 |
|     | čajová kuchynka             |               | PVC     | obkladačky           | 2 |
| 416 | čistiaca miestnosť          | 9,85          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 417 | manažérka                   | 9,61          | koberec | maľovka              | 1 |
| 418 | inšpekčná izba sestier      | 10,18         | PVC     | maľovka              | 1 |
|     | recepčia - pult             | 7,27          | PVC     | maľovka              |   |
|     | vyšetrovňa                  | 14,17         | PVC     | obkladačky + maľovka | 4 |
| 427 | šatňa                       | 4,00          | PVC     | maľovka              |   |
| 433 | WC ženy                     | 3,28          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 431 | lekárska izba               | 14,15         | koberec | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC                 | 3,76          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 432 | lekárska izba               | 14,15         | koberec | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC                 | 3,76          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | jedáleň                     | 17,90         | koberec | maľovka              |   |
|     | hlavná chodba pri výtťahoch | 88,00         | dlažba  | maľovka              |   |
| 439 | ambulancia                  | 3,90          | PVC     | maľovka              |   |
|     | ambulancia                  | 15,20         | patix   | maľovka              | 2 |
|     | sklad                       | 13,40         | patix   | maľovka              | 3 |
|     | WC                          | 3,60          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 434 | dokumentačná miestnosť      | 19,25         | koberec | maľovka              | 3 |
|     | <b>SPOLU</b>                | <b>924,25</b> |         |                      |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Hematológia - Hlavná budova 2.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                 | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | čakáreň                        | 24,70     | dlažba      | maľovka              |             |
|                  | čakáreň pred amb.              | 24,70     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | chodby                         | 103,13    | PVC         | maľovka              |             |
| 152              | pracovňa                       | 11,84     | PVC         | maľovka              | 2           |
| 153              | lab.prietokovej cytometrie     | 21,03     | PVC         | maľovka              | 3           |
| 154              | výroba TP                      | 13,91     | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| 155              | výroba TP - odberová miestnosť | 21,38     | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | výroba TP                      | 12,45     | PVC         | maľovka              | 2           |
| 156              | výroba TP                      | 21,15     | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
| 158              | WC + sprcha                    | 3,96      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | WC + sprcha                    | 3,69      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 160              | sklad                          | 9,40      | PVC         | maľovka              |             |
| 161              | čistiaca miestnosť             | 15,20     | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 131 B            | vyšetrovňa darcov              | 18,60     | PVC         | maľovka              | 4           |
| 130              | WC                             | 4,09      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 129              | WC                             | 4,09      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 113              | lab.kmeňovej bunky             | 22,18     | PVC         | maľovka              | 4           |
| 111              | cytomorfologické lab.          | 21,73     | PVC         | maľovka              | 3           |
| 110              | hematologické lab.             | 29,60     | PVC         | obkladačky + maľovka | 4           |
| 109              | denná miestnosť                | 22,66     | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
| 125              | archív-sklad                   | 26,20     | PVC         | maľovka              |             |
| 108              | hemostazeologické lab.         | 13,71     | PVC         | maľovka              | 2           |
| 107              | imunohematologické lab.        | 21,40     | PVC         | obkladačky + maľovka | 3           |
| 121              | expedícia TR                   | 21,44     | PVC         | maľovka              | 2           |
| 122              | sklad                          | 11,65     | dlažba      | maľovka              |             |
| 117              | sklad                          | 4,70      | patix       | maľovka              |             |
| 118              | WC                             | 2,89      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 120              | ambulancia                     | 17,58     | PVC         | maľovka              | 2           |
| 104              | lekárska izba                  | 24,10     | koberec     | maľovka              | 5           |
|                  | WC                             | 2,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |

|     |              |               |        |                         |   |
|-----|--------------|---------------|--------|-------------------------|---|
| 105 | ambulancia   | 20,80         | PVC    | obkladačky              | 3 |
|     | kuchynka     | 4,20          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | WC           | 4,60          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | <b>SPOLU</b> | <b>585,56</b> |        |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie gynekologickej onkológie - pavilón 1. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti        | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | jedáleň pre pacientov | 22,67     | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | chodby                | 96,52     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | recepčia - pult       | 16,60     | PVC         | maľovka + obkladačky |             |
|                  | denná miestnosť       | 9,68      | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | vyšetrovňa            | 14,63     | PVC         | obkladačky + maľovka | 3           |
|                  | vyšetrovňa            | 16,20     | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | čistiaca miestnosť    |           | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
| 145              | izba pacientov        | 13,90     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC           | 5,64      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,60      | dlažba      |                      |             |
| 135              | izba pacientov        | 20,62     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa               | 2,40      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | toaleta               | 1,35      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,60      | dlažba      |                      |             |
| 137              | izba pacientov        | 20,62     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa               | 2,40      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | toaleta               | 1,35      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,60      | dlažba      |                      |             |
| 139              | izba pacientov        | 23,00     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | balkón                | 4,60      | dlažba      |                      |             |
| 140              | izba pacientov        | 21,60     | PVC         | maľovka              |             |
|                  | balkón                | 4,60      | dlažba      |                      |             |
| 142              | izba pacientov        | 20,62     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa               | 2,40      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | toaleta               | 1,35      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                | 4,60      | dlažba      |                      |             |
| 144              | izba pacientov        | 20,62     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa               | 2,40      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | toaleta               | 1,35      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |

|     |                                          |               |        |                         |   |
|-----|------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|---|
| 146 | balkón                                   | 4,60          | dlažba |                         |   |
|     | izba pacientov                           | 20,62         | PVC    | maľovka                 | 3 |
|     | kúpeľňa                                  | 2,40          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | toaleta                                  | 1,35          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                                   | 4,60          | dlažba |                         |   |
| 148 | izba pacientov                           | 20,62         | PVC    | maľovka                 | 3 |
|     | kúpeľňa                                  | 2,40          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | toaleta                                  | 1,35          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón                                   | 4,60          | dlažba |                         |   |
|     | sklad liekov                             | 6,30          |        |                         |   |
|     | sklad prádla                             | 6,89          |        |                         |   |
|     | WC zamestnanci                           | 5,56          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | spoločný vestibul OKO A +<br>Gynekológia | 10,00         | PVC    | maľovka                 |   |
|     | chodba pri výťahoch                      | 36,60         | PVC    | maľovka                 |   |
|     | únikový východ                           | 13,06         | dlažba | maľovka                 |   |
|     | <b>SPOLU</b>                             | <b>506,47</b> |        |                         |   |

Oddelenie gynekologickej onkológie - Hlavná budova - 2.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                            | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny               | počet okien |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------|
| 239              | sekretariát                               | 9,39      | koberec     | maľovka                 | 2           |
| 239/A            | seminárna miestnosť                       | 20,96     | koberec     | maľovka +<br>obkladačky | 3           |
|                  | primár pracovňa                           | 21,10     | koberec     | maľovka                 | 3           |
|                  | sprcha + WC                               | 5,17      | dlažba      | obkladačky<br>+ maľovka |             |
| A 236            | vrchná sestra - pracovňa                  | 9,03      | koberec     | maľovka                 | 2           |
|                  | vrchná sestra - pracovňa                  | 6,60      | patix       | maľovka                 | 2           |
| A 246            | malá zákrokovňa- prijímacia<br>miestnosť  | 13,40     | PVC         | maľovka                 | 2           |
|                  | malá zákrokovňa - sála                    | 20,60     | PVC         | obkladačky              | 3           |
|                  | malá zákrokovňa -<br>pooperačná miestnosť | 13,20     | dlažba      | obkladačky              | 2           |
| A 250            | WC                                        | 9,30      | dlažba      | obkladačky<br>+ maľovka |             |
| A 252            | WC                                        | 9,30      | dlažba      | obkladačky<br>+ maľovka |             |

|     |                              |       |        |            |   |
|-----|------------------------------|-------|--------|------------|---|
| 330 | lekárska izba                | 20,00 | PVC    | maľovka    | 2 |
|     | gynekológia II - vyšetrovňa  | 16,23 | PVC    | obkladačky | 2 |
|     | gynekológia II - malá miest. | 8,25  | PVC    | obkladačky | 2 |
|     | čistiaca miestnosť           | 2,35  | dlažba | maľovka    |   |
|     | sesterská miestnosť          | 12,65 | PVC    | maľovka    | 3 |
|     | kabínka                      | 1,96  | PVC    | obkladačky |   |
|     | kabínka                      | 1,96  | PVC    | obkladačky |   |
|     | gynekológia II - vyšetrovňa  | 15,95 | PVC    | maľovka    | 2 |
|     | gynekológia I - vyšetrovňa   | 19,40 | PVC    | obkladačky | 3 |

|  |                     |               |     |                         |   |
|--|---------------------|---------------|-----|-------------------------|---|
|  | sesterská miestnosť | 10,50         | PVC | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|  | <b>SPOLU</b>        | <b>247,30</b> |     |                         |   |
|  | <b>Celkom spolu</b> | <b>753,77</b> |     |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

prechod z Administratívnej budovy

| číslo miestnosti | typ miestnosti             | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny  | počet okien |
|------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|                  | chodba                     | 302,00        | PVC         |            |             |
| 033              | šatňa                      | 20,21         | dlažba      | maľovka    |             |
|                  | výťah - špinavá prevádzka  | 4,00          | PVC         |            |             |
|                  | výťah - čistá prevádzka    | 4,00          | PVC         |            |             |
|                  | čistiaca miestnosť - OCSaD | 40,85         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | kúpeľňa + WC               | 2,28          | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | schodisko do Pavilónu      | 38,18         | dlažba      | maľovka    |             |
|                  | <b>SPOLU</b>               | <b>411,52</b> |             |            |             |

Pavilón - 1. poschodie - smer ORO I

| číslo miestnosti | typ miestnosti                  | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | vstupná hala                    | 180,12        | dlažba      | maľovka              |             |
|                  | chodba pred ambulanciami        | 147,83        | PVC         | maľovka              | 8           |
| 53               | lekárska izba                   | 14,13         | koberec     | maľovka + obkladačky | 3           |
| 55               | lekárska izba                   | 14,13         | koberec     | maľovka + obkladačky | 3           |
| 48               | lekárska izba                   | 11,50         | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | lekárska izba                   | 15,00         | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | WC                              | 4,55          | dlažba      | obkladačky           | 1           |
| 57               | lekárska izba                   | 19,10         | koberec     | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | sprcha + WC                     | 5,59          | dlažba      | obkladačky           |             |
| 61               | ambulancia OKO F - 1. miestnosť | 38,80         | PVC         | maľovka              | 6           |
|                  | ambulancia OKO F - 2. miestnosť | 15,82         | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | ambulancia OKO F - 3. miestnosť | 20,41         | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | kuchynka                        | 4,45          | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | sprcha + WC                     | 3,52          | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | presklená chodba k ORO I        | 73,27         | PVC         |                      |             |
| 65               | lekárska izba OCS - primárka    | 14,00         | koberec     | maľovka              | 3           |
|                  | WC                              | 3,46          | dlažba      | obkladačky           |             |
| 46               | OCS - lab.                      | 13,73         | dlažba      | obkladačky           | 3           |
|                  | <b>SPOLU</b>                    | <b>599,41</b> |             |                      |             |

**Celkom spolu 1010,93**

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie radiačnej onkológie I - 2.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                  | plocha/m2 | typ podlahy   | typ steny            | počet okien |
|------------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba od skleneného prechodu   | 93,97     | dlažba        | maľovka              |             |
| 246              | archív                          | 48,43     | PVC           | maľovka              | 6           |
|                  | chodba pred výťahmi             | 38,40     | dlažba        | maľovka              |             |
|                  | WC ženy                         | 15,99     | dlažba        | obkladačky + maľovka | 1           |
|                  | WC muži                         | 15,99     | dlažba        | obkladačky + maľovka | 1           |
|                  | prevádzkový výťah               | 3,60      | PVC           |                      |             |
|                  | osobný výťah                    | 3,60      | PVC           |                      |             |
|                  | osobný výťah                    | 2,34      | PVC           |                      |             |
| 201              | kuchynka                        | 12,40     | PVC           | maľovka              |             |
|                  | jedáleň                         | 89,40     | koberec + PVC | maľovka              | 7           |
| 202              | denná miestnosť                 | 25,84     | koberec + PVC | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | chodba - lôžkové odd.           | 208,94    | dlažba        | maľovka              | 3           |
| 251              | lekárska izba                   | 17,50     | PVC           | maľovka              | 2           |
| 249              | lekárska izba                   | 17,50     | koberec + PVC | maľovka              | 2           |
| 250              | lekárska izba                   | 17,50     | PVC           | maľovka              | 2           |
| 252              | lekárska izba                   | 17,50     | koberec       | maľovka              | 2           |
| 253              | lekárska izba                   | 17,50     | koberec       | maľovka              | 2           |
|                  | chodba pri lekárskejších izbách | 55,55     | dlažba        | maľovka              |             |
|                  | sprcha + WC                     | 3,70      | dlažba        | obkladačky + maľovka |             |
| 256              | čistiaca miestnosť              | 4,80      | dlažba        | obkladačky           |             |
| 238              | umývárňa                        | 5,20      | dlažba        | obkladačky           |             |
| 235              | WC                              | 2,48      | dlažba        | obkladačky + maľovka |             |
| 234              | kúpeľňa                         | 26,98     | dlažba        | obkladačky           |             |
| 231              | ošetrovňa                       | 24,30     | PVC           | obkladačky           |             |
| 228              | vyšetrovňa                      | 18,53     | PVC           | obkladačky           |             |
| 215              | recepčia-pult                   | 19,32     | PVC           | maľovka + obkladačky |             |
| 203              | izba pacientov                  | 18,45     | PVC           | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC                     | 2,28      | dlažba        | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                          | 3,60      | dlažba        |                      |             |
| 209              | izba pacientov                  | 18,45     | PVC           | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC                     | 2,28      | dlažba        | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                          | 3,60      | dlažba        |                      |             |
| 211              | izba pacientov                  | 18,45     | PVC           | maľovka              | 2           |

|     |                                       |                |         |                         |                 |
|-----|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------------|-----------------|
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 216 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 217 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 218 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 223 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky              |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 224 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 227 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 232 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | kúpeľňa + WC                          | 2,28           | dlažba  | obkladačky              |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 233 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 239 | izba pacientov                        | 18,45          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,28           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 3,60           | dlažba  |                         |                 |
| 219 | izba pacientov                        | 32,58          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,35           | dlažba  | obkladačky              |                 |
|     | balkón                                | 5,43           | dlažba  |                         |                 |
| 222 | izba pacientov                        | 32,58          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | sprcha + WC                           | 2,35           | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|     | balkón                                | 5,43           | dlažba  |                         |                 |
| 241 | izba pacientov                        | 22,40          | PVC     | maľovka                 | 2               |
|     | balkón                                | 3,40           | dlažba  |                         |                 |
| 255 | staničná sestra                       | 5,73           | koberec | maľovka +<br>obkladačky |                 |
|     | únikové schodisko                     | 26,00          | dlažba  | maľovka                 |                 |
|     | schodisko z 2.posch.na<br>1.poschodie | 16,60          | dlažba  |                         | presklené steny |
|     | <b>SPOLU</b>                          | <b>1254,07</b> |         |                         |                 |

Oddelenie radiačnej onkológie I - 1.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                  | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny            | počet okien     |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|
|                  | chodby                          | 261,31        | dlažba      | maľovka              | presklené steny |
|                  | chodba pred výťahmi             | 29,90         | dlažba      | maľovka              |                 |
| 104              | vrchná sestra - kancelária      | 19,25         | koberec     | maľovka              | 3               |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,12          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 101              | dokumentačná sestra             | 30,30         | koberec     | maľovka              | 10              |
| 102              | šatňa sestry                    | 35,50         | koberec     | maľovka              | 6               |
| 106              | sklad liekov                    | 43,80         | PVC         | maľovka              |                 |
| 108              | lekárska izba                   | 19,20         | koberec     | maľovka              |                 |
| 109              | lekárska izba                   | 19,25         | koberec     | maľovka              | 3               |
| 110              | poslucháreň                     | 126,60        | PVC         | maľovka              |                 |
| 114              | sekretariát - 1.miestnosť       | 23,00         | koberec     | maľovka              | 3               |
| 113              | sekretariát - 2.miestnosť       | 19,37         | koberec     | maľovka              | 1               |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,21          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 115              | primárka                        | 44,17         | koberec     | maľovka              | 10              |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,21          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 120              | zasadacia miestnosť             | 50,00         | koberec     | maľovka              | 10              |
| 121              | technici                        | 23,90         | koberec     | maľovka              | 1               |
| 122              | fyzici                          | 20,08         | koberec     | maľovka              | 1               |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,21          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 125              | fyzici                          | 20,08         | koberec     | maľovka              | 1               |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,21          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 126              | vedúci fyzik                    | 20,08         | koberec     | maľovka              | 1               |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,21          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 129              | vedúci rad.asistent             | 20,08         | koberec     | maľovka              | 1               |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,21          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 130              | denná miestnosť                 | 20,08         | koberec     | maľovka              | 1               |
|                  | kúpeľňa + WC                    | 2,21          | dlažba      | obkladačky + maľovka |                 |
| 138              | rad. asistent                   | 21,07         | koberec     | maľovka              | 3               |
| 137              | šatňa                           | 23,60         | koberec     | maľovka              |                 |
| 135              | WC ženy                         | 15,70         | dlažba      | obkladačky + maľovka | 1               |
| 132              | WC muži                         | 15,70         | dlažba      | obkladačky + maľovka | 1               |
|                  | schodisko z 1.posch.na prízemie | 16,60         | dlažba      |                      | presklené steny |
|                  | <b>SPOLU</b>                    | <b>956,21</b> |             |                      |                 |

#### Oddelenie radiačnej onkológie I - prízemie

| číslo miestnosti | typ miestnosti      | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny  | počet okien |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|                  | chodby              | 372,75    | dlažba      | maľovka    |             |
|                  | chodba pred výťahmi | 29,90     | dlažba      | maľovka    |             |
| 19               | ambulancia 3        | 38,39     | PVC         | obkladačky | 6           |
|                  | kabínka             | 2,26      | PVC         |            |             |

|    |                                     |       |        |                         |   |
|----|-------------------------------------|-------|--------|-------------------------|---|
|    | kabínka                             | 2,26  | PVC    |                         |   |
|    | WC muži                             | 2,63  | dlažba | obkladačky +<br>maľovka | 1 |
|    | WC ženy                             | 2,63  | dlažba | obkladačky +<br>maľovka | 1 |
| 16 | vyšetrovňa                          | 19,12 | PVC    | obkladačky              |   |
| 14 | kabínka                             | 2,26  | dlažba | maľovka                 |   |
| 15 | kabínka                             | 2,6   | dlažba | maľovka                 |   |
| 26 | ambulancia 2                        | 38,39 | PVC    | obkladačky              | 6 |
|    | kabínka                             | 2,26  | PVC    |                         |   |
|    | kabínka                             | 2,26  | PVC    |                         |   |
|    | WC muži                             | 2,63  | dlažba | obkladačky +<br>maľovka | 1 |
|    | WC ženy                             | 2,63  | dlažba | obkladačky +<br>maľovka | 1 |
|    | centrálna evidencia<br>chorobopisov | 65,73 | dlažba | maľovka                 | 9 |
|    | prijímacia kancelária               | 26,6  | PVC    | maľovka                 | 3 |
| 05 | prijímacia kancelária               | 13,9  | dlažba | maľovka                 | 3 |
| 08 | simulátor                           |       | PVC    | maľovka                 |   |
| 06 | ambulancia 1                        |       |        |                         |   |
|    | chodba na rydiofyzike               | 82,22 | PVC    | maľovka                 |   |
| 46 | kabínka                             | 2,10  | PVC    | maľovka                 |   |
| 47 | kabínka                             | 2,10  | PVC    | maľovka                 |   |
| 48 | kabínka                             | 3,60  | PVC    | maľovka                 |   |
| 4  | kabínka                             | 3,45  | dlažba | maľovka                 |   |
| 51 | WC muži                             | 2,69  | dlažba | obkladačky +<br>maľovka |   |
| 53 | WC ženy                             | 2,69  | dlažba | obkladačky +<br>maľovka |   |
| 56 | kabínka                             | 2,94  | PVC    | maľovka                 |   |
| 57 | kabínka                             | 2,18  | PVC    | maľovka                 |   |
| 58 | kabínka                             | 2,18  | PVC    | maľovka                 |   |
| 62 | ovladacie pracovisko                | 7,80  | PVC    | maľovka                 |   |
| 61 | ovladacie pracovisko                | 9,59  | PVC    | maľovka                 |   |
| 59 | brachyterapia príprava              | 24,12 | PVC    | maľovka                 | 3 |
| 60 | brachyterapia aplikácia             | 24,12 | PVC    | maľovka                 |   |
| 41 | modeláreň                           | 36,65 | PVC    | obkladačky +<br>maľovka | 6 |
|    | sklad                               | 8,99  | PVC    | maľovka                 |   |
|    | úniková chodba                      | 16,20 |        |                         |   |
|    | ožarovňa č. 4                       | 43,97 | PVC    | maľovka                 |   |
|    | ožarovňa č. 3                       | 15,24 | PVC    | maľovka                 |   |
|    | ožarovňa č. 2                       | 43,97 | PVC    | maľovka                 |   |
|    | ožarovňa č. 1                       | 15,24 | PVC    | maľovka                 |   |
| 63 | ovladacie pracovisko                | 9,43  | PVC    | maľovka                 |   |
| 64 | ovladacie pracovisko                | 10,60 | PVC    | maľovka                 |   |
| 40 | dieľňa                              | 38,09 | PVC    | maľovka                 | 6 |
| 39 | WC muži                             | 13,40 | dlažba | obkladačky +<br>maľovka |   |
| 34 | WC ženy                             | 13,40 | dlažba | obkladačky +<br>maľovka |   |
| 33 | CADplan                             | 35,80 | PVC    | maľovka                 | 6 |
| 32 | CADplan                             | 37,20 | PVC    | maľovka                 | 6 |
| 31 | sklad                               |       |        |                         |   |
| 30 | archív chorobopisov                 |       |        |                         |   |

|    |              |                |              |                         |                 |
|----|--------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 37 | tmavá komora | 8,50           | dlažba + PVC | obkladačky +<br>maľovka |                 |
|    | vstup do ORO | 6,40           | dlažba       |                         | presklené steny |
|    | <b>SPOLU</b> | <b>1154,06</b> |              |                         |                 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Celkom spolu</b> | <b>3364,34</b> |
|---------------------|----------------|

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie radiačnej onkológie II - pavilón 2. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                   | plocha/m <sup>2</sup> | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | spoločný vestibul OKO F a ORO II | 36,80                 | dlažba      |                      |             |
|                  | chodba pri výťahoch              | 37,60                 | dlažba      |                      |             |
|                  | chodby                           | 96,52                 | PVC         | maľovka              |             |
|                  | jedáleň pre pacientov            | 21,90                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | recepčia - pult                  | 16,60                 | PVC         | maľovka + obkladačky |             |
| 12               | staničná sestra                  | 9,68                  | PVC         | maľovka              | 3           |
| 21               | vyšetrovňa I                     | 14,63                 | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
| 210              | vyšetrovňa II                    | 16,20                 | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | lekárska izba                    | 13,90                 | koberec     | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa + WC                     | 5,64                  | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 206              | čistiaca miestnosť               | 21,40                 | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
| 204              | sklad                            | 6,30                  | PVC         | maľovka              |             |
| 203              | sklad                            | 6,89                  | PVC         | maľovka              |             |
| 235              | izba pacientov                   | 20,62                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa                          | 2,40                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | WC                               | 1,35                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | balkón                           | 4,60                  | dlažba      |                      |             |
| 237              | izba pacientov                   | 20,62                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa                          | 2,40                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | WC                               | 1,35                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | balkón                           | 4,60                  | dlažba      |                      |             |
| 239              | denná miestnosť                  | 23,00                 | PVC         | maľovka              | 3           |
| 240              | izba pacientov                   | 21,60                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa + WC                     | 5,64                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | balkón                           | 4,60                  | dlažba      |                      |             |
| 242              | izba pacientov                   | 20,62                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa                          | 2,40                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | WC                               | 1,35                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | balkón                           | 4,60                  | dlažba      |                      |             |
| 244              | izba pacientov                   | 20,62                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa                          | 2,40                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | WC                               | 1,35                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | balkón                           | 4,60                  | dlažba      |                      |             |
| 246              | izba pacientov                   | 20,62                 | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa                          | 2,40                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | WC                               | 1,35                  | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | balkón                           | 4,60                  | dlažba      |                      |             |

|     |                |               |        |            |   |
|-----|----------------|---------------|--------|------------|---|
| 248 | izba pacientov | 20,62         | PVC    | maľovka    | 3 |
|     | kúpeľňa        | 2,40          | dlažba | obkladačky |   |
|     | WC             | 1,35          | dlažba | obkladačky |   |
|     | balkón         | 4,60          | dlažba |            |   |
|     | <b>SPOLU</b>   | <b>532,72</b> |        |            |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Klinika chirurgickej onkológie - oddelenie C - 2.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti         | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba pred chirurgiou | 91,86     | dlažba      | maľovka              |             |
|                  | chodba                 | 138,73    | PVC         | maľovka              | 2           |
| 216              | čistiaca miestnosť     | 9,89      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 217              | staničná sestra        | 9,00      | PVC         | maľovka              | 1           |
| 218              | izba sestier           | 10,35     | PVC         | obkladačky + maľovka | 1           |
|                  | recepčia - pult        | 7,46      | PVC         | maľovka              |             |
| 219              | vyšetrovňa             | 19,63     | PVC         | obkladačky + maľovka | 4           |
| 227              | sklad                  | 4,25      | PVC         | maľovka              |             |
| 228              | sklad liekov           | 10,55     | PVC         | maľovka              |             |
| 225              | čajová kuchynka        | 17,70     | PVC         | obkladačky + maľovka |             |
| 224              | jedáleň                | 49,00     | PVC         | obkladačky + maľovka | 7           |
| 220              | kúpeľňa                | 9,58      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| 222              | WC                     | 4,60      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 1           |
| 215              | lekárska izba          | 17,60     | koberec     | maľovka              | 3           |
| 223              | denná miestnosť        | 21,25     | koberec     | maľovka              | 3           |
| 214              | izba pacientov         | 23,80     | PVC         | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC            | 5,22      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                 | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 213              | izba pacientov         | 23,80     | PVC         | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC            | 5,22      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                 | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 212              | izba pacientov         | 23,80     | PVC         | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC            | 5,22      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                 | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 211              | izba pacientov         | 14,00     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | izba pacientov         | 14,20     | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC            | 5,06      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                 | 4,68      |             |                      |             |
| 210              | izba pacientov         | 12,20     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC            | 3,40      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                 | 4,68      | dlažba      |                      |             |

|     |                    |               |         |                      |   |
|-----|--------------------|---------------|---------|----------------------|---|
| 209 | izba pacientov     | 12,20         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,40          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón             | 4,68          | dlažba  |                      |   |
| 208 | izba pacientov     | 12,20         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,40          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón             | 4,68          | dlažba  |                      |   |
| 207 | izba pacientov     | 12,20         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,40          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón             | 4,68          | dlažba  |                      |   |
| 206 | izba pacientov     | 12,20         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,40          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón             | 4,68          | dlažba  |                      |   |
| 205 | izba pacientov     | 12,20         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,40          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón             | 4,68          | dlažba  |                      |   |
| 204 | izba pacientov     | 12,20         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,40          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón             | 4,68          | dlažba  |                      |   |
| 203 | izba pacientov     | 12,20         | PVC     | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,40          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | balkón             | 4,68          | dlažba  |                      |   |
|     |                    |               |         |                      |   |
| 229 | WC pred oddelením  | 2,90          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 230 | WC pred oddelením  | 2,90          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 232 | vedúca sestra KCHO | 11,68         | koberec | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,36          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
| 231 | vedúca sestra KCHO | 11,68         | koberec | maľovka              | 2 |
|     | sprcha + WC        | 3,36          | dlažba  | obkladačky + maľovka |   |
|     | <b>SPOLU</b>       | <b>758,61</b> |         |                      |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Klinika chirurgickej onkológie - oddelenie A - 2.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti              | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba pred veľkými výtahmi | 91,86     | dlažba      | maľovka              |             |
|                  | chodby                      | 146,31    | dlažba      | maľovka              |             |
| 2                | kúpeľňa                     | 10,37     | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| 287              | WC                          | 6,3       | dlažba      | obkladačky + maľovka | 1           |
| 285              | čistiaca miestnosť          | 9,65      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 284              | manažérka                   | 9,09      | koberec     | maľovka              | 2           |
| 283              | inšpekčná izba              | 10,8      | PVC         | obkladačky + maľovka | 2           |
|                  | recepčia - pult             | 6,85      | PVC         |                      |             |
| 290              | vyšetrovňa                  | 20,85     | PVC         | obkladačky + maľovka | 4           |
| 289              | sklad                       | 8,68      | PVC         | maľovka              |             |
| 271              | kuchynka                    | 17,12     | PVC         | obkladačky + maľovka |             |
| 272              | jedáleň                     | 48,32     | PVC         | obkladačky + maľovka | 7           |
| 273              | denná miestnosť             | 18,59     | koberec     | maľovka              | 4           |
|                  | balkón                      | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 274              | lekárska izba               | 15,9      | koberec     | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC                 | 3,88      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                      | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 275              | izba pacientov              | 11,95     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC                 | 3,43      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                      | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 276              | izba pacientov              | 11,95     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC                 | 3,43      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                      | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 277              | izba pacientov              | 11,95     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC                 | 3,43      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                      | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 278              | izba pacientov              | 11,95     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC                 | 3,43      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                      | 4,68      | dlažba      |                      |             |
| 279              | izba pacientov              | 11,95     | PVC         | maľovka              | 2           |

|     |                |               |        |                         |   |
|-----|----------------|---------------|--------|-------------------------|---|
|     | sprcha + WC    | 3,43          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón         | 4,68          | dlažba |                         |   |
| 280 | izba pacientov | 15,12         | PVC    | maľovka                 | 2 |
|     | izba pacientov | 11,04         | PVC    | maľovka                 | 2 |
|     | sprcha + WC    | 5,32          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón         | 4,68          | dlažba |                         |   |
| 291 | izba pacientov | 20,35         | PVC    | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC    | 5,19          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón         | 4,68          | dlažba |                         |   |
| 292 | izba pacientov | 20,35         | PVC    | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC    | 5,19          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón         | 4,68          | dlažba |                         |   |
| 293 | izba pacientov | 20,35         | PVC    | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC    | 5,19          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón         | 4,68          | dlažba |                         |   |
| 294 | izba pacientov | 20,35         | PVC    | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC    | 5,19          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón         | 4,68          | dlažba |                         |   |
| 295 | izba pacientov | 20,35         | PVC    | maľovka                 | 3 |
|     | sprcha + WC    | 5,25          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|     | balkón         | 4,68          | dlažba |                         |   |
|     | <b>SPOLU</b>   | <b>721,55</b> |        |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Klinika chirurgickej onkológie - oddelenie B - 3. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti          | plocha/m2     | typ podlahy  | typ steny            | počet okien |
|------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
|                  | chodby                  | 134,77        | PVC          | maľovka              | 2           |
| 377              | sklad                   | 6,36          | PVC          | maľovka              |             |
| 359              | čajová kuchynka         | 17,46         | PVC          | obkladačky + maľovka |             |
| 360              | jedáleň                 | 50,17         | PVC          | maľovka              | 7           |
| 361              | denná miestnosť sestier | 20,82         | koberec      | maľovka              | 3           |
| 362              | lekárska izba           | 16,07         | koberec      | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC             | 4,15          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
| 372              | manažérka               | 11,19         | PVC          | maľovka              | 2           |
| 356              | sklad liekov            | 13,40         | PVC          | maľovka              |             |
| 373              | čistiaca miestnosť      | 9,97          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
| 375              | WC zamestnancí          | 7,40          | dlažba       | obkladačky + maľovka | 2           |
| 376              | kúpeľňa                 | 10,12         | dlažba       | obkladačky + maľovka | 2           |
| 370              | sestra                  | 9,29          | PVC          | maľovka + obkladačky | 2           |
|                  | recepčia - pult         | 7,25          | PVC          | maľovka              |             |
| 378              | vyšetrovňa              | 20,17         | PVC + dlažba | maľovka              |             |
| 379              | izba pacientov          | 20,37         | PVC          | maľovka              | 4           |
|                  | sprcha + WC             | 5,11          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                  | 7,60          | dlažba       |                      |             |
| 380              | izba pacientov          | 20,37         | PVC          | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC             | 5,11          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                  | 7,60          | dlažba       |                      |             |
| 381              | izba pacientov          | 20,37         | PVC          | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC             | 5,11          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                  | 7,60          | dlažba       |                      |             |
| 382              | izba pacientov          | 20,37         | PVC          | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC             | 5,11          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                  | 7,60          | dlažba       |                      |             |
| 383              | izba pacientov          | 20,37         | PVC          | maľovka              | 2           |
|                  | sprcha + WC             | 5,11          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | balkón                  | 7,60          | dlažba       |                      |             |
|                  | WC na chodbe            | 3,71          | dlažba       | obkladačky + maľovka |             |
|                  | <b>SPOLU</b>            | <b>507,70</b> |              |                      |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Chirurgické ambulancie - prízemie

| číslo miestnosti | typ miestnosti          | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | čakáreň                 | 19,00         | patix       | maľovka + obkladačky |             |
| 45               | ambulancia              | 13,50         | patix       | obkladačky           |             |
|                  | ambulancia              | 21,03         | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | ambulancia              | 21,03         | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | zákroková sála - chodba | 17,10         | dlažba      | maľovka              |             |
| 59               | zákroková sála          | 32,77         | dlažba      | obkladačky           |             |
| 60               | prípravovňa             | 14,98         | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | <b>SPOLU</b>            | <b>139,41</b> |             |                      |             |

Klinika chirurgickej onkológie - Hlavná budova 2. a 3. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti      | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| A 209            | WC                  | 2,42          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| A 207            | WC                  | 2,42          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| A 214            | sekretariát         | 13,74         | koberec     | maľovka              | 2           |
| A 213            | prednosta kliniky   | 24,00         | koberec     | maľovka              | 5           |
|                  | sprcha + WC         | 5,50          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| A 212            | konzultácie         | 21,70         | koberec     | obkladačky           | 2           |
|                  | konzultácie         | 26,00         | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 332              | lekárska izba       | 19,87         | koberec     | maľovka              | 3           |
| 333              | lekárska izba       | 17,20         | koberec     | maľovka              | 2           |
| 334              | lekárska izba       | 17,30         | koberec     | maľovka              | 3           |
| 338              | seminárna miestnosť | 38,50         | PVC         | maľovka              | 3           |
|                  | <b>SPOLU</b>        | <b>188,65</b> |             |                      |             |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Celkom spolu</b> | <b>328,06</b> |
|---------------------|---------------|

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie onkologickej genetiky - Hlavná budova - 1. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                  | plocha/m2     | typ podlahy          | typ steny          | počet okien |
|------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
|                  | chodba pred genetikou           | 15,65         | dlažba               | maľovka            |             |
|                  | chodba                          | 145,42        | patix                | maľovka            |             |
| A-154            | prijem                          | 17,99         | patix                | maľovka            | 2           |
| A-155            | vedúca laborantka               | 15,46         | koberec              | maľovka            | 2           |
|                  | šatňa                           | 2,40          | patix                | maľovka            |             |
| A-156            | ambulancia                      | 16,85         | patix                | maľovka            | 2           |
| A-157            | primárka                        | 16,85         | koberec + patix      | maľovka            | 2           |
| A-158            | laboratórium                    | 16,85         | patix                | maľovka            | 2           |
| A-159            | cytogenetika                    | 16,23         | patix                | maľovka            | 2           |
|                  | cytogenetika                    | 18,06         | patix                | maľovka            | 2           |
| A-160            | denná miestnosť                 | 16,98         | patix                | maľovka            | 6           |
| A-162            | lekárska izba                   | 15,10         | koberec              | maľovka            | 2           |
|                  | WC                              | 4,25          | dlažba               | obkladačky+maľovka |             |
| 163              | FISH laboratórium               | 29,40         | patix                | maľovka + feal     | 4           |
| 164              | serverovňa                      | 49,80         | antistatická podlaha | feal               | 9           |
|                  | šatňa                           | 15,23         | antistatická podlaha | feal               | 2           |
| 165              |                                 | 13,44         | antistatická podlaha | maľovka            |             |
| 166              |                                 | 47,32         | antistatická podlaha | feal               | 7           |
| A-170            | pracovňa cytogenetici           | 21,52         | patix                | maľovka            | 3           |
| A-172            | WC                              | 2,70          | dlažba               | obkladačky+maľovka |             |
| A-173            | denná miestnosť                 | 9,02          | patix                | maľovka            | 2           |
| A-174            | gelová miestnosť                | 9,26          | patix                | maľovka            | 2           |
| A-177            | molekulová diagnostika - chodba | 4,08          | patix                | maľovka            |             |
|                  | molekulová diagnostika          | 11,11         | antistatická podlaha | obkladačky+maľovka | 3           |
|                  | molekulová diagnostika          | 40,11         | antistatická podlaha | obkladačky+maľovka | 4           |
|                  | molekulová diagnostika          | 16,60         | patix                | maľovka            | 1           |
|                  | <b>SPOLU</b>                    | <b>587,68</b> |                      |                    |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny - Hlavná budova - prízemie

| číslo miestnosti | typ miestnosti         | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny              | počet okien |
|------------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------|
|                  | chodba pred OAIM       | 98,05     | dlažba      | maľovka                |             |
|                  | chodba                 | 34,60     | dlažba      | obkladačky             |             |
|                  | predoperačná izba      | 38,50     | patix       | obkladačky             | 5           |
|                  | chodba                 | 18,80     | patix       | obkladačky             |             |
|                  | sestra - pult          | 19,94     | PVC         | obkladačky+maľovka     |             |
|                  | chodba pri pulte       | 94,73     | patix       | obkladačky             |             |
|                  | presklený pult         | 20,10     | patix       | obkladačky             |             |
|                  | sklad liekov           | 7,37      | patix       | maľovka                |             |
| 108              | kavalová miestnosť     | 21,75     | PVC         | obkladačky             |             |
|                  | pooperačná izba        | 19,47     | patix       | sklo + obkladačky      | 4           |
|                  | pooperačná izba        | 21,00     | patix       | sklo + obkladačky      | 3           |
|                  | pooperačná izba        | 21,80     | patix       | sklo + obkladačky      | 3           |
|                  | pooperačná izba        | 42,75     | patix       | sklo + obkladačky      | 6           |
| 92               | sesterská izba         | 18,23     | patix       | maľovka                | 3           |
|                  | kúpeľňa + WC           | 2,95      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |
|                  | pooperačná izba        | 18,96     | patix       | sklo + obkladačky      | 2           |
|                  | pooperačná izba        | 20,15     | patix       | sklo + obkladačky      | 3           |
|                  | pooperačná izba        | 20,15     | patix       | sklo + obkladačky      | 3           |
| 5                | čistiaca miestnosť     | 13,05     | dlažba      | obkladačky             | 2           |
| 78               | filter                 | 6,25      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |
|                  | kuchynka               | 7,00      | dlažba      | maľovka                |             |
| 86               | sklad liekov           | 11,20     | patix       | obkladačky             |             |
|                  | chodba pri skladoch    | 16,75     | patix       | obkladačky             |             |
| 98               | vrchná sestra          | 12,46     | koberec     | maľovka+drevený obklad | 2           |
| 87               | sklad                  | 14,37     | dlažba      | maľovka                | 2           |
| 54               | sklad                  | 10,36     | dlažba      | maľovka                |             |
|                  | WC                     | 2,74      | dlažba      | obkladačky             |             |
| 109              | šatňa I                | 9,84      | patix       | maľovka                |             |
|                  | šatňa II               | 10,40     | patix       | maľovka                |             |
|                  | sprcha                 | 1,84      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |
|                  | chodba pred šatňami    | 21,25     | patix       | maľovka                | 2           |
|                  | chodba pred lek.izbami | 46,14     | patix       | maľovka                |             |
| 73               | sprcha                 | 2,89      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |
| 71               | WC ženy                | 3,30      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |
| 72               | WC muži                | 3,30      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |
| 74               | lekárska izba          | 8,47      | koberec     | maľovka                | 2           |
| 7                | čistiaca miestnosť     | 8,99      | dlažba      | obkladačky+maľovka     | 2           |
| 83               | lekárska izba          | 13,45     | koberec     | maľovka                | 2           |
|                  | kuchynka               | 1,55      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |
| 82               | denná izba lekárov     | 20,90     | koberec     | maľovka                | 3           |
| 84               | izba primára           | 21,35     | koberec     | maľovka                | 4           |
|                  | sprcha + WC            | 3,80      | dlažba      | obkladačky+maľovka     |             |

|    |                       |               |         |                         |   |
|----|-----------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 81 | lekárska izba         | 20,89         | koberec | maľovka                 | 3 |
| 80 | lekárska izba         | 16,11         | koberec | maľovka                 | 3 |
|    | sprcha + WC           | 4,09          | dlažba  | obkladačky+maľovka      |   |
|    | chodba pred amb. OAIM | 68,91         | dlažba  | maľovka +<br>obkladačky |   |
|    | WC                    | 5,50          | dlažba  | maľovka +<br>obkladačky |   |
|    | <b>SPOLU</b>          | <b>926,45</b> |         |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Centrálné operačné sály - Hlavná budova - prizemie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                          | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny  | počet okien |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|                  | chodby                                  | 119,50        | patix       |            |             |
| 32               | WC ženy                                 | 5,10          | dlažba      | obkladačky |             |
| 33               | WC muži                                 | 4,85          | dlažba      | obkladačky | 2           |
| 11               | OIS                                     | 3,40          | dlažba      | obkladačky |             |
| 30               | čistiaca miestnosť                      | 12,80         | dlažba      | obkladačky | 3           |
| 29               | kuchynka                                | 8,10          | patix       | maľovka    | 2           |
| 28               | ster.sklad                              | 17,00         | patix       | maľovka    | 3           |
| 27               | sklad roztokov                          | 6,80          | patix       | maľovka    |             |
| 26               | denná miestnosť                         | 20,00         | patix       | maľovka    | 3           |
|                  | rest.sála                               | 10,40         | patix       | maľovka    | 2           |
| 24               | lekárska izba                           | 18,25         | patix       | maľovka    | 3           |
|                  | operačná sála č. 1                      | 47,70         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 1 - mycia miestnosť    | 9,80          | dlažba      | obkladačky | 2           |
|                  | operačná sála č. 1 - čistiaca miestnosť | 14,40         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 2                      | 48,30         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 2 - sklad setov        | 5,80          | dlažba      | obkladačky | 2           |
|                  | operačná sála č. 2 - sklad setov        | 14,40         | dlažba      | obkladačky | 2           |
|                  | operačná sála č. 2 - mycia miestnosť    | 9,80          | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 2 - čistiaca miestnosť | 17,90         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 3                      | 30,80         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 3 - čistiaca miestnosť | 13,30         | dlažba      | obkladačky |             |
| 40               | filter pri operačnej sále č. 3          | 17,65         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | priest.park                             | 8,40          | patix       | obkladačky |             |
|                  | priest.park                             | 23,85         | patix       | obkladačky |             |
|                  | priest.park                             | 20,10         | patix       | obkladačky |             |
|                  | priest.park                             | 11,60         | patix       | obkladačky |             |
|                  | priest.park                             | 12,75         | patix       | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 4                      | 27,40         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | operačná sála č. 4 - čistiaca miestnosť | 17,80         | dlažba      | obkladačky |             |
|                  | chodba k OAIM                           | 77,20         | dlažba      | obkladačky | 25          |
|                  | sklad medzi OS č.1 a č. 2               | 16,80         | patix       | obkladačky |             |
|                  | stolov.park                             | 43,30         | patix       | obkladačky |             |
|                  | vrchná sestra                           | 16,25         | patix       | maľovka    | 3           |
|                  | anest. pri OS č. 1                      | 16,40         | patix       | obkladačky |             |
|                  | <b>SPOLU</b>                            | <b>747,90</b> |             |            |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie klinickej biochémie - Hlavná budova - 1. poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                | plocha/m2     | typ podlahy      | typ steny                | počet okien |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------|
|                  | chodby                        | 79,40         | PVC              | maľovka                  |             |
| C 140            | prijem biologického materiálu | 18,80         | PVC              | maľovka + obkladačky     | 3           |
| C 152            | šatňa                         | 16,40         | PVC              | obkladačky + maľovka     | 4           |
|                  | centrifugovňa                 | 12,73         | PVC              | maľovka + obkladačky     | 2           |
| C 138            | umyváreň                      | 19,34         | PVC protišmykové | maľovka + obkladačky     | 3           |
| C 137            | laboratórium                  | 39,10         | PVC              | maľovka + obkladačky     | 6           |
| C 135            | denná miestnosť               | 19,90         | PVC              | maľovka + drevený obklad | 3           |
| C 134            | primárka                      | 14,70         | koberec          | maľovka                  | 2           |
|                  | sprcha + WC                   | 4,10          | dlažba           | obkladačky + maľovka     |             |
| C 133            | pracovisko vysokoškolákov     | 13,30         | PVC              | maľovka                  | 2           |
| C 132            | laboratórium                  | 20,98         | PVC              | maľovka + obkladačky     | 3           |
| C 129            | sklad                         | 10,30         | PVC              | maľovka                  | 1           |
| C 128            | vedúca laborantka             | 10,50         | koberec          | maľovka                  | 1           |
| C 127            | sklad horľavín                | 4,15          | PVC + dlažba     | maľovka + obkladačky     |             |
| C 126            | laboratórium                  | 16,30         | dlažba           | maľovka + obkladačky     | 2           |
| C 125            | mrziaca miestnosť             | 3,40          | dlažba           | maľovka                  | 2           |
| C 142            | WC                            | 2,97          | dlažba           | obkladačky + maľovka     |             |
| C 143            | WC                            | 2,97          | dlažba           | obkladačky + maľovka     |             |
| C 144            | sprcha                        | 3,60          | dlažba           | obkladačky + maľovka     |             |
|                  | <b>SPOLU</b>                  | <b>312,94</b> |                  |                          |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Oddelenie rádiodiagnostiky - Hlavná budova - prízemie

| číslo miestnosti | typ miestnosti                   | plocha/m <sup>2</sup> | typ podlahy                | typ steny            | očet okien |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------|
|                  | chodba pred výťahmi smerom k RDO | 22,44                 | dlažba                     | maľovka              |            |
|                  | chodba pred FRO a RDO            | 226,09                | dlažba                     | maľovka              |            |
| 228              | vedúca laborantka                | 12,36                 | PVC                        | maľovka              | 3          |
| 43               | primár pracovňa                  | 17,35                 | koberec                    | maľovka              | 5          |
|                  | chodbička                        | 4,75                  | patix                      | maľovka              |            |
|                  | sprcha + WC                      | 3,51                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
|                  | sklad                            | 6,75                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
| 82               | sklad                            | 4,45                  | patix                      | maľovka              |            |
| 8                | sklad                            | 4,55                  | patix                      | maľovka              |            |
| 7                | sklad                            | 4,70                  | patix                      | maľovka              |            |
| 70               | sklad                            | 2,18                  | dlažba                     | maľovka + obkladačky |            |
| 168              | nočná izba lekárov               | 7,73                  | patix                      | maľovka              | 2          |
| 58               | lekárska izba                    | 8,11                  | PVC                        | maľovka              | 2          |
| 5                | denná miestnosť                  |                       |                            |                      |            |
|                  | recepčia - pult                  | 17,04                 | PVC                        | maľovka              |            |
| B 63             | archív chorobopisov              | 17,42                 | patix                      | maľovka              |            |
|                  | archív chorobopisov              | 22,56                 | patix                      | maľovka              |            |
| 74               | WC ženy                          | 3,39                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
| 75               | WC muži                          | 3,39                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
| 52               | vstup ANGIO                      | 16,65                 | antistatická podlaha       | maľovka              |            |
| 53               | ANGIO                            | 41,75                 | antistatická podlaha       | maľovka              |            |
| 51               | ANGIO - malá miestnosť           | 5,62                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
|                  | ultrazvuk                        | 32,20                 | antistatická podlaha       | maľovka              |            |
| 39               | sklad                            | 5,34                  | antistatická podlaha       | maľovka              |            |
| 46               | kabínka                          | 3,25                  | patix                      | maľovka              |            |
| 55               | kabínka                          | 3,25                  | dlažba                     | maľovka              |            |
| 45               | WC                               | 2,56                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
| 44               | sprcha                           | 2,50                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
|                  | denná miestnosť laboranti        | 32,92                 | PVC + dlažba               | maľovka + obkladačky |            |
|                  | RTG II                           | 42,84                 | antistatická podlaha       | maľovka              |            |
| 65               | kabínka                          | 2,45                  | dlažba                     | maľovka              |            |
| 66               | kabínka                          | 2,45                  | patix                      | maľovka              |            |
| 56 B             | kuchynka                         | 2,37                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
|                  | WC                               | 2,17                  | dlažba                     | obkladačky + maľovka |            |
| 78               | archív                           | 12,48                 | dlažba                     | obkladačky           |            |
|                  | RTG I                            | 42,68                 | antistatická podlaha       | maľovka              |            |
| 73 A             | kabínka                          | 2,13                  | PVC                        | maľovka              |            |
|                  | kabínka                          | 2,13                  | PVC                        | maľovka              |            |
|                  | kabínka                          | 2,13                  | PVC                        | maľovka              |            |
|                  | chodba                           | 131,80                | dlažba                     | maľovka              |            |
|                  | popisovňa                        | 40,71                 | PVC + antistatická podlaha | maľovka              | 5          |
|                  | popisovňa                        | 7,70                  | antistatická podlaha       | maľovka + obkladačky |            |
| 51               | vyšetrovňa USG prsníkov          |                       |                            |                      |            |

|    |                                   |                |        |                      |   |
|----|-----------------------------------|----------------|--------|----------------------|---|
|    | chodba                            | 110,45         | patix  | maľovka              | 9 |
| 61 | denná miestnosť laboranti         | 12,33          | patix  | maľovka              | 3 |
| 62 | nočná izba laboranti              | 8,11           | patix  | maľovka              | 2 |
| 4  | popisovňa mamografia              | 20,41          | PVC    | obkladačky + maľovka |   |
|    | archív mamografie                 | 14,10          | PVC    | maľovka              |   |
|    | archív mamografie                 | 10,27          | PVC    | maľovka + obkladačky |   |
|    | WC                                | 3,24           | dlažba | obkladačky + maľovka |   |
|    | evidencia mamografie              | 10,69          | PVC    | maľovka              |   |
|    | objednávacia miestnosť mamografie | 7              | PVC    | maľovka              |   |
|    | kabínka mamografia                | 2,72           | PVC    | maľovka              |   |
|    | kabínka mamografia                | 2,72           | PVC    | maľovka              |   |
|    | <b>SPOLU</b>                      | <b>1030,89</b> |        |                      |   |

Oddelenie rádiodiagnostiky - suterén -1

| číslo miestnosti | typ miestnosti      | plocha/m <sup>2</sup> | typ podlahy | typ steny                 | počet okien |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| C 05             | popisovňa           | 23,28                 | PVC         | maľovka                   | 5           |
|                  | prechodná miestnosť | 4,18                  | PVC         | maľovka                   | 2           |
|                  | kanylovňa           | 19,30                 | PVC         | obkladačky + maľovka      | 2           |
|                  | WC                  | 3,41                  | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
|                  | denná miestnosť     | 12,20                 | PVC         | maľovka                   | 1           |
|                  | kabínka MRI         | 1,30                  | PVC         | obkladačky + maľovka      |             |
|                  | kabínka CT          | 1,75                  | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | vyšetrovňa MRI      | 7,47                  | PVC         | maľovka                   | 1           |
|                  | vyšetrovňa CT       | 16,06                 | PVC         | maľovka                   | 1           |
|                  | chodba              | 14,79                 | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | čakáreň CT + MR     | 24,72                 | PVC         | maľovka + presklená stena | 2           |
| 0-7              | WC                  | 2,98                  | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
| 0-6              | WC                  | 2,98                  | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
|                  | CT popisovňa        | 15,55                 | PVC         | maľovka                   | 1           |
|                  | CT                  | 30,47                 | PVC         | maľovka                   | 5           |
|                  | WC                  | 1,15                  | dlažba      | obkladačky + maľovka      |             |
|                  | kabínka             | 1,25                  | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | kabínka             | 1,25                  | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | sklad               | 10,30                 | PVC         | maľovka                   | 2           |
|                  | MR                  | 32,10                 | PVC         | maľovka                   |             |
|                  | <b>SPOLU</b>        | <b>226,49</b>         |             |                           |             |

**Celkom spolu 1257,38**

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie - Hlavná budova - suterén -1

| číslo miestnosti | typ miestnosti           | plocha/m2 | typ podlahy             | typ steny            | počet okien |
|------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba                   | 215,17    | dlažba                  | maľovka              |             |
| 012              | telocvičňa               | 49,50     | PVC                     | drevený obklad       | 5           |
|                  | posilňovňa               | 43,40     | koberec                 | maľovka              |             |
| 011              | individuálne cvičenie    | 20,23     | PVC                     | maľovka              | 3           |
| 010              | individuálne cvičenie    | 13,55     | PVC                     | maľovka              | 2           |
| 09               | individuálne cvičenie    | 19,98     | PVC                     | maľovka              | 3           |
| 08               | masáž                    | 10,75     | PVC                     | obkladačky + maľovka | 2           |
|                  | sprcha                   | 1,45      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
| 07               | vaňový kúpeľ             | 15,20     | dlažba                  | obkladačky + maľovka | 3           |
| 06               | vaňový kúpeľ             | 15,20     | dlažba                  | obkladačky + maľovka | 2           |
| 05               | vaňový kúpeľ             | 15,20     | dlažba                  | obkladačky + maľovka | 3           |
| 04               | vaňový kúpeľ             | 15,20     | dlažba                  | obkladačky + maľovka | 2           |
| 020              | sklad                    |           |                         |                      |             |
|                  | vstup do vodoliečby      | 40,33     | dlažba                  | maľovka              |             |
| 03               | kabínka                  | 1,70      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
| 04               | kabínka                  | 1,70      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
| 05               | kabínka                  | 1,70      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
|                  | sprchy pri vodoliečbe    | 13,20     | dlažba                  | obkladačky           |             |
|                  | chodba k bazénu          | 25,25     | dlažba                  | obkladačky           |             |
|                  | šatňa k bazénu           | 12,50     | dlažba                  | obkladačky           |             |
| 017              | masáž pri bazéne         | 15,40     | dlažba                  | obkladačky           |             |
| 016              | masáž pri bazéne         | 15,29     | dlažba                  | obkladačky           |             |
| 015              | parafin                  | 15,50     | dlažba                  | obkladačky           |             |
|                  | WC ženy                  | 3,19      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
|                  | priestor pri bazéne      | 77,22     | dlažba                  | obkladačky           |             |
| 035              | elektroliečba            | 69,90     | PVC + patix +<br>dlažba | maľovka              | 10          |
| 036              | denná miestnosť          | 28,20     | PVC + dlažba            | maľovka              | 4           |
| 037              | vyšetrovňa               | 21,00     | patix                   | maľovka              | 3           |
| 038              | primárka                 | 14,71     | koberec                 | maľovka              | 3           |
|                  | sprcha + WC              | 3,60      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
|                  | vyšetrovňa               | 21,15     | PVC                     | maľovka              | 3           |
| 040              | vedúci fyzioterapeut     | 13,40     | PVC                     | maľovka              | 2           |
| 041              | evidencia                | 12,70     | patix                   | maľovka              | 2           |
|                  | WC ženy                  | 2,07      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
|                  | WC muži                  | 2,07      | dlažba                  | obkladačky + maľovka |             |
|                  | bazény - vstup           | 11,90     | mramor                  | mramor + maľovka     |             |
|                  | chodba k bazénom         | 25,80     | dlažba                  | obkladačky           | 4           |
|                  | plocha pri veľkom bazéne | 129,01    | dlažba                  |                      | 38          |
|                  | chodba pri toaletách     | 26,30     | dlažba                  | obkladačky           |             |
|                  | WC muži                  | 3,50      | dlažba                  | obkladačky           |             |
|                  | WC ženy                  | 3,50      | dlažba                  | obkladačky           |             |

|  |                               |                |        |                      |  |
|--|-------------------------------|----------------|--------|----------------------|--|
|  | šatňa                         | 37,90          | dlažba | obkladačky + maľovka |  |
|  | prezliekareň pred saunou muži | 6,45           | dlažba | obkladačky + maľovka |  |
|  | malý bazén pred saunou        | 5,04           | dlažba | obkladačky           |  |
|  | WC muži                       | 1,26           | dlažba | obkladačky           |  |
|  | sprcha muži                   | 1,04           | dlažba | obkladačky           |  |
|  | prezliekareň pred saunou ženy | 6,45           | dlažba | obkladačky + maľovka |  |
|  | WC ženy                       | 1,26           | dlažba | obkladačky           |  |
|  | sprcha ženy                   | 1,04           | dlažba | obkladačky           |  |
|  | <b>SPOLU</b>                  | <b>1107,06</b> |        |                      |  |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Endoskopické poliklinické oddelenie - Hlavná budova - 2. poschodie**

| číslo miestnosti | typ miestnosti     | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| A 254            | prípravovňa        | 16,04         | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| 260              | ENDO 1             | 16,54         | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| A 256            | ambulancia         | 12,37         | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| 257              | denná miestnosť    | 20,27         | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| 258              | ENDO 2             | 15,70         | PVC         | obkladačky           | 2           |
| 256              | ENDO 3             | 12,35         | dlažba      | obkladačky           | 3           |
| 259              | čistiaca miestnosť | 12,80         | dlažba      | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | chodba             | 20,55         | PVC         | maľovka              |             |
| 435              | lekárska izba      | 22,30         | koberec     | maľovka              | 4           |
|                  | WC                 | 3,20          | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | <b>SPOLU</b>       | <b>152,12</b> |             |                      |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie - Hlavná budova -1.poschodie

| číslo miestnosti | typ miestnosti         | plocha/m2     | typ podlahy      | typ steny            | počet okien |
|------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------|
|                  | prijímacia miestnosť   | 20,00         | dlažba           | obkladačky           |             |
|                  | WC                     | 3,55          | dlažba           | obkladačky + maľovka |             |
|                  | prijem materiálu       | 33,70         | dlažba           | obkladačky           |             |
|                  | čistiaca miestnosť     | 5,20          | dlažba           | obkladačky           |             |
|                  | sklad                  | 8,50          | dlažba           | obkladačky + maľovka |             |
|                  | chodba pri skrinkách   | 15,50         | dlažba           | obkladačky + maľovka |             |
|                  | vstupná hala - 2.vchod | 18,30         | dlažba           | obkladačky           |             |
|                  | sklad                  | 4,30          | patix            | maľovka + obkladačky |             |
|                  | plazmová miestnosť     | 19,00         | dlažba           | obkladačky           |             |
|                  | setovňa                | 49,30         | dlažba           | obkladačky           |             |
|                  | prezliekareň           | 9,80          | dlažba           | maľovka              |             |
|                  | sprchy                 | 5,30          | dlažba           | obkladačky + maľovka |             |
|                  | šatňa                  | 13,00         | dlažba           | maľovka              |             |
|                  | sprcha                 | 3,25          | dlažba           | obkladačky + maľovka |             |
|                  | WC                     | 1,10          | dlažba           | obkladačky + maľovka |             |
|                  | filter                 | 5,25          | dlažba           | obkladačky + maľovka |             |
|                  | denná miestnosť        | 10,30         | mramor           | mramor               | 2           |
|                  | denná miestnosť        | 17,30         | dlažba           | maľovka              | 2           |
|                  | chodba                 | 41,04         | PVC              | obkladačky           | 2           |
|                  | vrchná sestra          | 15,80         | koberec          | maľovka              |             |
|                  | WC + sprcha            | 5,26          | koberec + dlažba | obkladačky           |             |
|                  | <b>SPOLU</b>           | <b>304,75</b> |                  |                      |             |

## Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.****Ústavná lekáreň**

| číslo miestnosti<br>i | typ miestnosti          | plocha/m2     | typ podlahy       | typ steny                     | počet okien |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 27                    | vstupná hala            | 13,14         | patix             | maľovka                       |             |
| 30                    | výdajňa liekov          | 33,60         | patix             | maľovka                       | 5           |
| 31                    | umyvárka                | 8,80          | dlažba            | maľovka                       | 2           |
| 32                    | galenika                | 19,34         | dlažba            | obkladačky                    | 3           |
| 34                    | sklad liekov            | 38,26         | patix             | maľovka                       | 8           |
|                       | chodba                  | 21,25         | patix             | maľovka                       |             |
|                       | kuchynka                | 4,00          | patix             | maľovka + obkladačky          |             |
| 36                    | pracovňa                | 9,18          | koberec           | maľovka                       | 2           |
| 37                    | pracovňa<br>sprcha + WC | 13,93<br>3,95 | koberec<br>dlažba | maľovka<br>obkladačky+maľovka | 3           |
|                       | vedúca lekárne          | 15,42         | koberec           | maľovka                       | 5           |
|                       | miestnosť pred vedúcou  | 11,84         | koberec           | maľovka + obkladačky          |             |
| 33                    | schodište do suterénu   | 9,52          | PVC               | maľovka                       |             |
|                       | chodba v suteréne       | 28,66         | dlažba            | maľovka                       |             |
| 019                   | WC                      | 2,29          | dlažba            | obkladačky+maľovka            |             |
| 020                   | umyvárka                | 2,12          | dlažba            | obkladačky+maľovka            |             |
| 021                   | sklad galenický         | 11,08         | PVC               | maľovka                       |             |
| 022                   | chladiaca miestnosť     | 7,05          | dlažba            | maľovka                       |             |
| 023                   | cytostatický sklad      | 7,05          | patix             | maľovka                       |             |
| 024                   | sklad horľavín          | 8,85          | dlažba            | maľovka + obkladačky          |             |
|                       | prijem tovaru           | 9,87          | dlažba            | maľovka + obkladačky          |             |
| 017                   | denná miestnosť         | 23,22         | patix + koberec   | maľovka                       |             |
| 018                   | sklad liekov            | 23,41         | patix             | maľovka                       |             |
|                       | kuchynka                | 9,05          | patix             | maľovka + obkladačky          |             |
|                       | sprcha                  | 2,15          | dlažba            | obkladačky+maľovka            |             |
| 013                   | šatňa                   | 15,65         | patix             | maľovka                       |             |
|                       | sklad žieravín          | 6,13          | dlažba            | maľovka + obkladačky          |             |
|                       | umyvárka                | 2,40          | dlažba            | maľovka + obkladačky          |             |
| 60                    | sklad ŠZM               | 69,30         | patix + koberec   | maľovka                       | 5           |
| 71                    | kancelária v AB         | 17,70         | koberec           | maľovka                       | 2           |
| 58                    | sklad                   | 28,00         | patix             | maľovka                       |             |
| 44                    | sklad                   | 19,60         | dlažba            | maľovka                       |             |
|                       | <b>SPOLU</b>            | <b>495,81</b> |                   |                               |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Patológia I.**

| číslo miestnosti | typ miestnosti   | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny          | počet okien |
|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 146              | laboratórium     | 13,22         | PVC         | obkladačky+maľovka | 3           |
| 147              | laboratórium     | 8,12          | PVC         | obkladačky+maľovka | 2           |
| 149              | laboratórium     | 8,77          | PVC         | obkladačky+maľovka | 2           |
| 148              | pracovňa lekára  | 8,08          | koberec     | maľovka            | 2           |
| 150              | laboratórium     | 18,53         | PVC         | obkladačky+maľovka | 3           |
|                  | chodba           | 32,08         | dlažba      | obkladačky+maľovka |             |
| P3               | WC muži          | 2,77          | dlažba      | obkladačky+maľovka |             |
| P2               | WC ženy          | 2,77          | dlažba      | obkladačky+maľovka |             |
|                  | pracovňa lekára  | 10,64         | koberec     | maľovka            | 3           |
|                  | pracovňa primára | 28,15         | koberec     | maľovka            | 5           |
|                  | kuchynka         | 3,58          | PVC         | obkladačky+maľovka |             |
|                  | <b>SPOLU</b>     | <b>136,71</b> |             |                    |             |

**Patológia II.**

| číslo miestnosti | typ miestnosti         | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny          | počet okien |
|------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|
|                  | chodba - vstup         | 16,39     | patix       | maľovka            |             |
|                  | chodba                 | 33,35     | patix       | maľovka            |             |
| 0-1              | dokumentaristka        | 12,80     | koberec     | obkladačky+maľovka | 2           |
| 0-2              | lekárska izba          | 13,38     | koberec     | maľovka            | 2           |
| 0-3              | šatňa                  | 13,03     | patix       | maľovka            |             |
|                  | WC                     | 3,20      | dlažba      | obkladačky+maľovka |             |
| 0-4              | laboratórium - biopsia | 20,95     | patix       | obkladačky+maľovka | 2           |
| 0-5              | laboratórium           | 12,48     | patix       | obkladačky+maľovka | 2           |
| 0-6              | laboratórium           | 13,91     | dlažba      | obkladačky+maľovka | 2           |
| 0-7              | denná miestnosť        | 19,61     | patix       | obkladačky+maľovka | 2           |
| 0-8              | sprchy                 | 8,00      | dlažba      | obkladačky+maľovka |             |

|      |                         |               |        |                         |   |
|------|-------------------------|---------------|--------|-------------------------|---|
| 0-10 | sklad                   | 4,39          | patix  | maľovka                 |   |
|      | sklad vzoriek           | 8,86          | patix  | maľovka                 |   |
| 0-12 | šatňa                   | 1,68          | patix  | maľovka                 |   |
|      | sklad                   | 5,25          | dlažba | obkladačky+<br>maľovka  |   |
| 0-13 | sklad                   | 4,82          | dlažba | maľovka                 |   |
| 0-14 | sprcha                  | 3,00          | dlažba | obkladačky+<br>maľovka  |   |
| 0-15 | WC                      | 3,00          | dlažba | obkladačky+<br>maľovka  |   |
| 0-17 | sklad chemikálii        | 4,70          | patix  | maľovka                 |   |
|      | sprchy prechodové       | 7,70          | dlažba | obkladačky+<br>maľovka  |   |
|      | miestnosť pred mrazákom | 29,06         | dlažba | obkladačky+<br>maľovka  |   |
|      | pítevňa                 | 20,52         | dlažba | obkladačky              | 3 |
|      | chodba spojovacia       | 7,26          | patix  | maľovka                 |   |
| 0-26 | WC                      | 2,17          | dlažba | obkladačky+<br>maľovka  |   |
| 0-23 | pracovňa sanitára       | 10,54         | patix  | maľovka                 | 2 |
|      | sprcha                  | 1,10          | dlažba | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|      | <b>SPOLU</b>            | <b>281,15</b> |        |                         |   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Celkom spolu</b> | <b>417,86</b> |
|---------------------|---------------|

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.

**Cytológia - Pavilón - prízemie**

| číslo miestnosti | typ miestnosti      | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| 14               | chodba              | 33,34         | PVC         | maľovka              |             |
| 13               | sprcha              | 2,20          | dlažba      | obkladačky           |             |
| 15               | denná miestnosť     | 17,00         | PVC         | obkladačky + maľovka | 3           |
| 11               | WC                  | 2,31          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | školiaca miestnosť  | 17,80         | PVC         | maľovka              | 3           |
| 9                | sprcha + WC         | 3,06          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | laboratórium        | 16,40         | PVC         | maľovka              | 3           |
| 7                | sprcha + WC         | 3,48          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | primárka            | 16,59         | PVC         | maľovka              | 3           |
| 3                | kúpeľňa + WC        | 3,27          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 4                | sklad               | 8,50          | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 5                | laboratórium        | 7,00          | dlažba      | obkladačky           |             |
|                  | odberová ambulancia | 7,13          | PVC         | maľovka              | 2           |
| <b>SPOLU</b>     |                     | <b>138,08</b> |             |                      |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Poliklinika - ambulancie 1. poschodie**

| číslo miestnosti | typ miestnosti                       | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | vestibul                             | 105,48    | PVC         | maľovka              | 7           |
| A 109            | endokrinologická amb.                | 19,26     | PVC         | maľovka              | 1+1         |
|                  | psychiatrická amb.                   | 27,18     | PVC         | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | denná miestnosť                      | 9,58      | PVC         | maľovka + obkladačky |             |
| C 124            | sklad                                | 14,20     | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
|                  | sklad                                | 5,50      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| 238              | psychologická amb.                   | 14,00     | koberec     | maľovka              | 2           |
| A 219            | pneumologická amb.                   | 13,37     | PVC         | maľovka              | 2           |
| A 128            | pneumologická amb.                   | 21,30     | PVC         | maľovka              | 4           |
| A 127            | pneumologická amb.                   | 20,90     | PVC         | maľovka              | 3           |
| A 220            | pneumologická amb.                   | 9,47      | PVC         | obkladačky + maľovka | 2           |
| A 221            | pneumologická amb.                   | 21,44     | PVC         | obkladačky + maľovka | 3           |
|                  | pneumologická amb. - denná miestnosť | 20,70     | PVC         | maľovka              | 3           |
| A 222            | pneumologická amb.                   | 13,30     | PVC         | maľovka              | 2           |
| A 223            | pneumologická amb.                   | 20,30     | PVC         | maľovka              | 3           |
| A 226            | WC muži                              | 4,30      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| A 225            | WC ženy                              | 4,30      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| A 230            | WC                                   | 4,30      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| A 231            | WC                                   | 4,30      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| A 118            | urologická amb.                      | 14,10     | PVC         | maľovka              | 2           |
|                  | urologická amb.                      | 26,30     | PVC         | obkladačky           | 4           |
| A 115            | vrchná sestra                        | 13,60     | PVC         | maľovka              | 2           |
| A 141            | WC muži                              | 9,10      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| A 143            | WC ženy                              | 9,10      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| A 137            | termovízna amb.                      | 13,64     | patix       | maľovka              | 2           |
|                  | termovízna amb.                      | 21,64     | patix       | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | termovízna amb.                      | 13,20     | patix       | maľovka              |             |
| A 140            | sklad                                | 16,57     | patix       | obkladačky           |             |
| 147              | archív                               | 7,26      | dlažba      | maľovka              |             |

|       |                                           |               |         |                         |   |
|-------|-------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 148   | WC                                        | 2,69          | dlažba  | obkladačky +<br>maľovka |   |
|       | neurologická amb.                         | 34,80         | PVC     | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|       | ambulancia EKG                            | 13,65         | patix   | maľovka                 | 2 |
|       | čakáreň                                   | 17,93         | PVC     | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| A 136 | amb. ECHO                                 | 20,08         | patix   | maľovka                 | 3 |
| A 145 | ortopedická amb.                          | 19,96         | patix   | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| 146   | ORL amb.                                  | 16,70         | patix   | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|       | ORL amb.                                  | 13,50         | patix   | obkladačky              | 2 |
|       | ORL amb. - sklad                          | 8,90          | patix   | maľovka                 |   |
|       | ORL - lekárska izba                       | 9,66          | koberec | maľovka                 | 2 |
| A 113 | kožná amb. II - sestra                    | 13,47         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|       | kožná amb. II - vyšetrovňa                | 20,48         | PVC     | maľovka                 |   |
| A 112 | kožná amb. I - sestra                     | 13,47         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|       | kožná amb. I - vyšetrovňa                 | 20,48         | PVC     | maľovka                 |   |
|       | čakáreň - kožné amb.                      | 17,00         | PVC     | maľovka                 | 4 |
| A 119 | interná predoperačná amb.                 | 14,29         | PVC     | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|       | interná predoperačná amb. -<br>vyšetrovňa | 20,83         | PVC     | maľovka                 | 2 |
| A 132 | mamologická amb. II                       | 20,93         | patix   | maľovka                 | 2 |
|       | mamologická amb. II -<br>vyšetrovňa       | 11,98         | patix   | maľovka                 | 2 |
|       | čakáreň                                   | 29,05         | PVC     | maľovka                 | 4 |
|       | prsíková amb. I                           | 12,20         | PVC     | maľovka                 |   |
|       | prsíková amb. I - vyšetrovňa              | 19,40         | PVC     | maľovka                 | 3 |
|       | kožná amb. III - sestra                   | 13,60         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|       | kožná amb. III - vyšetrovňa               | 13,60         | PVC     | maľovka                 | 2 |
|       | <b>SPOLU</b>                              | <b>896,34</b> |         |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republik

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Oddelenie klinických štúdií - Hlavná budova - 4.poschodie**

| číslo miestnosti | typ miestnosti | plocha/m2    | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| 417              | kancelária     | 16,49        | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| 418              | kancelária     | 13,28        | PVC         | maľovka              | 4           |
| 419              | kancelária     | 16,74        | koberec     | maľovka              | 2           |
| 416              | kancelária     | 20,20        | PVC         | maľovka              | 5           |
|                  | WC             | 4,24         | PVC         | obkladačky + maľovka |             |
| 405              | archív         | 14,71        | PVC         | maľovka              |             |
| 430              | archív         | 12,04        | PVC         | maľovka              |             |
| <b>SPOLU</b>     |                | <b>97,70</b> |             |                      |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Riaditeľstvo - Hlavná budova \_ 3.poschodie**

| číslo miestnosti | typ miestnosti                   | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba k riaditeľstvu od výťahov | 88,21     | PVC         | maľovka              | 20          |
|                  | chodba pred zasadačkou           | 27,00     | PVC         | maľovka              |             |
|                  | chodba pred riaditeľským výťahom | 39,10     | PVC         | maľovka              | 12          |
|                  | WC ženy                          | 9,25      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 338              | WC                               | 9,25      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 309              | sklad                            | 10,22     | PVC         | maľovka              |             |
| 310              | sklad                            | 20,29     | PVC         | maľovka              |             |
| 346              | zasadačka                        | 39,70     | laminát     | drevený obklad       | 4           |
| 347              | seminárna miestnosť              | 34,73     | koberec     | maľovka              | 3           |
| 345              | kuchynka                         | 6,95      | koberec     | obkladačky + maľovka | 1           |
| 344              | kancelária - ÚKR                 | 15,70     | koberec     | maľovka + obkladačky | 4           |
| 343              | lekárska izba                    | 8,86      | koberec     | maľovka              | 3           |
| 311              | kancelária                       | 14,70     | koberec     | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa + WC                     | 3,53      | koberec     | obkladačky + maľovka |             |
| 313              | sekretariát riaditeľa            | 19,76     | laminát     | maľovka              | 3           |
|                  | pracovňa námestníka              | 23,29     | laminát     | maľovka              | 5           |
|                  | sprcha + WC                      | 4,18      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | prijímacia miestnosť             | 17,93     | koberec     | drevený obklad       | 3           |
|                  | pracovňa riaditeľa               | 24,28     | laminát     | maľovka              | 6           |
|                  | sprcha + WC                      | 4,70      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 317              | WC sekretariát                   | 3,63      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 319              | pracovňa námestníka pre ZS       | 20,71     | laminát     | maľovka              | 3           |
|                  | kúpeľňa + WC                     | 1,95      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 321              | pracovňa                         |           |             |                      |             |
| 322              | kancelária - kontrolór           | 14,60     | koberec     | maľovka              | 2           |
|                  | kúpeľňa + WC                     | 2,80      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 326              | WC ženy                          | 4,57      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 327              | WC muži                          | 4,57      | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 328              | právnik                          | 16,78     | koberec     | maľovka              | 4           |

|     |                        |               |                 |                |  |
|-----|------------------------|---------------|-----------------|----------------|--|
| 407 | prednášková sála veľká | 150,40        | koberec + patix | drevený obklad |  |
|     | <b>SPOLU</b>           | <b>641,64</b> |                 |                |  |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Lekárska knižnica - Hlavná budova 4. poschodie**

| číslo miestnosti | typ miestnosti        | plocha/m2     | typ podlahy   | typ steny            | počet okien |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba                | 38,00         | koberec       | maľovka              |             |
|                  | kaplnka               | 71,30         | koberec       | maľovka              | 9           |
|                  | chodba pred knižnicou | 17,62         | koberec       | maľovka              | 7           |
| 422              | študovňa              | 35,00         | koberec       | maľovka              | 5           |
|                  | knižnica              | 13,03         | koberec       | maľovka + obkladačky | 2           |
| 422/A            | knižnica              | 70,95         | koberec + PVC | maľovka              | 11          |
|                  | kancelária vedúcej    | 13,03         | koberec       | maľovka              | 2           |
|                  | knižnica              | 31,07         | koberec       | maľovka              | 9           |
| 426              | WC ženy               | 9,22          | dlažba        | obkladačky           |             |
|                  | <b>SPOLU</b>          | <b>299,22</b> |               |                      |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**OIT - Hlavná budova 4. poschodie**

| číslo miestnosti | typ miestnosti                 | plocha/m2     | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba k OIT pred veľkou sálou | 116,60        | koberec     | maľovka              | 5           |
|                  | chodba pred OIT                | 49,24         | PVC         | maľovka              | 20          |
| 8                | WC                             | 12,30         | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 412              | kancelária                     | 28,20         | koberec     | maľovka              | 3           |
|                  | serverovňa                     | 13,20         | PVC         | maľovka              |             |
| 413              | kancelária                     | 28,30         | koberec     | maľovka              | 4           |
| 414              | vedúci odd.                    | 18,50         | koberec     | maľovka              | 3           |
| 415              | kancelária technikov           | 20,70         | koberec     | maľovka              | 3           |
|                  | <b>SPOLU</b>                   | <b>287,04</b> |             |                      |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.

**Administratívna budova**

| číslo miestnosti | typ miestnosti      | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | chodba prízemie     | 79,10     | PVC         | maľovka              |             |
| 9                | podateľňa           | 18,39     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
|                  | podateľňa - kopírka | 14,15     | PVC         | maľovka              | 2           |
| 10               | kancelária          | 16,09     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
| 11               | kancelária          | 30,02     | koberec     | maľovka + obkladačky | 4           |
| 12               | kancelária vedúcej  | 30,00     | koberec     | maľovka              | 4           |
|                  | kuchynka            | 1,70      | dlažba      | maľovka + obkladačky | 0           |
| 13               | sklad               | 19,11     | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| 14               | archív              | 18,00     | koberec     | maľovka              | 2           |
| 15               | kancelária          | 17,15     | koberec     | maľovka              | 2           |
|                  | archív              | 5,28      | koberec     | maľovka              | 2           |
| 7                | kancelária          | 17,80     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
| 8                | kancelária          | 16,80     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
| 3                | WC ženy             | 7,10      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| 2                | WC muži             | 7,10      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
|                  | schodište           | 13,35     | PVC         | maľovka              |             |
|                  | chodba 1.posch.     | 43,79     | PVC         | maľovka              | 6           |
| 81               | WC ženy             | 7,10      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
| 51               | WC ženy             | 7,10      | dlažba      | obkladačky + maľovka | 2           |
|                  | chodba pred OP      | 40,95     | PVC         | maľovka              |             |
| 69               | kancelária          | 15,90     | koberec     | maľovka              | 2           |
| 70               | kancelária          | 17,26     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
| 68               | kancelária          | 18,03     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
| 66               | kancelária          | 12,56     | koberec     | maľovka              | 2           |
| 72               | kancelária          | 17,10     | PVC         | maľovka + obkladačky | 2           |
| 73               | kancelária          | 16,90     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
| 74               | kancelária          | 17,70     | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |

|    |                          |               |         |                         |   |
|----|--------------------------|---------------|---------|-------------------------|---|
| 75 | kancelária               | 17,70         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| 79 | kancelária BOZP          | 18,08         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|    | chodba od WC             | 13,10         | PVC     | maľovka                 |   |
|    | chodba                   | 38,10         | PVC     | maľovka                 |   |
| 54 | zasadačka                | 68,90         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 6 |
| 56 | kancelária - sekretariát | 16,80         | koberec | maľovka                 | 2 |
|    | kuchynka                 | 1,70          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
| 55 | kancelária - námestník   | 31,00         | koberec | maľovka                 | 4 |
|    | predsieň                 | 2,15          | koberec | maľovka                 |   |
|    | srpcha + WC              | 4,36          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
| 59 | kancelária - sekretariát | 16,80         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|    | kuchynka                 | 1,70          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
|    | kancelária - námestník   | 31,00         | koberec | maľovka                 | 4 |
|    | predsieň                 | 2,20          | koberec | maľovka                 |   |
|    | srpcha + WC              | 2,60          | dlažba  | obkladačky<br>+ maľovka |   |
| 61 | kancelária               | 17,20         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| 63 | kancelária               | 17,30         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| 62 | kancelária               | 16,90         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| 60 | kancelária               | 17,20         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| 77 | pokladňa                 | 18,00         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
| 69 | kancelária               | 15,90         | koberec | maľovka                 | 2 |
| 78 | kancelária               | 17,20         | koberec | maľovka +<br>obkladačky | 2 |
|    | <b>SPOLU</b>             | <b>911,42</b> |         |                         |   |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.

**Oddelenie stravovacích služieb**

| číslo miestnosti | typ miestnosti               | plocha/m2     | typ podlahy  | typ steny                | počet okien |
|------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------|
|                  | jedáleň                      | 204,50        | dlažba + PVC | drevený obklad + maľovka | 12          |
|                  | vstup do jedálne od výťahov  | 29,30         | dlažba       | obkladačky               |             |
|                  | vestibul pri šatniach        | 19,30         | dlažba       | obkladačky               |             |
|                  | dietne sestry                | 13,50         | PVC          | maľovka                  | 5           |
|                  | schody pri kanc.ved.         | 11,85         | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | vedúca odd. - vstup          | 4,70          | koberec      | maľovka                  |             |
|                  | vedúca odd. - sklad          | 5,10          | koberec      | maľovka                  |             |
|                  | WC                           | 1,50          | dlažba       | obkladačky               |             |
|                  | vedúca odd. - kancelária     | 18,80         | koberec      | maľovka                  | 4           |
|                  | vstup pre skladom potravín   | 29,80         | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | chodba v sklade              | 31,60         | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | chodba pri kuchynskom výťahu | 29,14         | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | úpravovňa zeleniny           | 16,50         | dlažba       | obkladačky + maľovka     |             |
|                  | úpravovňa mäsa               | 16,50         | dlažba       | obkladačky + maľovka     |             |
|                  | mliečne výrobky              | 3,52          | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | chladnička                   | 3,10          | dlažba       | obkladačky               |             |
|                  | chladnička                   | 8,60          | dlažba       | obkladačky               |             |
|                  | sklad konzerv                | 16,60         | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | sklad konzerv                | 17,70         | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | múčne výrobky                | 17,70         | dlažba       | maľovka                  |             |
|                  | kancelária                   | 16,80         | koberec      | maľovka                  | 2           |
|                  | <b>SPOLU</b>                 | <b>516,11</b> |              |                          |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Oddelenie prevádzkových činností**

| číslo miestnosti | typ miestnosti           | plocha/m2     | typ podlahy     | typ steny            | počet okien |
|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 61               | sklad MTZ                | 40,80         | patix + koberec | maľovka              | 3           |
| 59               | sklad MTZ                | 68,20         | patix           | maľovka              | 5           |
|                  | sklad MTZ                | 38,40         | patix           | maľovka              | 2           |
| 62               | WC                       | 2,60          | dlažba          | obkladačky + maľovka |             |
| 63               | WC                       | 2,60          | dlažba          | obkladačky + maľovka |             |
|                  | údržba - šatňa           | 2,00          | dlažba          | maľovka              |             |
|                  | sprcha + WC              | 3,15          | dlažba          | obkladačky + maľovka |             |
|                  | denná miestnosť - údržba | 15,50         | PVC             | maľovka              | 2           |
|                  | chodba pri autodoprave   | 7,00          | dlažba          | maľovka              |             |
|                  | chodba k ved.odd         | 28,30         | PVC             | maľovka              |             |
|                  | kancelária ved.odd.      | 13,40         | PVC             | maľovka              | 3           |
|                  | vrátnica - čakáreň       | 18,35         | dlažba          | maľovka              | 7           |
|                  | vstup do čakárne         | 2,51          | dlažba          | maľovka              |             |
|                  | WC ženy                  | 2,80          | dlažba          | obkladačky + maľovka |             |
|                  | WC muži                  | 2,80          | dlažba          | obkladačky + maľovka |             |
|                  | vrátnica                 | 12,80         | dlažba          | maľovka              | 5           |
|                  | prechodná miestnosť      | 2,75          | dlažba          | maľovka              |             |
|                  | sprcha                   | 1,10          | dlažba          | obkladačky + maľovka |             |
|                  | WC                       | 1,10          | dlažba          | obkladačky + maľovka |             |
|                  | odpočívareň              | 6,00          | dlažba          | maľovka              | 2           |
|                  | kuchynka                 | 12,50         | dlažba          | maľovka              | 1           |
|                  | <b>SPOLU</b>             | <b>284,66</b> |                 |                      |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Práčovňa**

| číslo miestnosti | typ miestnosti           | plocha/m2     | typ podlahy    | typ steny          | počet okien |
|------------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|
|                  | chodba z FRO do práčovne | 7,95          | dlažba         | maľovka            |             |
|                  | sklad prádla             | 26,32         | patix          | maľovka            |             |
|                  | chodba pri výťahoch      | 22,63         | dlažba         | obkladačky+maľovka |             |
|                  | sklad                    | 10,70         | PVC            | obkladačky+maľovka | 3           |
| 8                | kancelária vedúcej       | 8,00          | PVC            | obkladačky+maľovka | 2           |
| 9                | sklad práškov            | 5,92          | dlažba         | maľovka            |             |
|                  | chodba pri práčkach      | 70,60         | dlažba         | obkladačky         | 2           |
|                  | žehliareň                | 142,03        | dlažba         | obkladačky         | 9           |
|                  | šatne                    | 18,29         | patix + dlažba | maľovka            |             |
|                  | sprchy                   | 5,75          | dlažba         | obkladačky         |             |
|                  | WC                       | 2,92          | dlažba         | obkladačky+maľovka |             |
|                  | kuchynka                 | 14,47         | PVC            | obkladačky+maľovka |             |
| 17               | sklad čistého prádla     | 60,68         | dlažba         | obkladačky+maľovka |             |
|                  | chodba pred sklado       | 22,12         | dlažba         | maľovka            |             |
|                  | sprcha                   | 4,27          | dlažba         | obkladačky+maľovka |             |
|                  | <b>SPOLU</b>             | <b>422,65</b> |                |                    |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

**Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.**

**Dispečing**

| číslo miestnosti | typ miestnosti        | plocha/m2    | typ podlahy | typ steny            | počet okien |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| 0-14             | dispečing             | 14,40        | koberec     | maľovka + obkladačky | 3           |
|                  | dispečing             | 11,00        | koberec     | maľovka + obkladačky | 2           |
|                  | šatňa                 | 9,80         | koberec     | maľovka              | 1           |
| 0-16             | WC                    | 2,88         | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
| 0-16             | sprcha                | 3,88         | dlažba      | obkladačky + maľovka |             |
|                  | chodba pri dispečingu | 27,00        | PVC         | maľovka              |             |
|                  | <b>SPOLU</b>          | <b>68,96</b> |             |                      |             |

**Slaboprúd**

| číslo miestnosti | typ miestnosti | plocha/m2    | typ podlahy | typ steny | počet okien |
|------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
|                  | dielňa         | 41,20        | PVC         | maľovka   | 7           |
|                  | šatňa          | 10,90        | dlažba      | maľovka   |             |
|                  | <b>SPOLU</b>   | <b>52,10</b> |             |           |             |

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.

vestibul + schodištia

| číslo miestnosti | typ miestnosti                          | plocha/m2 | typ podlahy | typ steny                        | počet okien |
|------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                  | vestibul pred informátorkou             | 96,50     | dlažba      | maľovka                          |             |
| 16               | informátorka                            | 13,09     | koberec     | maľovka                          |             |
|                  | vestibul pred ONKOSTAR                  | 150,30    | dlažba      | drevený obklad + presklená stena |             |
| C-12             | prijem biologického materiálu           | 7,05      | patix       | obkladačky + maľovka             |             |
| 12               | WC                                      | 3,78      | dlažba      | obkladačky + maľovka             |             |
|                  | šatňa                                   | 16,32     | patix       | maľovka + obkladačky             |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi prízemie   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi prízemie   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 1.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 1.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 2.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 2.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 3.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 3.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 4.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred osobnými výťahmi 4.posch.   | 21,46     | dlažba      | maľovka                          |             |
|                  | chodba od GAE po Gynekologiu 2.posch.   | 98,90     | patix       | maľovka                          | 20          |
|                  | chodba pred gynekológiou 2.posch.       | 22,63     | patix       | maľovka                          | 20          |
|                  | chodba pred sekretariatom LFUK 3.posch. | 80,48     | PVC         | maľovka                          |             |
|                  | chodba 3.posch. pred lek.izbami         | 93,10     | PVC         | maľovka                          | 20          |
|                  | chodba pred gyn.ambulanciami 2.posch.   | 49,90     | patix       | maľovka                          |             |
|                  | chodba pred chir.sekretariatom 2.posch. | 93,10     | PVC         | maľovka                          | 20          |
|                  | chodba pri termovízii 1.posch.          | 98,54     | PVC         | maľovka                          | 20          |
|                  | chodba pred ambulanciami +.posch.       | 93,10     | PVC         | maľovka                          | 20          |
| A 209            | WC                                      | 2,42      | dlažba      | obkladačky + maľovka             |             |

|       |                                                    |                |        |                         |  |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|--|
| A 207 | WC                                                 | 2,42           | dlažba | obkladačky +<br>maľovka |  |
|       | chodba 3.posch.pred veľkými<br>výťahmi             | 170,30         | dlažba | maľovka                 |  |
|       | schody v Pavilóne z -1 na prizemie                 | 48,40          | dlažba |                         |  |
|       | schody v Pavilóne z prízemia na<br>2.posch.        | 56,20          | dlažba |                         |  |
|       | schody pri rampe do -2                             | 27,05          | dlažba |                         |  |
|       | schody pri kuchynskom výťahu                       | 11,85          | dlažba |                         |  |
|       | schody v hlavnej budove pri<br>nákladných výťahoch | 96,94          | dlažba |                         |  |
|       | schody v hlavnej budove pri<br>osobných výťahoch   | 96,94          | dlažba |                         |  |
|       | schody riaditeľstvo                                | 76,55          | dlažba |                         |  |
|       | schody do veže                                     | 110,25         | dlažba |                         |  |
|       | prechod medzi Pavilónom a Hlavnou<br>budovou       | 202,10         | PVC    | presklená<br>stena      |  |
|       | chodba S -2                                        | 581,46         | dlažba | obkladačky              |  |
|       | chodba S-1                                         | 225,80         | mramor | mramor +<br>maľovka     |  |
|       | tunel                                              | 230,70         | dlažba | maľovka                 |  |
|       | výťah čistá prevádzka - hlavná<br>budova           | 4,00           | PVC    |                         |  |
|       | výťah špinavá prevádzka - hlavná<br>budova         | 4,00           | PVC    |                         |  |
|       | výťah osobný - riaditeľstvo                        | 3,60           | PVC    |                         |  |
|       | výťah osobný - hlavná budova                       | 1,13           | PVC    |                         |  |
|       | výťah osobný - hlavná budova                       | 1,13           | PVC    |                         |  |
|       | výťah osobný - hlavná budova                       | 1,13           | PVC    |                         |  |
|       | výťah osobný - hlavná budova                       | 1,13           | PVC    |                         |  |
|       | výťah OACH                                         | 0,85           | PVC    |                         |  |
|       | <b>SPOLU</b>                                       | <b>3087,74</b> |        |                         |  |

# Harmonogram poskytovania služieb

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.

## Harmonogram upratovania

| typ upratovania:                                       |                                                  | A Upratovanie komunikačných priestorov (chodby, schody, výťahy, čakárne, riaditeľstvo, administratívne priestory, sociálne zariadenia a pod.) |    |   |   |   |    |    |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    |    |    |   |   |    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|----|----|----|-----------------------------|---|---|----|---|---|---|---|--------------------------------------|---|----|----|----|---|---|----|
| oblasť upratovania                                     | spoločné chodby, schody, čakáreň (mimo oddelení) | výťahy                                                                                                                                        |    |   |   |   |    |    |    | kancelárie - administratíva |   |   |    |   |   |   |   | sociálne zariadenia - administratíva |   |    |    |    |   |   |    |
|                                                        |                                                  | D                                                                                                                                             | T  | M | Q | P | R  | D  | T  | M                           | Q | P | R  | D | T | M | Q | P                                    | R | D  | T  | M  | Q | P | R  |
| záplň upratovania / periodicita                        |                                                  |                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |    |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    |    |    |   |   |    |
| podlahy a zábradlia schodísk - umývanie                | 1x                                               |                                                                                                                                               |    |   |   |   |    | 2x |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   | 1x |    |    |   |   |    |
| výťah - steny                                          |                                                  |                                                                                                                                               | 1x |   |   |   |    |    | 1x |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    |    |    |   |   |    |
| vere a kľučky - umývanie s dezinfekciou                |                                                  |                                                                                                                                               | 1x |   |   |   |    | 1x |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    | 2x |    |   |   |    |
| vetlá                                                  |                                                  |                                                                                                                                               |    |   |   |   | 2x |    |    |                             |   |   | 2x |   |   |   |   |                                      |   |    |    |    |   |   | 2x |
| tapety                                                 |                                                  |                                                                                                                                               | 1x |   |   |   |    |    |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    |    |    |   |   |    |
| oše na odpadky - vynašanie                             | 1x                                               |                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |    |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   | 1x |    |    |   |   |    |
| oše na odpadky - umývanie s dezinfekciou               |                                                  |                                                                                                                                               | 1x |   |   |   |    |    |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    | 1x |    |   |   |    |
| ysávanie                                               |                                                  |                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |    |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    |    | 2x |   |   |    |
| okná, rámy - umývanie (na základe objednávky emocnice) |                                                  |                                                                                                                                               |    |   |   |   | 1x |    |    |                             |   |   |    |   |   |   |   |                                      |   |    |    |    |   |   | 1x |

vysvetlivky:

D - denne / T - týždenne / M - mesačne / Q - kvartálne / P - polročne / R - ročne; uvedená frekvencia je minimálna a podľa znečistenia



Harmonogram poskytovania služieb

Harmonogram upratovania

typ upratovania:

**C** Upratovanie priestorov s vyšším stupňom intenzity upratovania - JIS, OAIM, laboratóriá, centrálna sterilizácia, infekčné, pľúcne, onkologické oddelenie/ambulancia, gast-roenterologická ambulancia) mimo kategórie D

Oddelenie:

| oblasť upratovania                                         | ambulancia, pracovňa sestier, vyšetrovňa |    |   |   |   |   |    |    |   |   | izba lekára, denná miestnosť sestier, šatne zamestnancov |   |    |   |   |   |   |   |   |   | izby pacientov (JIS) |   |   |    |    |   |    |    |   |   | komunikačné priestory JIS oddelenia (chodba, ...) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pracovne - laboratória |   |  |  |  |  |  |  |  |  | priestory centrálnej sterilizácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---|---|---|---|----|----|---|---|----------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|----|----|---|----|----|---|---|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                            | D                                        | T  | M | Q | P | R | D  | T  | M | Q | P                                                        | R | D  | T | M | Q | P | R | D | T | M                    | Q | P | R  | D  | T | M  | Q  | P | R | D                                                 | T | M | Q | P | R | D | T | M | Q | P                      | R |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| náplň upratovania / periodicita                            |                                          |    |   |   |   |   |    |    |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy - umývanie s dezinfekciou                          | 3x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 3x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    | 2x |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvere - kľučky a ich okolie umývanie s dezinfekciou        | 1x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 1x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   | 1x |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvere - umývanie s dezinfekciou                            |                                          | 1x |   |   |   |   |    | 1x |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    | 1x |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umývadlo - umývanie s dezinfekciou                         | 2x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 2x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    | 2x |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodovodné batérie - čistenie s dezinfekciou                | 2x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 2x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    | 2x |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steny keramické - umývanie s dezinfekciou (okolo umývadla) | 2x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 2x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    | 2x |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zrkadlá                                                    |                                          | 1x |   |   |   |   |    | 1x |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koše na odpad - vynášanie                                  | 2x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 2x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   | 1x |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koše na odpad - čistenie s dezinfekciou                    |                                          | 1x |   |   |   |   |    | 1x |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   | 1x |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parapety (utieranie prachu, umývanie)                      | 1x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 1x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   | 1x |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiátor - čistenie                                        |                                          |    |   |   |   |   |    |    |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okná, rámy - umývanie (na základe objednávky nemocnice)    |                                          |    |   |   |   |   |    |    |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svetlo                                                     |                                          |    |   |   |   |   |    |    |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vybavenie (sprcha, vaňa, WC, ...)                          | 2x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utieranie prachu z nábytku do výšky 1,7 m                  | 1x                                       |    |   |   |   |   | 1x |    |   |   |                                                          |   | 1x |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utieranie prachu z nábytku nad výšku 1,7 m                 |                                          | 1x |   |   |   |   |    | 1x |   |   |                                                          |   |    |   |   |   |   |   |   |   |                      |   |   |    |    |   |    |    |   |   |                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

vysvetlivky:

D - denne  
T - týždne  
M - mesačne  
Q - kvartálne  
P - polročne  
R - ročne

D - denne / T - týždne / M - mesačne / Q - kvartálne / P - polročne / R - ročne; uvedená frekvencia je minimálna a podľa znečistenia

vysvetlivky:

# Harmonogram poskytovania služieb

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, Slovenská republika

Predmet zákazky: Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu.

| typ upratovania:   |                                                              | Oddelenie:                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |    |                                                           |    |   |   |   |    |                      |    |   |   |    |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------|----|---|---|---|----|----------------------|----|---|---|----|---|
| D                  |                                                              | Upratovanie priestorov s najvyšším stupňom intenzity upratovania - priestory určené na operačné a iné invazívne výkon (operačné sály, centrálna operačné sály, pôrodné sály, operačné zákrokové miestnosti, ...) |    |   |   |   |    |                                                           |    |   |   |   |    |                      |    |   |   |    |   |
| oblasť upratovania | náplň upratovania / periodicita                              | operačná sála                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |    | komunikačné priestory v rámci operačného traktu/oddelenia |    |   |   |   |    | izby/šatne personálu |    |   |   |    |   |
|                    |                                                              | D                                                                                                                                                                                                                | T  | M | Q | P | R  | D                                                         | T  | M | Q | P | R  | D                    | T  | M | Q | P  | R |
|                    | Podlahy - umývanie s dezinfekciou                            | pred a po každej operácii                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |    | 3x                                                        |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Dvere - kľučky a ich okolie umývanie s dezinfekciou          | 2x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    | 2x                                                        |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Dvere - umývanie s dezinfekciou                              | 2x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    | 1x                                                        |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Jmývadlo - umývanie s dezinfekciou                           | 2x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                                                           |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | /odvodné batérie - čistenie s dezinfekciou                   | 3x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                                                           |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | čistený keramické - umývanie s dezinfekciou (okolo umývadla) | 3x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                                                           | 1x |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Trkadlá                                                      | 1x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                                                           |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Čoše na odpad - vynášanie                                    | 2x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                                                           | 2x |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Čoše na odpad - čistenie s dezinfekciou                      | 1x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                                                           | 2x |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Parapety (utieranie prachu, umývanie)                        | 1x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    | 1x                                                        |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Radiátor - čistenie                                          |                                                                                                                                                                                                                  | 1x |   |   |   |    |                                                           | 1x |   |   |   |    |                      | 1x |   |   |    |   |
|                    | Okná, rámy - umývanie (na základe objednávky nemocnice)      |                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |   | 4x |                                                           |    |   |   |   | 4x |                      |    |   |   | 4x |   |
|                    | vetlo                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |   | 4x |                                                           |    |   |   |   | 4x |                      |    |   |   | 4x |   |
|                    | Vybavenie (sprcha, vaňa, WC, ...)                            | 1x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    |                                                           |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |
|                    | Utieranie prachu z nábytku do výšky 1,7 m                    | 1x                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |   |    | 1x                                                        |    |   |   |   |    | 1x                   |    |   |   |    |   |

Harmonogram poskytovania služieb

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytovaní upratovacích prác a služieb

| oblasť upratovania                         | operačná sála |    |   |   |   |   |  | komunikačné priestory<br>v rámci operačného<br>traktu/oddelenia |    |   |   |   |   |  | izby/šatne personálu |    |   |   |   |   |  |
|--------------------------------------------|---------------|----|---|---|---|---|--|-----------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|--|----------------------|----|---|---|---|---|--|
|                                            | D             | T  | M | Q | P | R |  | D                                                               | T  | M | Q | P | R |  | D                    | T  | M | Q | P | R |  |
| náplň upratovania / periodicita            |               |    |   |   |   |   |  |                                                                 |    |   |   |   |   |  |                      |    |   |   |   |   |  |
| Utieranie prachu z nábytku nad výšku 1,7 m |               | 1x |   |   |   |   |  |                                                                 | 1x |   |   |   |   |  |                      | 1x |   |   |   |   |  |

vysvetlivky:

1x týždenne kompletný sanitálny deň

D - denne / T - týždenne / M - mesačne / Q - kvartálne / P - polročne / R - ročne; uvedená frekvencia je minimálna a podľa znečistenia