ZMLUVA O KONCESII NA ENERGETICKE SLUZBY PRE OBJEKTY
VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA

¢. ZMLP-2014-11-000006

uzavreta medzi

VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA

KOOR, s.r.o.
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Tato zmluva o koncesii na energetické sluzby (dalej len “Zmluva”) je uzavretd v sulade s

ustanovenim § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov (dalej len “Obchodny zdkonnik”) medzi:

1. Obchodné meno:
Bystrica
Pravna forma:
Rezort/zriadovatel:
Adresa:
V zastUpeni:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Vojenské sSportové centrum DUKLA Banska

samostatna rozpoctova organizacia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Hutna 3, 974 04 Banska Bystrica

Ing. Mgr. Rébert Kurcik, riaditel
00800520

2021075309

STATNA POKLADNICA
SK53 8180 0000 0070 0016 6408

SPSRSKBAXXX

(dalej len “VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA ”)

2. Obchodné meno:
Oznacenie registra:

Sidlo:

V zastUpeni:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,,Koncesionar”)

KOOR, s.r.o.

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, odd.
Sro, vlozka ¢. 66124/B

Bajzova 1, 821 08 Bratislava

Ing. Milan Orlovsky, konatel

45628246

2023067200

SK2023067200

VUB, a. s., 2771 409 858/0200

SK69 0200 0000 0027 7140 9858

SUBASKBX

(VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA a Koncesionar spolu dalej ako ,Zmluvné strany“ alebo

jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana“)
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PREAMBULA

(A)

VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA prevadzkuje uréené objekty uvedené v tejto Zmluve.
Jednym z podstatnych prevadzkovych nakladov pre urcené objekty je zabezpecCovanie
tepla. Zariadenia, ktoré sa vyuZivaju na vyrobu tepla v urcenych objektoch su zvacsa na
hranici Zivotnosti a vyZaduju si dodatocné prostriedky na ich udrzbu pripadne celkovu
obnovu. Ciefom VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA je efektivne vyuZivanie finanénych
prostriedkov ako aj zniZovanie energetickej narocnosti vyroby tepla s ohfadom na
zaujmy Zivotného prostredia.

Koncesionar ma za ucelom definovanym v bode (A) na zaklade poskytnutej koncesie
vybudovat pre urtené objekty uvedené v tejto Zmluve nové energetické zariadenia.

Koncesionar uskutoéni stavebné prace definované touto Zmluvou a bude prevadzkovat
energetické zariadenia v urCenych objektoch po dobu platnosti koncesie ako osoba
opravnena zabezpecovat ¢innosti podla tejto Zmluvy.

Koncesionar ma znalost ohladne spésobu, akym su vsucasnosti zabezpecované
energetické sluzby pre uréené objekty. Na zaklade svojich znalosti predloZil VSC DUKLA
BANSKA BYSTRICA ponuku, ktord popisuje moZnosti vybudovania energetickych
zariadeni pre uréené objekty tak, aby prislo k (i) zefektivneniu vyroby a dodavky tepla,
(ii) vybudovaniu novych alebo zdsadnej modernizacii su¢asnych technickych zariadeni
vyuzivanych na energetické sluzby, (iii) usporam finanénych prostriedkov vyuZivanych
na zabezpecenie energetickych sluzieb pre urcené objekty a (iv) zniZeniu zataZenia
Zivotného prostredia emisiami pri prevadzke energetickych zariadeni pre uréené
objekty.

DEFINOVANE POJMY

11

Pojmy pouzivané v tejto Zmluve s velkym zaciatocnym pismenom maju v tejto Zmluve
nasledovny vyznam:

1.1.1 Casovy harmonogram - vymedzenie <¢&asovej osi  realizdcie projektu
zabezpedovania energetickej sluzby, ktory podal Koncesiondr ako sucast svojej
ponuky a ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

1.1.2 Energeticka sluzba — plnenie poskytované v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi (zakon ¢&. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti aozmene
a doplneni niektorych zakonov), pri ktorom vsulade sPonukou zabezpedi
Koncesionar dodavku energetickych sluzieb vyuZzivanych v VSC DUKLA BANSKA
BYSTRICA pre urcené objekty ako odberatelovi alebo konecnému spotrebitelovi
a nasledne aj dodavku médii pre verejné objekty ako odberatel

1.1.3 Fazy plnenia predmetu Zmluvy — casti plnenia predmetu Zmluvy Specifikované v

Casovom harmonograme.

1.1.4 Koncesia na energetické sluiby — zavazok koncesionara navrhnut, zriadit a po

dohodnutt dobu zabezpedovat energetické sluzby pre VSC DUKLA BANSKA
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BYSTRICA, za ¢o bude koncesionarovi poskytovana odplata vo forme moZnosti
dodavat média a energetické sluzby do verejnych objektov.

1.1.5 Ponuka — ponuka Koncesiondra obsahujica rdmcovy popis realizicie projektu
vybudovania a/alebo modernizacie energetickych zariadeni pre Urcené objekty;
Ponuka tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy. Ponuka je pre Koncesiondara zavazna, pokial
tato zmluva, alebo jej prilohy neupravuji predmetnt cast ponuky inak, t.j. v
pripade rozporu medzi ponukou a znenim tejto zmluvy a jej inych priloh ma
znenie zmluvy a jej inych priloh prednost pred obsahom ponuky.

1.1.6  Uréené objekty — objekty vo vlastnictve VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA pre ktoré
Koncesionar na zéklade tejto Zmluvy vybuduje a/alebo zmodernizuje energetické
zariadenia; Zoznam Urcenych objektov tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy

1.2 Ak nie je vyslovne uvedené inak, pojmy pouzité v tejto Zmluve zodpovedaju definiciam
vzmysle ustanoveni zdkona ¢. zdkona ¢. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
pravnych noriem Slovenskej republiky.

UCEL ZMLUVY

1.3 Zakladnym ucéelom Zmluvy je, aby Koncesionar pre VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA
navrhol, vybudoval a/alebo zmodernizoval energetické zariadenia pre Uréené objekty
tak aby prislo k (i) zefektivneniu Dodavky energetickych sluzieb pre Uréené objekty, (ii)
obnove a/alebo modernizécii energetickych zariadeni pre Uréené objekty, (iii) Gsporam
finanénych prostriedkov VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA vyuZivanych na zabezpeéenie
energetickych sluzieb pre Uréené objekty a (iv) zniZeniu zataZenia Zivotného prostredia
emisiami pri prevadzke energetickych zariadeni pre Uréené objekty.

PREDMET ZMLUVY

1.4 Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie Koncesie na stavebné prace spocivajuce
v navrhu, vybudovani a/alebo modernizacii energetickych zariadeni pre Urcené objekty
zo strany VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA pre Koncesionara.

KONCESIA NA ENERGETICKE SLUZBY

1.5 VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA tymto poskytuje Koncesionarovi Koncesiu na energetické
sluzby.

1.6 Koncesionar je povinny realizovat navrh na vybudovanie a/alebo modernizaciu
existujucich energetickych zariadeni pre Urcené objekty v sulade s Ponukou.

1.7  Za G&elom realizacie Koncesie na energetické sluiby uzatvori Koncesionar s VSC DUKLA
BANSKA BYSTRICA v ¢ase definovanom Casovym harmonogramom a Ponukou zmluvy
podla prilohy €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy.

1.8  VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA za ndvrh, vybudovanie a/alebo modernizaciu existujdcich
energetickych zariadeni pre Urcené objekty neposkytne Koncesionarovi Ziadnu odplatu.
Odplata je zahrnutd v prave Koncesionara vyuzivat vybudované a/alebo zmodernizované
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1.9

1.10

energetické zariadenia pre Urcené objekty pocas koncesnej doby na realizaciu Dodavok
energetickych sluzieb pre Urcené objekty.

Za Ucelom realizacie prava Koncesionara pocas trvania tejto Zmluvy dodavat energetické
sluzby pre Uréené objekty uzatvori VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA a Koncesiondr pre
Urcené objekty zmluvy o dodavke energetickych sluZieb, ktora je uvedena v prilohe ¢. 3
tejto Zmluvy.

Koncesia na energetické sluzby sa poskytuje Koncesionarovi na dobu 12 rokov. Doba
koncesie zacdina plynut osobitne pre kazdy z Uréenych objektov momentom uzatvorenia
zmluvy o energetickej sluzbe, ktora je uvedena v prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

CAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

1.11

1.12

1.13

Koncesionar sa zavdzuje realizovat navrh, vybudovanie a/alebo modernizaciu
existujucich energetickych zariadeni pre Uréené objekty vsulade s poskytnutou
koncesiou podla Casového harmonogramu.

Koncesionar sa zavdzuje navrh, vybudovanie a/alebo moderniziciu existujicich
energetickych zariadeni realizovat vsulade sustanoveniami tejto Zmluvy, Ponuky
a Casového harmonogramu pre vietky Uréené objekty.

Energetické sluzby bude Koncesionar pomocou vybudovanych a/alebo modernizovanych
energetickych zariadeni realizovat za prislusni odplatu pre vsetky Urcéené objekty
v stlade s touto Zmluvou, uzatvorenou zmluvou o energetickej sluzbe (priloha €. 3 tejto
Zmluvy), Ponukou a Casovym harmonogramom.

CENA ENERGETICKEJ SLUZBY

1.14

1.15

1.16

Koncesionar je subjektom podla zdkona €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o
zmene a doplneni niektrych zdkonov. Cena energetickej sluzby pozostava z variabilnych
a fixnych nakladov. Variabilné naklady pozostavaju z variabilnych nakladov na priamy
material (napr. plyn, koks resp. iné palivo) a ostatnych variabilnych nakladov

Koncesionar pred zahdjenim dodavky energetickych sluZieb pre kazdy z Urcenych
objektov zabezpedi urcenie maximalnych cien energetickej sluzby. Pri kalkulovani cien
bude v prvom roku vychadzat z predpokladanej vyroby/dodavky energetickej sluzby &i uz
pri urceni nakladov na priamy material, tak aj pri vypocte prikonu.

Koncesionar sa zavazuje a garantuje, ze sucet cien vyfakturovanych za vyrobu/dodéavku
energetickej sluzby pre vsetky Urcené objekty dotknuté touto zmluvou za ktorykolvek
regulacny rok pocas celej doby trvania tejto Zmluvy bude minimalne o [5]% niZsi, ako
sucet prepocitanych referenénych cien zohladnujucich medzirocny narast cien
vstupnych energii, ako aj medziroénd zmenu klimatickych podmienok. Sucet
vyfakturovanych cien bude suc¢tom mesacnych faktir ocenenych maximalnymi cenami
a dobropisov za usporiadanie nakladov po skonéeni regulaéného roku. Zistovanie Uspory
sa bude vykonavat na jednotlivych Uréenych objektoch a nasledne sumarne za vsetky
Urcené objekty dotknuté touto Zmluvou. V pripade, Ze sucet cien vyfakturovanych
koncesionarom za vSetky Urcené objekty dotknuté touto Zmluvou v porovnani
s prepocitanymi referenénymi cenami nedosiahne minimalne dohodnutu vysku Uspory,
koncesiondr sa zavizuje vratit VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA rozdiel takto vypoéitanych
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cien (dalej len ,Vyrovndvajuci rozdiel”). Usporiadanie nakladov vratane realizacie
finan¢ného vyrovnania je Koncesionar povinny vykonat najneskér do 4 mesiacov po
skonceni regulacného roku. V rovnakej lehote je Koncesionar povinny vycislit celkovo
dosiahnutu Usporu a v pripade, Ze tato nedosiahne garantovanu minimalnu vysku 3% je
v tejto lehote povinny vratit VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA Vyrovnavajlci rozdiel.

ZNIZENIE EMISIi CO,, ENERGETICKY CERTIFIKAT

1.17

1.18

Na zédklade mnoZstva priameho materidlu (plynu, koksu alebo iného paliva pouzivaného
na vyrobu energetickej sluzby) spotrebovaného pri vyrobe energetickej sluzby pre
konkrétny Urceny objekt alebo mnoZstva odobratej energetickej sluzby sa urci
Standardnou metodikou mnoZstvo CO, emitovaného pri dodavke energetickej sluzby
pre dany Urceny objekt.

Koncesionar sa zavazuje realizovat projekt vybudovania a/alebo modernizacie
energetického zariadenia pre Uréeny objekt tak, aby produkcia emisii CO, pre dany
ureny objekt bola pocas doby trvania tejto Zmluvy minimalne o 20 % nizsia ako
produkcia CO, ur¢end podla ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy.

DODAVKA ENERGETICKYCH SLUZIEB TRETIM OSOBAM

1.19

1.20

1.21

Na zaklade osobitného pisomného suhlasu VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA méie byt
Dodavka energetickych sluZieb vyrobenych prostrednictvom energetického zariadenia
pre Uréené objekty realizovana zo strany Koncesiondra pocas koncesnej doby aj pre
tretie osoby. Tento svoj zavidzok je Koncesionar povinny zohladnit vo svojich
pripojovacich podmienkach pre kazdy zdroj tepla pre Uréené objekty.

V pripade ak sa Zmluvné stany dohodnu na Dodavke energetickych sluZieb pre tretie
osoby podla bodu 8.1 tejto Zmluvy, Koncesionar sa zavazuje, Ze cena energetickej sluzby
dodavanej pre prislusny Uréeny objekt bude nizSia ako v pripade, ak by energeticka
sluzba nebola dodavana aj tretim osobam, ato pocas celej doby trvania dodavok
energetickej sluzby pre tretie osoby.

Na realizaciu dodavky energetickych sluZieb tretim osobam v sulade s ustanovenim bodu
8.1 tejto Zmluvy bude uzatvoreny osobitny pisomny dodatok k tejto Zmluve.

PRAVA A POVINNOSTI KONCESIONARA

1.22

1.23

Koncesionar sa zavazuje poskytovat vsetky plnenia podla tejto Zmluvy v sulade
s prislusSnymi pravnymi predpismi, ustanoveniami tejto Zmluvy a Ponukou, v sulade so
zadujmami VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA, ktoré su mu zndme alebo mu musia byt zndme.

Koncesionar je povinny realizovat plnenia podla tejto Zmluvy s odbornou
starostlivostou, ktord je moiné dévodne ocakavat od spolocnosti, ktora deklaruje
skdsenosti s navrhmi, vybudovanim a/alebo modernizaciou energetickych zariadeni a
vyrobou a dodavkou energetickych sluzieb.
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1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

Koncesiondr sa zavdzuje bez zbytoc¢ného odkladu, potom, ako sa o tom dozvedel,
pisomne informovat VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA o akychkolvek okolnostiach
dolezitych pre riadny vykon plneni podla tejto Zmluvy.

Koncesiondr sa zavidzuje pisomne upozornit VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA na
nevhodnost fiou navrhovaného postupu (vratane rozporu s pravnym poriadkom),
podkladov a/alebo inych pokynov tykajucich sa plneni podla tejto Zmluvy, a to najneskor
do 5 dni potom, ako sa dozvedel o podrobnostiach takychto postupov alebo pokynov,
alebo potom, ako mu boli dorucené kdpie akychkolvek takychto dokumentov. V pripade,
Ze si Koncesionar splni tdto svoju povinnost, nezodpoveda za akukolvek Skodu, ktora
nevhodnym postupom vznikla VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA.

Koncesionar nie je opravneny bez prislusného pisomného plnomocenstva uskutocriovat
akékolvek pravne tkony v mene VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA.

Koncesionar je povinny preukdzat, Ze ma ku driu podpisu Zmluvy uzavretd poistni
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v sdvislosti svykonom
podnikatelskej ¢innosti na minimalnu sumu [300 000] eur a toto poistné krytie udrzovat
pocas celej doby, na ktord mu bola poskytnuta Koncesia.

Koncesionar je pri realizacii povinnosti podla tejto zmluvy povinny komunikovat
s dodavatelmi VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA, ktori pre VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA
dodavaju tovary a sluzby suvisiace s energetickymi sluzbami.

PRAVA A POVINNOSTI VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA

1.29

VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA sa zavizuje:

1.29.1 bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Koncesiondra o vSetkych

skutocnostiach, ktoré maju podstatny vyznam pre realizaciu Koncesie na stavebné
prace podla tejto Zmluvy,

1.29.2 zabezpedlit odovzdanie vsetkych dokumentov a poskytnutie vsetkych informacii

Koncesionarovi, ktoré bude Koncesionar pozadovat a ktoré su potrebné na
realizaciu Koncesie na stavebné prace podla tejto Zmluvy, pokial z povahy tychto
dokumentov a/alebo informacii a/alebo pokynov nevyplyva, Ze ich ma obstarat
Koncesionar,

1.29.3 na zaklade pisomnej Ziadosti Koncesionara bez zbytoéného odkladu poskytnut

Koncesionarovi vsetku nevyhnutnd suéinnost potrebnd na uskutoénenie
predmetu tejto Zmluvy, vratane, ale nielen, pisomnych rozhodnuti,
plnomocenstiev a schvaleni nevyhnutnych pre plnenie tejto Zmluvy,

1.29.4 bez zbytotného odkladu uzatvorit zmluvy o dielo na vybudovanie a riadenie

energetickych podla prilohy ¢.2 a zmluvy o energetickych sluzbach podla prilohy
¢.3 a poskytovat vsetku nevyhnutnu sucinnost potrebnu pri plneni zmluvy o dielo
na vybudovanie ariadenie energetickych zariadeni podla prilohy ¢.2 a zmluvy
o energetickych sluzbach podla prilohy ¢.3,

1.29.5 zabezpedit v ramci svojich vlastnych moznosti, Ze Koncesionar bude mat moznost

vsulade s Casovym harmonogramom realizovat ndavrh, vybudovanie a/alebo
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modernizaciu energetickych zariadeni pre Uréené objekty a energetické sluzby pre
Urcené objekty podla tejto Zmluvy (uvedené neznamena zadovazenie akychkolvek
povoleni, sthlasov alebo inych dokumentov, ktoré VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA
nema k dispozicii, ani splnenie inych naleZitosti, ktorych splnenie nezavisi vylucne
od VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA; za ich zadovaienie asplnenie zodpovedd
Koncesionar),

1.29.6  dorucit Koncesionarovi v€as vsetky pokyny suvisiace s realizovanim predmetu

tejto Zmluvy, tak aby Koncesionarovi umoznil véasnu a riadnu realizaciu Koncesie
na stavebné prace.

1.29.7 V pripade predaja Uréeného objektu je VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA povinné

vyplatit zostatkovli hodnotu diela vzmysle zmluvy o buddcej kipnej zmluvy
k prislusnému datumu prevode majetku.

1.29.8 Vpripade prevodu Uréeného objektu na iny pravny subjekt ktorého

zriadovatelom alebo akcionarom je Slovenska republika je VSC DUKLA BANSKA
BYSTRICA povinné zabezpelit prevzatie vsetkych zdvazkov vyplyvajlcich z tejto
koncesnej zmluvy na novy pravny subjekt.

URCENIE CENY A PREVOD VLASTNICTVA K ZARIADENIAM

1.30

131

1.32

Koncesionar oceni kazdé energetické zariadenie, ktoré vybuduje a/alebo zmodernizuje
podla tejto Zmluvy prostrednictvom znaleckého posudku. Naklady na vyhotovenie
znaleckého posudku znasa Koncesionar.

Energetické zariadenie pre Urcené objekty ostava pocas trvania Koncesie na energetické
sluzby (0 bod 1.10 tejto Zmluvy) vo vlastnictve Koncesionara. Koncesionar sa zavazuje, Ze
do uplynutia koncesnej doby (0 bod 1.10 tejto Zmluvy) neuskutocni Ziadny pravny ukon
ktorého predmetom by bol zavdazok previest vlastnicke pravo kenergetickému
zariadeniu pre Uréené objekty na int osobu ako VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA alebo
samotny takyto prevod, ani neudeli plnomocenstvo tretej osobe, ktoré by ju na takyto
ukon opravnovalo. Po uplynuti koncesnej doby (0 bod 1.10 tejto Zmluvy) sa Koncesionar
zaviazuje previest vsetky energetické zariadenia pre Uréené objekty nezatazené pravami
tretich oséb do vlastnictva VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA za cenu 1 eur na ziklade
kupnej zmluvy. Na zabezpeéenie tohto zavizku uzatvori VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA
a Koncesionar po realizacii vybudovania/modernizacie energetického zariadenia pre
konkrétny Urceny objekt zmluvu o uzatvoreni buduicej kipnej zmluvy podla zmluvy
obsiahnutej v prilohe €. 6 tejto Zmluvy.

V pripade, ak ma VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA zdujem na skor$om nadobudnuti
vlastnictva k energetickym zariadeniam pre Ur¢ené objekty, vybudovanym a/alebo
zmodernizovanym Koncesionarom na zdklade tejto Zmluvy, alebo v pripade skoncenia
tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu, je VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA opravnena
energetické zariadenie pre Uréené objekty odkupit od Koncesiondra za cenu uréent v
zmluve o uzatvoreni buducej kipnej zmluvy uvedenej v prilohe €. 6 tejto Zmluvy, podla
doby prevadzky ku dru uzavretia kdpnej zmluvy. Koncesiondr bude vtakom pripade
povinny prisluné energetické zariadenie za uvedenych podmienok VSC DUKLA BANSKA
BYSTRICA odpredat.
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1.33 V pripade uzatvorenia kipnej zmluvy medzi Koncesiondrom ako predavajicim a VSC

DUKLA BANSKA BYSTRICA ako kupujtcim podla bodu 11.2 a 11.3 tohto €lanku Zmluvy,
predmetom ktorej bude prevod vlastnickeho prava k energetickému zariadeniu pre ten —
ktory Uréeny objekt, je Koncesionar povinny, v pripade ak oto VSC DUKLA BANSKA
BYSTRICA pisomne poZiada sucasne s vyzvou na uzatvorenie kipnej zmluvy podfa bodu
11.2 a 11.3 tohto ¢élanku Zmluvy, nadalej zabezpedovat Energetické sluzby pre prislusny
Urceny objekt, a to v sulade s touto Zmluvou, uzatvorenou zmluvou o dielo (priloha ¢. 2
tejto Zmluvy), zmluvou o energetickych sluzbach (priloha €. 3 tejto Zmluvy) a Ponukou.
V takomto pripade sa koncesna doba trvania Koncesie na stavebné prace pre prislusny
Urceny objekt (¢l. 4. bod 1.10 tejto Zmluvy) predlZuje o tri (3) roky, a to aj opakovane,
v pripade, Ze o pokracovanie zabezpecovania Energetickych sluzieb pre prislusny Uréeny
objekt poZiada VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA Koncesionara pisomne v lehote najneskor
90 dni pred uplynutim takto predizenej koncesnej doby.

UKONCENIE ZMLUVY

1.34 Tato Zmluva, ako aj ostatné zmluvy uzatvorené na zaklade tejto Zmluvy, mbze byt
predcasne ukoncena len:

1341
1.34.2
1343
1344

dohodou Zmluvnych stran ku driu uvedenému v takejto dohode,
odstupenim od Zmluvy podla ¢lankov 1.35 aZz 1.38 tejto Zmluvy niZzsie,
zanikom Koncesionara bez pravneho nastupcu,

zanikom VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA bez pravneho nastupcu.

1.35 Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto Zmluvy, ako aj zmliv uzatvorenych na

zaklade tejto Zmluvy, len na zdklade dovodov uvedenych v ¢lankoch 1.36 az 1.38 tejto
Zmluvy. Odstupenie Zmluvnej strany nadobuda uUcinnost uplynutim 3 kalendarnych
mesiacov, nasledujlcich po mesiaci, v ktorom bolo oznamenie o odstipeni od Zmluvy

dorucené druhej Zmluvnej strane.

1.36 VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA je opravnena odstupit od tejto Zmluvy, ako aj zmliv
uzatvorenych na zaklade tejto Zmluvy, vylu¢ne z nasledovnych dévodov:

1.36.1

1.36.2

1.36.3

1.36.4

straty nevyhnutnej kvalifikdcie Koncesionara, vratane, ale nielen, straty
(zivnostenského) opravnenia na vykonavanie cinnosti, ktora bezprostredne suvisi
s predmetom tejto Zmluvy, pokial Koncesionar opatovne neziska tuto kvalifikaciu
do 30 dni, alebo

zavazné porusenie povinnosti Koncesionara podla tejto Zmluvy pricom zavaznym
porusenim povinnosti Koncesionara sa vylucne rozumie:

(i) podstatné omeskanie (t.j. viac ako [90] dni) pri plneni tejto Zmluvy
resp. zmlav v zmysle priloh tejto Zmluvy,

(ii) porusenie povinnosti Koncesionara podla ¢lanku 7 bod 1.18 tejto
Zmluvy alebo 0. bod 1.20 tejto Zmluvy.

v pripade ak Koncesionar riadne a véas nevrati VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA
Vyrovnavajuci rozdiel podla 0 bod 6.3 tejto Zmluvy,

v pripade odstupenia od niektorej zo zmllv uzatvorenych na zaklade tejto Zmluvy.
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1.37

1.38

Koncesionar je opravneny odstlpit od Zmluvy, ako aj zmliv uzatvorenych na zdklade
tejto Zmluvy so VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA, len v pripade omeskania s platenim ceny
za dodavku tepla podla uzatvorenej zmluvy o energetickych sluzbach (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy) oviac ako 60 dni po uplynuti pisomne poskytnutej primeranej dodatocnej
lehoty splatnosti.

Ak zisti niektorda zo Zmluvnych stran pri plneni Zmluvy prekazku, ktord znemoznuje
riadnu realizaciu koncesie na stavebné prace dohodnutym spdsobom, oznami to
bezodkladne druhej Zmluvnej strane a za¢ne s fiou okamizite rokovat v dobrej viere na
odstraneni takejto prekazky.

MLEANLIVOST

1.39

1.40

1.41

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, informacie a Udaje, ktoré su uvedené
v tejto Zmluve, ktoré budu uvedené v jej dodatkoch a prilohach alebo ktoré sa Zmluvné
strany dozvedeli v suvislosti stouto Zmluvou, jej plnenim a predkontraktacnymi
rokovaniami s fou suvisiacimi, su dovernymi informaciami (dalej len ,Doéverné
informacie”). Obidve Zmluvné strany su povinné zachovéavat mléanlivost o Dévernych
informacidch, ibaze by z tejto Zmluvy alebo z prislusnych vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov vyplyvalo inak. Zavazok Zmluvnych stran obsiahnuty v tomto ¢lanku nie je
¢asovo obmedzeny.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze Déverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej Zmluvnej strany nevyuziju pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k Dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov Zmluvnych stran, zamestnanci alebo doddvatelia
Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori si ohladne im
spristupnenych informacii viazani povinnostou mlcanlivosti bud' na zaklade Zmluvy alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Povinnost zachovavat mlcanlivost o Dovernych informaciach sa nevztahuje na:

1.41.1 informdcie, ktoré uz su v den podpisu tejto Zmluvy verejne zname alebo ktoré sa

uz vden podpisu tejto Zmluvy dali ziskat z bezne dostupnych informacénych
prostriedkov;

1.41.2 informdcie, ktoré sa stali po podpise tejto Zmluvy verejne znamymi alebo ktoré sa

po tomto dni uz daju ziskat z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

1.41.3 pripady, kedy na zaklade vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na

1.42

zaklade povinnosti uloZenej postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov musi Zmluvnd strana Déverné informacie spristupnit alebo zverejnit.
V takom pripade je dotknutd Zmluvna strana povinna informovat druht Zmluvnu
stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut Doverné informécie s uvedenim rozsahu
tejto povinnosti bez zbytocného odkladu.

Za porusenie povinnosti zachovavat ml¢anlivost o Dévernych informaciach podla tohto
¢lanku tejto Zmluvy sa nepoklada pouzitie potrebnych Dévernych informacii v pripadoch
sudnych, rozhodcovskych, spravnych alebo inych konani vedenych za Ucelom pripravy a
realizacie koncesie na stavebné prace alebo vykonu prav Zmluvnou stranou podla tejto
Zmluvy.
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1.43

Nakolko VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA je povinnou osobou v zmysle zdkona €. 211/2000
Z.z. oslobodnom pristupe kinformacidm v plathom zneni, Zmluvné strany suhlasia s
tym, Ze tato zmluva a danové doklady suvisiace s budui zverejnené takym spb6sobom,
ktory pre povinne zverejiované zmluvy uklada zdkon o slobodnom pristupe k
informaciam. Za tym Gcelom Koncesionar udeluje VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA suhlas
na vykonanie potrebnych pravnych uUkonov tykajucich sa zverejnenia uvedenych
dokumentov.

AUTORSKE PRAVA

1.44 Vietky dokumenty a informacie, &i uz pisomné alebo Ustne, poskytuje Koncesionar VSC

1.45

1.46

DUKLA BANSKA BYSTRICA len na pouZitie v spojeni s realizaciou Koncesie na energetické
sluzby. Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Koncesiondra nie si VSC DUKLA
BANSKA BYSTRICA opravnené pouzivat tieto dokumenty a informdcie na iné tcely.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pokial prislusné pravne predpisy nestanovia inak, vysledky
¢innosti Koncesiondra nie su autorskym dielom.

Ak by vzmysle platnych pravnych predpisov bol vysledok ¢innosti Koncesiondra podla
tejto Zmluvy (vratane jeho zamestnancov, subdodavatelov ainych osbéb, ktoré na
plnenie Zmluvy pouZil) chraneny ako predmet prava dusevného vlastnictva, poskytuje
Koncesionar VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA bezodplatne nevyhradné pravo (licenciu) po
dobu ochrany vyplyvajucej z prislusnych pravnych predpisov v neobmedzenom rozsahu
nakladat s takymto predmetom ochrany préva dusevného vlastnictva na ucely pripravy
a realizacie Koncesie na stavebné prace podla tejto Zmluvy vSetkymi v sucasnosti
znamymi spésobmi potrebnymi na dosiahnutie vyssie uvedeného ucelu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

1.47

1.48

1.49

1.50

151

Tato Zmluva sa riadi a vyklada v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vyvind maximalnu snahu o rieSenie vsetkych sporov
vyplyvajucich alebo suvisiacich s touto Zmluvou zmierlivou cestou, ato do 30 dni od
dorucenia pisomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.
Pokial zmierlivé rieSenie sporu nebude mozné, spor rozhodnu slovenské sudy.

Akékolvek zmeny a/alebo dodatky ktejto Zmluve musia byt v pisomnej forme a
podpisané Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva, vratane vSetkych dokumentov, ktoré sa v nej spominaju, predstavuje
kompletnd dohodu medzi Zmluvnymi stranami v slvislosti s predmetom Zmluvy a
nahrddza arusi vsetky predchadzajuce ponuky, dohody, zavazky, vyhlasenia, zaruky
a dohody medzi stranami, ¢i uz pisomné alebo Ustne, v suvislosti s predmetom tejto
Zmluvy. Neexistuju Ziadne dalSie zmluvy alebo dohody, ¢i uz pisomné alebo Ustne, ktoré
by sa tykali predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su

1.51.1 Priloha¢. 1 - Ponuka,

1.51.2 Priloha €. 2 - Zmluva o dielo na vybudovanie a riadenie energetickych zariadeni,
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1.51.3  Priloha ¢. 3 - Zmluva o energetickych sluzbach,

1.51.4  Priloha €. 4 — Casovy harmonogram,.

1.51.5 Priloha €. 5—Zoznam uréenych objektov

1.51.6  Priloha ¢. 6 - Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy.

1.52

1.53

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane nevynutitelnym alebo neplatnym podla
platného prava, bude toto ustanovenie neucinné len do tej miery, do akej je
nevynutitelné ¢&i neplatné. Dalsie ustanovenia tejto Zmluvy ostavaju nadalej zavazné a
v plnej platnosti a Ucinnosti. Pokial nastane takato situacia, Zmluvné strany nahradia
toto nevynutitelné ¢i neplatné ustanovenie inym ustanovenim, ktoré sa mu svojim
obsahom a Ucelom bude ¢o najviac pribliZzovat.

Akdkolvek pisomna komunikacia medzi Zmluvnymi stranami v tejto suvislosti sa bude
adresovat prislusnej Zmluvnej strane na nizsie uvedent adresu a bude sa povaZovat za
dorucenu v pripade:

1.53.1 dorucenia faxom po tom, ako bolo odosielatelovi doru¢ené potvrdenie, Ze prenos

udajov prebehol v poriadku,

1.53.2 osobného dorucenia prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej prijati,

1.53.3 dorucenia e-mailom, po doruceni potvrdenia od prijemcu o prijati, alebo

1.53.4 doporucenej zasielky, k ddtumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na

1.54

potvrdeni o tom, Ze zésielku nemozno dorucit.

Pisomna komunikacia bude adresovana nasledovne:

Zésielky pre VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA:

Do pozornosti: VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA Piestany
Adresa: Hutna 3, 974 04 Banska Bystrica
Telefon: +421-48-413 04 57

E-mail: kurcik@dukla.sk

Zasielky pre Koncesionara: KOOR, s.r.o.

Do pozornosti: Ing. Milan Orlovsky

Adresa: Bajzova 1, 821 08 Bratislava

Telefén: +421918 892 829

E-mail: milan.orlovsky@koor.sk

Dolezité pisomnosti podla tejto Zmluvy (ako napr. Potvrdenie, ozndmenia o pred¢asnom
ukonceni Zmluvy ainé pisomné oznamenia) sa musia dorufovat osobne alebo
prostrednictvom doporucenej zasielky.
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1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy je
povaZzovany za original. Kazdd zo Zmluvnych stran dostane 2 rovnopisy Zmluvy
v slovenskom jazyku.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend postupit tuto Zmluvu ako celok alebo
akukolvek jej ¢ast bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Ziadna zo Zmluvnych strdn nebude usudzovat, 7e sa druhd Zmluvna strana vzdala
niektorej zo zmluvnych podmienok, pokial takéto vzdanie sa nebude v pisomnej podobe
a podpisané vzdavajucou sa Zmluvnou stranou.

Tato Zmluvy nadobuda platnost driom jeho podpisania obidvomi Zmluvnymi stranami
a Ucinnost driom po dni zverejnenia jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a Obdianskeho
zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sU opravnené s predmetom Zmluvy nakladat, zmluvné
prejavy su im dostatocne zrozumitelné a urcité, ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend a pravny ukon je urobeny v predpisanej forme, na znak ¢oho Zmluvu
podpisali.

V Banskej Bystrici, dfa .......ccccceecurvnenn. V Banskej Bystrici, dfa .........ccceeuueeen.
Za VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA Za Koncesiondra
KOOR, s.r.o.
Ing. Mgr. Rébert Kurcik Ing. Milan Orlovsky,MBA
Riaditel VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA Konatel KOOR, s.r.o.
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PRILOHA €. 1 PONUKA

VvSC DUKLA Banska Bystrica

V Bratislave, 21.10.2014

Na zaklade vami poskytnutych podkladov a informacii pri spolo¢nej obhliadke objektu VSC DUKLA
BANSKA BYSTRICA, vam predkladdme cenovy atechnologicky opis ramcového navrhu opatreni
a technologickych rieseni, ktoré si podla nadsho nazoru nevyhnutné zrealizovat aby sme zefektivnili vyrobu
tepelnej energie pre vase objekty.

Vec: ,Navrh na modernizaciu vykurovania v objektoch Vojenského
Sportového centra DUKLA Banska Bystrica

Obsah ponuky:

Predstavenie spolo¢nosti KOOR

Strucny popis opatreni a technolégie

Sposob financovania

Dalsie benefity v ramci dodavky sluzby na dosiahnutie efektivnosti a hospodarnosti pri pouzivani

ol A S

tepelnej energie

Terminy realizacie

Cenova kalkulacia

Suhrn vyhod pontkaného rieSenia KOOR, s.r.o.

© N o w

Zaver

Identifik&cia spolo¢nosti:

KOOR, s.r.0. , Bajzova 1, 821 08 Bratislava

Spoloc¢nost je zapisana v OR Okresného sudu v Bratislave I., oddiel Sro, Vlozka ¢. 66124/B
ICO: 45 628 246 , DIC: 202 306 7200, IC DPH: SK202 306 7200

Bankové spojenie: VUB, a. s. , €. G&tu: 2771 409 858 / 0200
IBAN: SK6902000000002771409858, SWIFT: SUBASKBX

Konatelia:
Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk
Branislav Koren tel. : 0908 282 808 e-mail: branislav.koren@koor.sk

1. Predstavenie spolo¢nosti KOOR

Nasa spolo¢nost - KOOR, s.r.o sa zameriava na projekty, kde metédou EPC (Energy Performance
Contracting) vykonava profesiondlnu analyzu stavu vykurovania a naslednou realizdciou ucéinnych opatreni
zvyduje efektivnost tepldrenskych zariadeni a zniZuje energeticki potrebu stavieb. Uspeine realizujeme



projekty najma v segmente zdravotnickych, Skolskych zariadeni, verejnej spravy, bytovych domov, ale aj
cirkevnych a inych ucelovych objektov a budov.

Predmetom projektu formou EPC (dalej ,zakazky“) je poskytovanie energetickych sluzieb zarucujicich
vysledok (Uspory prevadzkovych ndkladov suvisiacich s uzitim energie — dalej iba ,sluzby“) v aredli verejného
obstaravatela. Suéastou predmetu zakazky je tiez vsetka dodavatelska inZinierska ¢innost vratane zhotovenia
projektu a dokumentacie skutocne] realizacie energeticky Uspornych opatreni. Stcastou plnenia su taktiez
dalSie sluzby nutné na uspesné fungovanie energetického systému po zavedeni energeticky Uspornych
zariadeni. Tato zakazka bude realizovand metédou Energy Performance Contracting (EPC). Ide o komplexnu
zakazku zahrnujucu pripravu, realizaciu a nasledné dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie vysledkov
zrealizovanych energetickych Uspornych opatreni, pricom uchddzaé¢ poskytne verejnému obstardvatelovi
zaruku za dosiahnutie oc¢akavanych ekonomickych prinosov. Energeticky Usporné opatrenia budu zrealizované
na naklady uchadzaca, ktoré bude verejny obstaravatel postupne hradit z dosiahnutych Uspor. Uchadza¢ nesie
prislusné riziko nedspechu ndm navrhnutych a zrealizovanych opatreni.

Priebeh projektu formou EPC:

Po prieskume avyhodnoteni jestvujiceho stavu pripravia odbornici ndvrh komplexného rieSenia pre
analyzovanu budovu ¢i objekt, smerujuci k vyznamnej uspore nakladov nie len na buddcu vyrobu ale aj na
spotrebu tepla. Navrh takého rieSenia je vytvoreny na zdklade ziskanych informdcii o konstrukcii budovy,
spotrebe tepla, teplej vody, stave rozvodov médii a pouzivanych rezimovych opatreniach. Po schvaleni nasho
rieSenia a podpise prislusnych zmldv nasleduje projekéna ainZinierska ¢innost, samotna technickd priprava
projektu a ostatné kroky spojené so ziskanim pozadovanych druhov povoleni podla platnej legislativy. Cely
proces je zavrSeny odbornou montazou nového zdroja vykurovania a po vykonani predpisanych odbornych
skusok a revizii je technoldgia pripravena na bezpecnu vyrobu a komfortnd dodavku tepla.

Pre projektovanie, manaZovanie a realizaciu projektov disponuje skupina KOOR dostato¢nym poctom odborne
vyskolenych pracovnikov, ktori zabezpecuju :

- profesionalnu pripravu projektovej dokumentacie, ktord vyhovuje platnej legislative

- kvalitnu technickd pripravu projektu vratane pripravy ¢asového harmonogramu pozadovanych
¢innosti reSpektujuceho rezimové poziadavky klienta

- odbornld montaz modernej technolégie KOOR vratane demontaze pévodného zdroja tepla

- uvedenie jednotlivych zariadeni atechnologickych celkov do prevadzky a vykonanie vsetkych
predpisanych odbornych skusok a revizii

- nepretrzity monitoring a dialkovu spravu technoldgie prostrednictvom dispecingu KOOR

- v ramci zmluvnej prevadzky zabezpecujeme pravidelnd uddrzbu a zaruény a pozarucny servis
technickych zariadeni ako aj pravidelné revizie vsetkych zariadeni podla pozadovanych cyklov

KOOR pontka pre svojich klientov moznost financovania celého navrhnutého technického rieSenia v plnej vyske
formou EPC (Energy Performance Contracting), vratane doplnkovych opatreni pre zlepSenie energetickej
bilancie ich budov.

Spojenim modernych technolégii a inovativnych rieSeni ponikame nasim zakaznikom ekonomicky vyhodnu a
zaroven environmentdlne prijatelnd formu znizenia potreby tepla v budove, vyroby a doddavky tepla pre obytné
¢i komercné budovy. Vyrobou tepla na mieste spotreby a efektivnym vyuZivanim energie z prirodnych
obnovitelnych zdrojov, znizujeme produkciu emisii CO2 a aj naklady na prevadzku budov.



V sucasnosti mame realizovanych vySe 90 projektov realizovanych metédou EPC. VSetko su to projekty v rdmci
Slovenskej republiky.

Z nasich referencii vyberame:

Ucelové a prevadzkové budovy - ZSR po celej SR (50 objektov )

Aredl VUCHP Nov4 Polianka - Vojenské zdravotnicke zariadenia (Horezza, a.s.)

Hotel Tatranské zruby - Vojenské zdravotnicke zariadenia (Horezza, a.s.)

Fara a kostol Ruzinov Bratislava - Rimsko — katolicka cirkev, Domov socialnych sluzieb KoSice,
Narodny Ustav reumatickych chordb, Piestany

Zakladné skoly s materskymi Skolami— po celej SR (24 objektov )

2. Strucny popis opatreni a technolégie

Administrativha budova JUGO

Komplexny navrh rieSenia nasej spolocnosti pre zefektivnenie vyroby a distribucie tepelnej energie
zahtna subor nasledovnych opatreni:

e Velky priestor povodnej plynovej kotolne a strojovne distribucie tepla avyroby teplej vody,
navrhujeme stavebne rozdelit na dva samostatné priestory. V jednom z takto vzniknutych priestoroch
bude zabudovana technoldgia novej modernej plynovej kotolne s kondenzacnymi kotlami HOVAL a v
druhom priestore zostane distriblcia tepla - rozdelovac azbera¢ vykurovania a modul vyroby
a akumulacie TUV.

Vymenou pévodnych nizkoteplotnych kotlov za kondenzaéné bude potrebné vyvloZkovat jestvujice
kominové prieduchy nerezovymi vlozkami.

Novy rozdelovac a zberac¢ vykurovacieho média bude vybaveny 3cestnymi ventilmi so servopohonmi
pre zabezpecenie samostatného ekvitermického riadenia kazdého vystupu potrubia pre jednotlivé
Casti objektu.

e Vzhladom na vysoku tvrdost pitnej vody , bude na vstupe potrubia studenej vody do technoldgie
kotolne vybudovand zmakcovacia stanica, ktora zamedzi extrémnemu zanasaniu vymennikov
vapencovymi sedimentami.

e Sucastou dodavky bude aj zakladné vyregulovanie vykurovacej sustavy objektu a osadenie
termostatickych ventilov s regulacnymi hlavicami.

e TaktieZ sa pocita s rekonstrukciou teplovodu do vedlajSej budovy.

e Nova technoldgia vyroby tepla bude cez systém MaR pripojend na internet s moZnostou napojenia na
monitorovaci systém, kde bude mozné okamzité odcitanie Udajov o spotrebe tepla a teplej Uzitkovej
vody. Zaroven bude mozna archivacia tychto dat na PC a vyuZitie grafickej vizualizacie pre edukativne
a prezentacné ucely.

¢ Kotolna bude monitorovana a riadena 24 hodin denne, 365 dni v roku prostrednictvom dispecingu.

e Takto zrekonstruovana kotolfia je pripravena dodavat teplo na obdobie minimalne 15 rokov bez
potreby vadésich investicii do oprdv technologickych zariadeni.

Futbalovy stadion

Komplexny navrh rieSenia nasej spolocnosti pre zefektivnenie vyroby a distribucie tepelnej energie
zahfna subor nasledovnych opatreni:

e Vjestvujucich priestoroch kotolne bude vybudovand technoldgia novej modernej plynovej kotolne
s kondenza¢nymi kotlami HOVAL a v druhom priestore zostane distribucia tepla - rozdelovac a zberac
vykurovania a modul vyroby a akumulacie TUV.



Vymenou pévodnych nizkoteplotnych kotlov za kondenzacné bude potrebné vyvlozkovat jestvujice
kominové prieduchy nerezovymi vlozkami.

Novy rozdelovac a zberac vykurovacieho média bude vybaveny 3cestnymi ventilmi so servopohonmi
pre zabezpecenie samostatného ekvitermického riadenia kazdého vystupu potrubia pre jednotlivé
Casti objektu.

e Vzhladom na vysoku tvrdost pitnej vody , bude na vstupe potrubia studenej vody do technoldgie
kotolne vybudovand zmakcovacia stanica, ktord zamedzi extrémnemu zandSaniu vymennikov
vapencovymi sedimentami.

e Sucastou dodavky bude aj zakladné vyregulovanie vykurovacej sustavy objektu a osadenie
termostatickych ventilov s regulaé¢nymi hlavicami.

e TaktieZ sa pocita s rekonstrukciou teplovodu do vedlajSej budovy.

e Nova technoldgia vyroby tepla bude cez systém MaR pripojend na internet s moZnostou napojenia na
monitorovaci systém, kde bude mozné okamzité odc¢itanie Udajov o spotrebe tepla a teplej Uzitkovej
vody. Zaroven bude mozna archivacia tychto dat na PC a vyuZitie grafickej vizualizacie pre edukativne
a prezentacné ucely.

e Kotolfia bude monitorovand a riadena 24 hodin denne, 365 dni v roku prostrednictvom dispecingu.

* Takto zrekonstruovana kotolfia je pripravena dodavat teplo na obdobie minimalne 15 rokov bez
potreby vacsich investicii do oprav technologickych zariadeni.

Sportova hala

Komplexny navrh rieSenia nasej spolocnosti pre zefektivnenie vyroby a distribucie tepelnej energie
zahrfia subor nasledovnych opatreni:

e Jestvujucu kotoliiu by sme prevzali do prevadzky a modernizovali by sme riadenie kotolne.

e Sucastou dodavky bude aj zakladné wvyregulovanie vykurovacej sustavy objektu a osadenie
termostatickych ventilov s regulacnymi hlavicami.

* Technoldgia vyroby tepla bude cez systém MaR pripojend na internet s moznostou napojenia na
monitorovaci systém, kde bude mozné okamzité odcitanie Udajov o spotrebe tepla a teplej Uzitkovej
vody. Zaroven bude moZna archivacia tychto dat na PC a vyuzitie grafickej vizualizacie pre edukativne
a prezentacné ucely.

¢ Kotolna bude monitorovana a riadena 24 hodin denne, 365 dni v roku prostrednictvom dispecingu

1.60 Technoldgia vykurovania

ULTRAGAS 700 D. Nerezovy dvoj kotol dva krat 350 kW.




AluFer® - exkluzivita technolégie Hoval

Zé&kladné vykonové parametre:
Modulacia od 10%
Normovany stupen vyuZzitia 40/30 € 109,8/98,9
75/60 °107,3/96,7
Salavy pred zmieSavaci horak s Venturyho trubicou.
Patentované teplo vymenné plochy AluFer®- spojovacie trubky z nerezovej ocele.

1.61 Certifikovana uc¢innost zdroja tepla

Vdaka opatreniam na zniZenie potreby tepla atepelného spadu pri vykurovani (vymena okien,
vyregulovanie vykurovacieho systému a termostatizacia) mdéZzeme uvazovat s normovanym stupfiom
vyuZzitia (podla DIN 4702 ¢ast 8)/G¢innostou zdroja tepla:

109,6/98,7 %

Termostatizacia a vyregulovanie vykurovacieho systé mu.

Sucastou projektu bude aj kompletna termostatizacia vykurovaciaho okruhu v objekte, ktoré bude
spravené na zaklade projektovej dokumentacie ktora bude spracovana pocas pripravy stavebného
povolenia.
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4. Dalsie benefity vramci dodavky sluzby na dosiahnutie efektivnosti a hospodarnosti pri pouzivani
tepelnej energie

Spolo¢nost KOOR s.r.0. uhradi vietky naklady spojené
- spripravou technickej dokumentacie, pozadovanymi legislativnymi opatreniami a suvisiacou
inZinierskou ¢innostou, dodavku technoldgie.



svymenou termostatickych ventilov na vykurovacich telesach v objete VSC DUKLA BANSKA
BYSTRICA

s prevadzkou regulacnych tepelnych zariadeni ( prislusné odborné prehliadky a skusky, personalne
naklady, zataZenie Zivotného prostredia emisiami, ... )

s poistenim technoldgie ( vandalizmus, mimoriadne udalosti — havarie ) a poistenim dodavatela za
Skodu spOsobenu podnikanim vtepelnej energetike so zaru¢nym a pozaruénym servisom
dodanych zariadeni pocas celej doby trvania koncesnej zmluvy v zmysle platnej legislativy, najma
zakona ¢.657/2004, Zz

s realizaciou navrhovanych opatreni dojde k zniZzeniu objemu dodavaného tepla pre objekty VSC
DUKLA BANSKA BYSTRICA o cca 5%, s predpokladom dal$ieho znizovania prevadzkovych nakladov
pre dodavku tepla

Po uplynuti 12 rokov zniZenie ndkladov o odpis technoldgie, t.j. znizenie ro¢nych nakladov na
vykurovanie o cca 25%

5. Terminy realizacie :

Navrhovany ¢asovy harmonogram realizacie

Januér — Marec 2015

April —Jadn 2015

: Projektova priprava, ziskanie povoleni, prevzatie prevadzky
sucasnych technoldgii s garanciou Uspor.

priprava priestorov a montaz novej technoldgie vykurovania, systému

Mar,

teplovodu a termostatickych ventilov

Predpokladany zaciatok dodavky energetickej sluzby: 1.januar 2015
6. Cenova kalkulacia :
6.1. Udaje o spotrebe energii a prevadzkové naklady

Spotreby plynu po jednotlivych objektoch

Administrativna budova JUGO

Jedna sa o 6 podlaznu administrativnu budovu s kancelarskymi priestormi.

Spotreba zemného plynu

2011 2012 2013
1431173 134 803 1425 365 133 946 1383570 129775

kWh m3 kWh m3 kWh m3

Sportova hala

Sportova hala so zazemim sluzi na zabezpeéenie tréningového procesu a organizovanie podujati a pretekov.

Spotreba zemného plynu

2011

2012

2013

883 119
kWh

83185
m3

853 759
kWh

80 250
m3

823 404
kWh

77 255
m3




Futbalovy Stadion

V priestoroch Stadiéna sa nachadzaju Satne a ostatné zazemie potrebné pre chod $tadiéna.

Spotreba zemného plynu

2011 2012 2013
407 128 38 228 417 285 39 145 345 639 32 424
kWh m3 kWh m3 kWh m3
Naklady na prevadzku TTZ
JUGO - administrtivna budova
Ro¢né naklady v EUR s DPH
2011 2012 2013 Priemer za 3 roky
Néklady na spotrebu zemného plynu 53834 € 58 984 € 55320 € 56 046 €
Néklady na spotrebu elek. energie 2615 € 1968 € 2224 € 2269 €
Néklady na technologickt vodu 5€ 2€ 2€ 3€
Néklady na opraw a tdrzbu TTZ 3649 € 3833 € 3763 € 3748 €
Néklady na obsluhu TTZ 14137 € 14 229 € 14433 € 14 266 €
Néklady na revizie TTZ 1832€ 831 € 1340 € 1334 €
SPOLU (EUR s DPH) 76072 € 79 847 € 77082 € 77 667 €
Stadion
Rocné naklady v EUR s DPH
2011 2012 2013 Priemer za 3 roky
Néklady na spotrebu zemného plynu 20992 € 17 110 € 11178 € 16 427 €
Néklady na spotrebu elek. energie 1858 € 924 € 622 € 1135€
Néklady na technologickt vodu 2€ 2€ 0€ 1€
Néklady na opraw a tdrzbu TTZ 3385 € 1278 € 1389 € 2017 €
Néaklady na obsluhu TTZ 4712 € 4743 € 4811€ 4755 €
Néklady na revizie TTZ 1352 € 568 € 1763 € 1228 €
SPOLU (EUR s DPH) 32301 € 24625 € 19 763 € 25563 €
Sportova hala
Ro¢né naklady v EUR s DPH
2011 2012 2013 Priemer za 3 roky
Néklady na spotrebu zemného plynu 41904 € 43 475 € 29001 € 38 127 €
Naklady na spotrebu elek. energie 1338€ 977 € 1776 € 1364 €
Naklady na technologickd vodu 5€ 2€ 2€ 3€
Néklady na opraw a tdrzbu TTZ 47 € 44 € 96 € 62 €
Néklady na obsluhu TTZ 4712 € 4743 € 4811€ 4755 €
Néklady na revizie TTZ 1352 € 1084 € 1343 € 1260 €
SPOLU (EUR s DPH) 49358 € 50325 € 37029 € 45571 €
Celkové priemerné rocné ndklady 148 801 €

6.2. Cenova kalkulacia energetickej sluzby

Objednany odber tepla za rok:

Administrativna budova JUGO

Futbalovy Stadion
Sportova hala

Spolu:

1900 000 kWh/rok

840 000 kWh/rok
300 000 kWh/rok
760 000 kWh/rok

1900 000 kWh/rok




Celkova ro¢na cena energetickej sluzby pri predpokladanom odbere tepla v hodnote 1 900 000 kWh
tepla ro¢ne je :

120 283,33 EUR bez DPH

144 340,00 EUR s DPH

Mesacna platba: 10 023,61 EUR bez DPH
12 028,33 EUR s DPH

Struktdra ceny za energeticku sluzbu:

- Prevadzka a udrZba energetickych zariadeni 53 140,00 EUR s DPH/rok

Naklady na odpis technolégie, Uroky

Poistenie technolégie

Néaklady na riadenie technol6gie

Revizie a zakonné prehliadky a zakonne poplatky
Opravy a udrZiavanie

O O0OO0OO0OOo

- Priame néklady na energiu 91 200,00 EUR s DPH/rok
o0 Priame naklady na zemny plyn su pre rok 2015 pri predpokladanom odbere tepla

1 900 000 kWh. Budu vyuctované podla priamych nakladov najneskor do 31.4.
nasledujuceho kalendarneho roku v zmysle zakona €. 321/2014 Z. z.
o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a ostatnych pravnych noriem Slovenskej republiky.
Preplatky alebo nedoplatky budi zG¢tované v zalohovej platbe za méj
nasledujdceho roku.

Garancia ceny energetickej sluzby :

Fixna zlozka ceny tepla je nemennd pocas celej doby trvania energetickej sluzby. Vyska variabilnej
zlozky je zdavisla od ceny plynu a elektrickej energie a podlieha regulacii.

7. Suhrn vyhod pontkaného rieSenia KOOR, s.r.o. :

e Celd dodavka regula¢nych zariadeni a suvisiace opatrenia nevyzaduje Ziadne finanéné prostriedky
z rozpo¢tu VSC DUKLA Banska Bystrica.

e ZvysSenie tepelného komfortu v objektoch.

e Vyregulovanie a termostatizacia objektov.

e Znizenie nakladov na pripravu TUV.

e Rovnomerné platby pocas celého roka.

e Okamzity prehlad o spotrebe tepla vo vykurovanych objektoch (dispecing).

e Po uplynuti 12 rokov znizenie nakladov o odpis technolégie, t.j. znizenie ro¢nych ndkladov na
vykurovanie o cca 25 %.

8. Zaver



Sme v presvedceni, Zze ponuka nasej spolo¢nosti KOOR, s.r.o. na dodavku sluzby na dosiahnutie
efektivnosti a hospodarnosti pri pouzivani dodanej tepelnej energie do objektov spifia vietky kritéria, ktoré
pozadujete pri vybere najvhodnejSieho riesenia vysokych ndkladov na dodavku tepla vo vasich objektoch.
Mame za to, Ze po vyhodnoteni vSetkych moznosti si zvolite predlozeny ndvrh rieSenia od nasej spolo¢nosti
a budeme smerovat k uzatvaraniu prislusnych zmliv a naslednej dlhodobej spolupraci.

V pripade zaujmu kontaktujte nasu spolo¢nost na hore uvedenom kontakte

Ing. Milan Orlovsky - Konatel



PRILOHA C. 2 ZMLUVA O DIELO NA VYBUDOVANIE A RIADENIE ENERGETICKYCH ZARIADENI

ZMLUVA O DIELO
na vybudovanie a riadenie energetickych zariadeni

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika o vykonani stavebného diela

C. ZMLP-2014-11-000006

|. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavate I

Vojenské Sportové centrum DUKLA Banska Bystrica

Pravna forma: samostatna rozpoctova organizacia
Rezort/zriadovatel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Adresa: Hutna 3, 974 04 Banské Bystrica

Zastupené: Ing. Mgr. Rébert Kurdik, riaditel

ICO: 00 800 520

DIC: 2021075309

IC DPH:

Bankové spojenie: STATNA POKLADNICA

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0016 6408

SWIFT: SPSRSKBAXXX

(Dalej "VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA )

1.2. Zhotovite I

2.1.

KOOR, s.r.0.

Bajzova 1

821 08 Bratislava

ICO: 45 628 246 DIC: 2023 067 200 IC DPH: SK2023 067 200
Bankové spojenie: VUB, a. s. ¢. GBtu: 2771 409 858 / 0200

Spolo¢nost je zapisana v OR Okresného sudu v Bratislave ., oddiel Sro, Vlozka €. 66124/B

Statutarny organ:  Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail:
milan.orlovsky@koor.sk
Zastupca k rokovaniam vo veciach

a) technickych: Branislav Koren tel. : 0908 282 808 e-mail: branislav.koren@koor.sk
b) zmluvnych: Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk
c) ekonomickych Roman Sulek tel. : 0903 210 370 e-mail: roman.sulek@koor.sk

d) prevzatia diela Branislav Koren tel. : 0908 282 808 e-mail:

branislav.koren@koor.sk

Il. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu a za podmienok
dojednanych v Koncesnej zmluve na stavebné prace uzatvorenej s Objednavatelom dna

(dalej len ,Koncesna zmluva“) a za podmienok dojednanych v tejto zmluve
zabezpeéi pre UrCené objekty néavrhy avybudovanie a/alebo modernizaciu energetickych
zariadeni a po dobu dohodnutd v tejto zmluve bude pre Objednavatela vykonavat riadenie
a kompletnu spravu energetickych sluzieb na energetickych zariadeniach v maximalne moznej



2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

miere vyuzitia obnovitelnych zdrojov energie (dalej len ,energetické zariadenie" alebo ,dielo").
Po uplynuti koncesnej doby uréenej v tejto zmluve sa Zhotovitel zavazuje previest energetické
zariadenia do vlastnictva VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA. Za vyber vhodného energetického
zariadenia je zodpovedny Zhotovitel.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve av Koncesnej zmluve
poskytovat Zhotovitelovi vSetku potrebnd sicinnost na realizaciu diela.

Energetické zariadenie, ktoré na zaklade tejto zmluvy doda alebo zhotovi zhotovitel, ostava
pocas doby trvania Koncesie na energetické sluzby (koncesnej doby) v zmysle ustanoveni
Koncesnej zmluvy vo vlastnictve Zhotovitela. Po uplynuti tejto doby ma Objednavatel pravo
odkupit za podmienok dohodnutych v Koncesnej zmluve energetické zariadenie do svojho
vyluéného vlastnictva.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: ,Zmluva energetickych sluzbach” aj so vSetkymi jej
prilohami.

I1l. DIELO

Dielo bude realizované v troch neoddelitelnych etapach - Dielach definovanych v €l. 1ll v bodoch
3.2 aZ 3.4 tejto zmluvy.

Etapa €. 1.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze v prvej pripravnej etape na vlastné naklady zabezpedi
dodanie vlastného energetického zariadenia.

V ramci toho zabezpecdi:

vypracovanie stavebnej projektovej dokumentacie ku stavebnému alebo inému konaniu
podra platnych noriem,

pravoplatné stavebné, resp. iné povolenia potrebné k montazi a prevadzke dodavaného
energetického zariadenia,

dodanie, montaz, sprevadzkovanie a preskidSanie energetického zariadenia,
(dalej len ,Dielo €. 1%).

Etapa €. 2.: Zhotovitel sa zavazuje ze bude pocas celej doby trvania Koncesie na energetické
sluzby (koncesnej doby) v zmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy, zabezpecovat prevadzku,
spravu, riadenie a kontrolu vlastného energetického zariadenia a jeho nepretrzity bezporuchovy
chod (dalej len ,Dielo €. 2“). Energetické zariadenie zostava pocas celej doby trvania Koncesie
na stavebné prace (koncesnej doby) vzmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy majetkom
Zhotovitela; to neplati v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatefla na odklpenie
energetického zariadenia do svojho vyluéného vlastnictva podla podmienok stanovenych
v Koncesnej zmluve.

Etapa €. 3.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatela na
odkupenie energetického zariadenia podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve,
prevedie podla podmienok uvedenych v Koncesnej zmluve a Zmluve o uzavreti budicej kdpnej
zmluvy uzatvorenej so Objednavatelom dna energetické zariadenie ako
celok do vlastnictva Objednavatela (dalej len ,Dielo €. 3%).

Miestom vykonania diela je konkrétny Vybrany objekt Objednavatela — podla jednotlivych priloh.
Objednéavatel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze je opravneny pravne disponovat s miestom
vykonania diela podla €l. Il bodu 3.2 az 3.4 tejto zmluvy v rozsahu potrebnom na vykonanie
a odovzdanie diela ato najm&, ale nie vyluéne, za U€elom vstupu, pripravy, montaze,
inStalovania, zhotovovania diela a jeho riadenia, Udrzby, opravy alebo Gpravy. Objednavatel
prehlasuje, ze disponuje zmluvnym, vyslovnym a pisomnym suhlasom vlastnika nehnutelnosti
k zhotovovaniu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpovedd za nedostatok opravneni
a povoleni na strane Objednavatela.

IV. PRAVA A POVINNOSTI
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Objednavatel sa zavéazuje zabezpecit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitelovi a nim
uréenym osobam k vykonu diela vratane parkovania v mieste vykonavania diela v obdobi od
uzavretia zmluvy podla bodu 3.2 az 3.4 a to bez ¢asového obmedzenia.

Objednavatel sa zavazuje udelit Zhotovitelovi a jemu poverenej osobe v nevyhnutnom rozsahu
plnomocenstvo na konanie voli Stavebnému Uradu, a ostathym organom verejnej spravy
a dotknutym osobam, za 0celom zabezpecenie povoleni nevyhnutnych na vybudovanie
a prevadzkovanie energetického zariadenia a plnenie predmetu tejto zmluvy.

Objednéavatel sa zavazuje na vlastné naklady poskytnat’ Zhotovitelovi vSetku potrebn( su€innost
k vykonaniu diela, ktora zahffia najma, ale nie vylu¢ne spristupnenie miesta vykonania diela za
Gcelom obhliadky, primerané zabezpecenie majetku a objektu proti poSkodeniu pri vykonavani
diela v rozsahu v akom zabezpecuje Objednéavatel ochranu aj ostatného majetku nedotknutého
vykonavanim diela podla tejto zmluvy, zabezpecéenie vyhovujlcich hlavnych privodov elektrickej
energie, vody a kanalizaénych napojeni pre vSetky zariadenia, zabezpeCenie miesta na
uloZenie zariadeni a materialu potrebného k zhotoveniu diela ako aj miesta na do¢asné ulozenie
odpadu. Objednavatel sa zavazuje zabezpeéit koordinaciu ostatnych prac a vykonov
uskutoénovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpecena moznost plynulého
a neruSeného zhotovenia diela. Objednavatel zabezpeci celkovd stavebnd pripravenost
a sucinnost potrebnud k riadnemu vykonaniu diela, pri¢om stavebnou pripravenostou sa rozumie
odovzdanie miesta realizacie vykonania diela v takom stave, Ze Zhotovitel bude mat neruSeny
a neocbmedzeny pristup k miestu realizacie diela a pri vykonavani diela nebude nad nevyhnutn(
mieru spocivajiucu v charaktere prevadzky Objednavatela ruSeny alebo obmedzovany pri
vykonavani diela.

Pre riadne plnenie Diela ¢. 2 ako aj v pripade oprav, udrzby alebo Upravy diela alebo jeho
jednotlivych stcasti a zariadeni je Objednavatel povinny zabezpedit pre Zhotovitela trvaly
bezpecny pristup k uréenym meradlam, rozvodom a zariadeniam v zmysle platnych predpisov
BOZP a PO.

Odplata za realizaciu diela je zahrnuta v platbach podla zmluvy o energetickych sluzbach.
Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok prostrednictvom svojich zamestnancov v dohodnutom
¢ase a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je opravneny vykonat dielo podla tejto zmluvy aj
prostrednictvom tretich osdb. Pri vykonavani diela tretimi osobami ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel méze riadne dokoncené Dielo ¢. 1 vykonat a sprevadzkovat Objednavatelovi eSte
pred dojednanym ¢asom. Pripadnym pred€asnym prevzatim Diela €. 1 zo strany Objednavatela
sa nemeni datum zacatia spoplatneného uzivania energetického zariadenia podfla bodu 111./3.3
tejto zmluvy.

Zavazok zhotovit Dielo €. 1 podla bodu 111./3.2 tejto zmluvy bude splneny potvrdenim prevzatia
diela Objednavatelom a potvrdenym prevzatim jednej kopie projektovej dokumentacie ku riadne
avéas vykonanému Dielu €. 1. Objednavatel je povinny potvrdit prevzatie riadne a vcas
vykonaného Diela €. 1 najneskdr do 3 dni odo dia, ked ho na jeho prevzatie vyzve Zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel nie je povinny prevziat dielo pred pravoplatnym
skongenim kolauda¢ného konania, a to aj v pripade, ak su splnené vSetky ostatné podmienky
odovzdania diela.

Dielo €. 1 podla bodu I111./3.2. tejto zmluvy musi byt pred odovzdanim Objednavatelovi riadne
av€as dokoncené abudl vykonané za UcCasti Objednavatela vSetky skisSky preukazujlce
funkénost a spolahlivost ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych vtejto zmluve
a odporuc¢anych v projektovej dokumentécii, prip. vo vyjadreniach dotknutych organov Statnej
spravy vydanych pre stavebné konanie.

Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany v stavebnom denniku s podpisom zastupcov
zlcastnenych stran.

V pripade vzniku nepredvidanych skutoénosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavazuje
pocinat’ si tak, aby Skody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi a zZivotoch boli ¢o
moZno najmensie. Tato povinnost zahffia najméa povinnost okamzite vykonat opatrenia veduce
k zabraneniu rozSirovania pripadne kvzniku dalSich nasledkov takychto okolnosti ako aj
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povinnost bez zbytoéného odkladu informovat Objednavatelom osobu poverenl prevzatim
diela, ktora je uvedena v prvej asti v bode 1/1.1 d) tejto zmluvy.

Povinnosti a zavazky Zhotovitela ako prevadzkovatela a dodavatela energetickych sluzieb
vyrdbanych prostrednictvom energetickych zariadeni rieSi podrobne ,Zmluva o energetickych
sluzbach®, ktoréa tvori neoddelitelna stcast tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatela na odkupenie
energetického zariadenia podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve av Zmluve
o uzavreti budicej kupnej zmluvy, odovzda dielo spdsobilé k G€elu uZzivania, zodpovedajluce
primeranému opotrebeniu podas doby uZivania, ktoré bude spifiat vietky platné normy STN,
ON, TP, ako aj ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy do vlastnictva Objednavatela.
Spolu s dielom budd Objednavatelovi odovzdané aj vSetky originaly projektovej dokumentacie
stavby a energetického zariadenia.

Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizacie diela podla tejto zmluvy, t.j. poCas realizacie
Diela ¢. 1 az 3 mat platne uzatvorenu poistnd zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu pri
vykone svojej ¢innosti s minimalnym poistnym krytim vo vySke aspori 300.000,- EUR.

Zaroven sa Zhotovitel zavazuje, Zze pocas celej doby realizacie Diela ¢. 2 bude mat platne
uzatvorenu poistnd zmluvu na poistenie Energetického zariadenia proti vSetkym Zivlom, kradezi,
vlamaniu a vandalizmu.

Pre plnenie vSetkych sporov je miestom plnenia dohodnuté sidlo spoloénosti, ul. Bajzova 1,
821 08 Bratislava.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

Objednavatel sa zavézuje spristupnit Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane ploch
sliziacich ako zariadenie staveniska bezplatne najneskdr v den zacatia prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel umozni bezplatne uZivat Zhotovitelovi jeho
kmefiovym zamestnancom a pripadnym subdodavatelom (¢l. IV. bod 4.6. tejto zmluvy)
v potrebnom rozsahu priestory miesta realizacie diela, plochu v bezprostrednej blizkosti vchodu
a vstupu na miesto realizacie diela, prijazdovi cestu a WC. Uvedeny suhlas sa dava vyhradne
za Uc¢elom plnenia predmetu zmluvy a na dobu trvania zmluvného vztahu.

K terminu spristupnenia miesta vykonavania diela sa Objednavatel zavézuje odovzdat
a spristupnit ho vtakom stave, aby Zhotovitel mohol na nom zacat vykonavat prace v
dohodnutom termine a v pracach riadne pokracovat. Ak by doslo k oneskoreniu ukonéenia prac
jednotlivych  predchadzajucich  stavebnych profesii realizovanych inymi  dodavatelmi
Objednéavatela, ktoré by branili Zhotovitelovi pokrac¢ovat v diele, Zhotovitel m6ze odstupit od
stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky prediZit termin o &as ktory stratil pri
¢akani na nedokonc¢ené predchadzajice prace.

Objednavatel zabezpeli Zhotovitelovi poCas zhotovovania Diela €. 1. bezplatny pristup
k vyhovujucej elektrickej pripojke podla dohody ak pitnej vode aich bezplatné pouzivanie
v rozsahu ¢innosti potrebnych pre zhotovenie Diela €. 1 alebo €innosti s tym savisiacich.

V priebehu prac Zhotovitela musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny pracovnik
Zhotovitela alebo nim povereny zastupca, ktory bude mat pravomoc rieSit pripadné problémy,
vzniknuté v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny po splineni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati predmetu zmluvy
Objednavatefom vypratat a opustit miesto realizacie diela do Strnastich dni.

Zhotovitel je povinny po vypracovani stavebnej projektovej dokumentécie ¢i inej dokumentacie
potrebnej na zacatie realizacie diela, tuto predlozit vopred na pripomienkovanie Objednéavatelovi
a poskytnut Objednéavatelovi primerany ¢as, aby mohol s odbornou starostlivostou posudit
predlozend dokumentaciu.

VI. TERMINY PLNENIA DIELA
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Termin zacatia zhotovovania Diela €. 1. v zmysle bodu 111./3.2. : .
Termin ukoncéenia a odovzdania Diela ¢. 1. v zmysle bodu 111./3.2. : , pricom
ukonéenim Diela €. 1 sa rozumie kompletné dokoncenie Diela €. 1 a pravoplatné skolaudovanie
Diela ¢. 1 alebo tej Casti Diela ¢. 1 na ktoré je potrebné v zmysle vSeobecno-zavaznych
pravnych predpisov pravoplatné kolaudacné &i iné uzivacie povolenie.
Zhotovitel si vyhradzuje pravo zmenit termin zacatia aj ukonéenia Diela ¢. 1 o pocet dni
s nepriaznivym pocasim (dazd, silny vietor, sneh, krupobitie, barky a pod.), ktoré budd pocas
dodavky a montaze zariadenia presne vyznacené v stavebnom denniku s podpisom zastupcu
Objednéavatela, stavebného dozoru.
Termin sprevadzkovania energetického zariadenia a za¢atia spoplatneného uzivania zariadenia
podla bodu 111./3.3 rieSi ,Zmluva o energetickych sluzbach®, ktord je sucastou tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze Dielo ¢ 2 — prevadzka akompletna sprava a riadenie
energetického zariadenia bude pri splneni podmienok predpokladanych touto zmluvou a po
pripisani prvej zalohovej platby v zmysle znenia tejto zmluvy na Gcet Zhotovitela poskytovana
Objednavatelovi najneskor od .
Doba prevadzky energetickych zariadeni Zhotovitefom (koncesna doba) je podrobne
Specifikovana v Koncesnej zmluve.
Termin pripadného nasledného odovzdania energetického zariadenia do vlastnictva
Objednéavatela podla bodu [11/3.4 rieSi Koncesna zmluva a Zmluva o uzavreti budulcej kdpnej
zmluvy. V pripade, Ze odberatel bude mat zaujem odkupit energetické zariadenie eSte pred
tymto terminom, bude to mozné vykonat za zostatkovl cenu stanovenu v zavislosti od roku
odkupenia, ktora rieSi Zmluva o uzavreti buducej kdpnej zmluvy
Dodrziavanie ¢asu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupbsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.
K zmene dohodnutého terminu plnenia diela déjde v pripadoch:
pokial si Objednavatel vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
akukolvek zmenu rozsahu predmetného diela s odsthlasenym ponukovym vykazom,
nevyhnutnych prac ako aj dodavok materialov a sluzieb naviac, v pripade zistenia
nepredvidanych skuto€nosti na mieste plnenia. Na tieto prace a dodavky vSak musi byt
Objednavatel vopred pisomne upozorneny a tieto musia byt odsthlasené Objednavatelom
zapisom do stavebného dennika.

pokial déjde na zaklade pisomnej poziadavky Objednavatela k inému rieSeniu predmetného
diela atato zmena bude odsuUhlasena a potvrdena ako zmena v projektovej dokumentéacii
a naslednej objednavke.

VII.  CENADIELA

Cena a Struktara tvorby ceny diela ako celku je Specifikovana v ,Zmluve o energetickych
sluzbach* vbode VI. aVIl. akonkrétne ju rieSi samostatna priloha ¢ 2 ,Dohoda
o preddavkovych platbach*.

Cena diela je zahrnuta v cene za dodavky energetickej sluzby podfla ,Zmluvy o energetickych
sluzbach*

K zmene dohodnutej ceny za dielo dbéjde, okrem pripadov uvedenych v ,Dohode
o preddavkovych platbach”, pokial déjde na zaklade poziadavky Objednavatela k inému rieSeniu
predmetného diela, pokial to bude odsuUhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej
dokumentacii.

Na prace naviac, ako aj dodavky materidlov pri montazi na mieste plnenia naviac, ktoré
nemohol Zhotovitel predpokladat bude Objednavatel upozorneny vopred bez zbytoéného
odkladu a budi najskér prerokované a odsuhlasené Objednavatefom. Néklady za tieto prace
naviac hradi Zhotovitel. VSetky takéto realizacie prac adodavok budl zaznamenané
v stavebnom denniku.
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Cena pri odovzdani diela ¢. 3 je definovand v Zmluve o uzavreti budicej kapnej zmluvy
a presne Specifikovana je v prilohe €. 2 . ,Dodatok o preddavkovych platbach”

VIII. PLATOBNE PODMIENKY

Platobné podmienky su upravené v ,Zmluve o energetickych sluzbach® v ¢lanku VII. — ,Platobné
podmienky*.
Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo dna dorucenia faktiry Objednéavatelovi.

IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo podla tejto zmluvy samostatne ana vlastné nebezpecenstvo.
Vykonanim Specifickych prac méze Zhotovitel poverit’ tretiu osobu s prisluSnou spdsobilostou na
vykonanie diela, pricom Zhotovitel bude mat za fiu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel bude vykonéavat dielo €. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo fyzickej
osoby s prisluSnou spésobilostou na vykonanie diela €.2, pricom Zhotovitel ma za nu
zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel diela vykonéa dielo €. 3 podla podmienok dohodnutych v ,Zmluve o budlcej kapnej
zmluve* prevodom energetického zariadenia do vlastnictva Objednavatela.

Objednavatel prehlasuje, Zze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez naroku
tretich os6b a je spbsobily podla projektovej dokumentéacie na riadne vykonavanie prac diela.
Zhotovitel' predlozi k nahliadnutiu pravoplatne potvrdenu technickd a projektovd dokumentéaciu
k predmetu diela, pravoplatne potvrdené stavebné povolenie k terminu odovzdania Diela €. 1 .
Originaly pravoplatne potvrdeného stavebného povolenia aj s projektovou dokumentaciou budu
uloZené u dodavatela po ¢as celej doby prevadzkovania energetického zariadenia Zhotovitelom
az do doby vykonania diela €. 3.. Jedna kopia bude na zéklade potvrdenia o prevzati odovzdana
Objednavatelovi v defi odovzdania Diela €. 1.

Képie vsetkych suvisiacich povoleni zo strany Objednavatela budu kedykolvek pristupné
k nahliadnutiu, a budl priloZzené k stavebnému denniku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského dradu
bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu ¢&.374/1990 Zb. zo dia 17.9.1990,
0 bezpec€nosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach, ako idalSich
aplikovatelnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
dodrziavanie zakladnych nariadeni hygieny prace dané Gpravou MZSR v zneni €.2-9021/84-B/2-
06 registr. v Gasti 24/85 Zb. o hygienickych poziadavkach na pracovisku, dalej nariadeni Uradu
Zivotného prostredia a poziadaviek poziarnej ochrany pri manipulécii s toxickymi a horfavymi
latkami, ropnymi produktmi, atd. Jednotlivi pracovnici zhotovujici dielo budd mat doklady
0 absolvovani savisiacich Skoleni a preukazy spdsobilosti na vykon vybranych ¢innosti.

Zhotovitel zabezpedi pritomnost svojho stavbyvediceho na stavbe.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit primerand ochranu majetku aveci, ktoré prevzal od
Objednavatela na zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste
montéze zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani
diela odvaza stavebny a komundalny odpad, alebo iny material potrebny na zhotovenie diela.
Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti, vratane
odstranenia starej nepotrebnej technoldgie, ktora bude pri ¢innosti Zhotovitela demontovana, ak
sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak. Uvedené c¢innosti vykona Zhotovitel v sulade
s platnou legislativou.

Pocas realizacie diela Zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym sp6sobom s dennymi
zapismi. Ak nesuhlasi stavebny dozor s obsahom zaznamu, je povinny uplatnit svoje namietky
najneskér do 2 pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Na
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zavazné zdznamy bude Objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného &asu
musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom
odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie uskutoénenych zaznamov.

Ak budu pri vykonavani diela zistené chyby projektovej dokumentéacie dodanej Zhotovitefom,
je Zhotovitel povinny zabezpecit odstranenie tychto vad v dohodnutej lehote. Zhotovitel je
povinny po tato dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit.

Za Objednéavatela je ustanoveny stavebny dozor: bude upresnené dodato¢ne

Za Zhotovitela je ustanoveny stavebny a technicky dozor: bude upresnené dodatocne.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela ¢. 1 a aspon 3 pracovné
dni vopred. Objednéavatel prevezme Dielo €. 1 po dokonéeni zapisom do preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati do uzivania.

Zhotovitel je povinny ku dnu zacatia preberacieho konania predlozit' k nahliadnutiu vSetky
doklady o vykonanych odbornych prehliadkach, skuSkach, atesty, certifikaty, projektovi
dokumentaciu. VSetky originaly tychto dokladov zostavaju ulozené u Zhotovitela, a to az do doby
pripadného uplatnenia prava zo strany Objednavatela na odkuUpenie energetického zariadenia
v sulade s Koncesnou zmluvou.

Zhotovitel je povinny ku dniu preberacieho konania predlozit doklady o odovzdani
stavebnych a demolaénych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zéakona
NR SR €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

XI. ZODPOVEDNOST

Zhotovitel zabezpeéi v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej réZii pravidelny zarucny
aj pozarucny servis energetického zariadenia.

XII.ZMLUVNE POKUTY A UKON CENIE ZMLUVY

V pripade omeSkania Zhotovitela s dodanim Diela ¢. 1 o viac ako 90 dni je Objednavatel
opravneny od zmluvy pisomne odstupit. To neplati, ak doSlo k omeSkaniu v désledku vysSej
moci.

Zhotovitel ma pravo pisomne odstlpit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie sucinnosti
Objednavatela brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani Diela €. 1.

Ostatné naroky zmluvnych strdn na nahradu nékladov a vzniknutych $ko6d z dévodu
nedodrzania zmluvnych zavazkov (vratane naslednych §kdd) tymto nie si dotknuté.

Tato zmluva zanika:
12.4.1 dfiom uplynutia koncesnej doby podla Koncesnej zmluvy,

12.4.2 ukonéenim Koncesnej zmluvy,
12.4.3 odstupenim od tejto zmluvy podla bodu 12.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Zmluvné strany su opravnené od tejto zmluvy odstupit v pripade ustanovenom v tejto zmluve
alebo v pripadoch ustanovenych v Koncesnej zmluve.

X,  VYSSIA MOC

Pre Gcely predmetnej zmluvy sa za vySSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit G€astnici tohto zmluvného vztahu, napr., ale nie vyluéne vojna, Zivelne
pohromy, mobilizacia.

Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vySSiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy



13.3.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méze strana,
ktora sa na vy3Siu moc odvolala, odstapit od zmluvy. Uginky nastani diom doruéenia pisomnej
vyzvy UCastnikovi vztahu na jeho poslednd znamu adresu.

V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim zmluvy podfa bodu 13.2 tejto zmluvy
rozhodne sud na navrh tejto strany.

XIV. ZAVERE CNE USTANOVENIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy a ustanoveni
Koncesnej zmluvy maju prednost ustanovenia Koncesnej zmluvy, ktora tvori neoddelitelnd
sucast obsahu tejto zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat v sdlade s pojmami
a terminmi pouzitymi v Koncesnej zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutoc¢nosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto zmluvy
a vSetkych jej dodatkov a priloh, ako aj skuto€nosti uvedené v tejto zmluve a to najm4, ale nie
vyluéne cenové podmienky vykonania diela budl povazované za dobverné a strany nie su
opravnené ich zverejnit bez suhlasu druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie plati aj po
ukonc¢eni platnosti tejto zmluvy. To neplati pre pripad splnenia zakonnych povinnosti zverejnit
Udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

Objednéavatel poskytuje dobrovolne Zhotovitelovi svoje osobné Udaje suvisiace
s predmetom plnenia tejto zmluvy a udeluje Zhotovitelovi sihlas na spracovanie osobnych
Udajov v sulade s 8 7 zak. €. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych Udajov. Zhotovitel nie je
opravneny ich zverejnit bez suhlasu Objednavatela ani ich poskytnut tretej strane. To neplati
pre pripad splnenia zakonnych povinnosti zverejnit idaje obsiahnuté v tejto zmluve.

Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju i na
pravnych nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na iné
organizacie.

Tato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych stran o predmete tejto zmluvy. Akakolvek
zmena tejto zmluvy méze byt uskutoénend iba pisomne a vo forme ocislovaného dodatku tejto
zmluvy. Prace nad rdmec predmetu tejto zmluvy budl v pripade dohody uskutoéhované na
zaklade samostatnych zmlav alebo objednavok uzavretych medzi zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze si opravnené uzavriet predmetnd zmluvu a kazda zo
zmluvnych strdn sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhlasenie druhej zmluvnej
strany.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali, jej obsahu rozumejd, su si vedomé pravnych
nasledkov z nej vyplyvajdcich a na znak suhlasu s fiou zmluvu slobodne, vazne, bez omylu, nie
za napadne nevyhodnych podmienok uzatvaraju a potvrdzuji podpisom na to opravnenych
os6b.

Tato zmluva nadobdda platnost dfiom jej podpisania a G¢innost driom nasledujicim po jej
zverejneni v sulade s platnou legislativou.

XV.POTVRDENIE ZMLUVY

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po dvoch vyhotoveniach.



V Banskej Bystrici, dfia ..........cccceeeennne V Banskej Bystrici, dna

Objednavatel Zhotovitel
Ing. Mgr. Rébert Kur&ik Ing. Milan Orlovsky, MBA



PRILOHA €. 3 ZMLUVA O ENERGETICKYCH SLUZBACH

Zmluva o energetickych sluzbach

uzavreta v zmysle zdkona €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a ostatnych pravnych noriem Slovenskej republiky

ZMLP-2014-11-000006

I.  ZMLUVNE STRANY
15.2. Objednavate I

Vojenské Sportové centrum DUKLA Banska Bystrica

Pravna forma: samostatna rozpoctova organizacia
Rezort/zriadovatel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Adresa: Hutna 3, 974 04 Banské Bystrica

Zastupené: Ing. Mgr. Rébert Kurdik, riaditel

ICO: 00 800 520

DIC: 2021075309

IC DPH:

Bankové spojenie: STATNA POKLADNICA

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0016 6408

SWIFT: SPSRSKBAXXX

(Dalej "VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA”)

15.3. Dodavate I';

KOOR, s.r.0.

Bajzova 1

821 08 Bratislava

ICO: 45 628 246 DIC: 2023 067 200 IC DPH: SK2023 067 200
Bankové spojenie: VUB, a. s. ¢. GBtu: 2771 409 858 / 0200

Spoloc¢nost je zapisana v OR Okresného sudu v Bratislave I., oddiel Sro, Vlozka ¢. 66124/B

Statutarny organ:  Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail:
milan.orlovsky@koor.sk
Zastupca k rokovaniam vo veciach

e) technickych: Branislav Koren tel. : 0908 282 808 e-mail: branislav.koren@koor.sk
f)  zmluvnych: Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk
g) ekonomickych Roman Sulek tel. : 0903 210370 e-mail: roman.sulek@koor.sk
h) prevzatia diela Branislav Koren tel. : 0908 282 808 e-mail: branislav.koren@koor.sk
i)

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy o energetickej sluzbe je:

a.) Navrh projektu zameraného na efektivnost pri pouzivani energie a jeho realizacia
b.) Prevadzka a Udrzba energetickych zariadeni

c.) Dodavka energetickych zariadeni

d.) Zabezpecenie paliv a energie



3.1

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

lll. DODACIE PODMIENKY

Dodavatel zabezpecluje:

3.1.1.Navrh projektu zameraného na efektivnost pri pouzivani energie a jeho realizacia
3.1.2.Prevdadzka a udrzba energetickych zariadeni

3.1.3.Dodavka energetickych zariadeni

3.1.4.Zabezpecenie paliv a energie

Sustava tepelnych zariadeni zostdva v priebehu celého zmluvného vztahu majetkom
dodavatela.

Zmluvné miesto energetickej sluzby, parametre dodavaného média a meranie su definované
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — ,,Prihlaska k energetickej sluzbe”.

Zmluvne dohodnuta zalohova platba je Specifikovana v prilohe €. 2 tejto zmluvy — ,, Dodatok
o preddavkovych platbach”

IV. TECHNICKE PODMIENKY DODAVKY

Energeticka sluzba sa riadi zakonom €. 321/2014 a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Hospodarnost prevadzky sustavy tepelnych zariadeni si dodavatel a odberatel povinny
zabezpedovat v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 321/2014 Z. z. avseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

Odberatel je povinny umoznit dodavatelovi pristup k sustave tepelnych zariadeni
v ktorukolvek dennd a noénd hodinu, odovzdat mu duplikat kliéov alebo oznamit stabilné
miesto ich uloZenia, ako aj telefénne cislo kontaktnej osoby dostupnej pocas celych 24
hodin.

Dodavatel je povinny vo vlastnej rézii kontrolovat ststavu tepelnych zariadeni, resp. jeho
podruzné sustavy tepelnych zariadeni, kontrolovat dodrziavanie dohodnutych technickych
podmienok, ako aj spravnost Gdajov meracich pristrojov.

Odberatel ohlasi dodavatelovi bez zbyto¢ného odkladu poruchy na sustave tepelnych alebo
inych zariadeni, vratane zariadeni podruzne pripojenych, ktoré maja vplyv na dodavku
energetickej sluzby. Odberatel vsak nesmie zasahovat do primarneho okruhu dodavatela
a zariadeni patriacich do majetku dodavatela.

Odberatel je v pripade akychkolvek planovanych zmien tykajucich sa energetickych zariadeni
povinny predloZit projektovd dokumenticiu planovanych zmien k odsuhlaseniu
dodavatelovi pred ich realizaciou a reSpektovat pripomienky dodavatela k predlozenej
projektovej dokumentacii.

Po uplynuti doby pocas ktorej odberatel odstranil poruchu, resp. vykonal udribu na svojich
tepelnych alebo inych zariadeniach, alebo ukonceni pldanovanej odstavky, vyzve dodavatela
na spustenie energetickych zariadeni do prevadzky.

V. MERANIE DODAVKY MEDIi

Pre meranie dodaného tepla platia ustanovenia zdkona ¢. 321/2014 o energetickej
efektivnosti avyhlasky 152/2005 Z. z. . Spotreba médii sa meria uréenymi meradlami
dodavatela, ktoré su uvedené v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Privod a meranie vstupnych energii zabezpeci doddavatel energetickej sluzby na vlastné
naklady.

Odberatel je povinny zabezpecit pre dodavatela trvaly bezpelny pristup k uréenym
meradlam a zariadeniam vzmysle platnych predpisov BOZP aPO azodpovedd za
poskodenie Uradnej alebo podnikovej plomby.



5.4. Odberatel mobzZe pre vlastni potrebu po upovedomeni aza pritomnosti dodavatela
namontovat podruzné meradla zapojené za uréenym meradlom dodavatela, avsak tak, aby
neovplyviovali chod uréeného meradla dodavatela aani zmluvné podmienky dodavky
energetickej sluzby. Spravnost merania podruznych meradiel dodavatel nekontroluje a ani
ich neodcitava.

5.5. Ak ma odberatel pochybnosti o spravnosti Udajov urcenych meradiel, alebo zisti na nich
chybu, mézZe pisomne poziadat dodavatela oich preskidsanie podla zdkona ¢. 321/2014
o energetickej efektivnosti.

5.6. Ak sa aj pri druhom preskusani zisti, Ze uUdaje urceného meradla si v medziach triedy
presnosti uvedenej vyrobcom, odberatel uhradi doddvatelovi ndklady spojené
s preskusanim, okrem pripadov ak k preskusaniu doslo z podnetu dodavatela.

5.7. Ak sa pri preskusani zisti, Ze hodnoty uréeného meradla sa odchyluju od pripustnej hodnoty,
dodavatel vymeni uréené meradlo na svoj naklad a odberatelovi uhradi sumu
zodpovedajlicu chybe v merani, a to odo dna, kedy chyba preukdzatelne vznikla, resp. odo
dna odpoctu predchddzajiceho mesiaca.

5.8. Ak nemozno presne zistit spotrebu média pocas poruchy urteného meradla alebo vyluky
merania pocas planovanej kontroly, spotreba média sa vyhodnoti podla priemernych
spotrieb v predchadzajucich porovnatelnych obdobiach alebo inym sp6sobom dohodnutym
s odberatefom.

5.9. Odpocty urcenych meradiel a vyhodnotenie dodavky média vykonava doddavatel mesacne,
najskor 4 pracovné dni pred ukoncenim mesiaca. V priebehu mesiaca méze dodavatel
uskutocriovat kontrolné odpocty.

5.10. Dodavatel zodpoveda za dodrzanie leh6t povinného overovania uréenych meradiel v zmysle
zédkona ¢. 142/2000 Z. z. o metroldgii.

5.11.V pripade ukoncenia energetickej sluzby podla tejto zmluvy riesi dalSie podmienky ,Zmluva
o buducej kupnej zmluve”, ktora tvori Prilohu ¢. 3 Zmluvy o koncesii na stavebné prace
a ktora je neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy.

VI. CENA

6.1. Cena energetickej sluzby je dohodnuta v zmysle legislativnych predpisov ako dvojzloZkova na
prislusné ¢asové obdobie v rozhodnuti o cene energetickej sluzby v €.

6.2. Na zaklade predpokladaného mesacného odberu na odbernom mieste uzatvoria dodavatel
s odberatelom prilohu €. 2 tejto zmluvy — ,,Dohoda o preddavkovych platbach”

6.3. Cena energetickej sluzby pre jednotlivé vykurovacie obdobia je presne S3pecifikovana
v prilohe €. 2: ,,Dohoda o preddavkovych platbach”. Tato priloha sa aktualizuje minimalne
raz ro¢ne najneskoér ku 31. decembru daného roka pre obdobie nasledujiuceho roka.

VIl. PLATOBNE PODMIENKY

7.1. Dodavatel dodanu energetickd sluzbu fakturuje odberatelovi v mesacnej fakture sumou
rozdelenou na platby za:

- skutoéne odobrané mnoistvo média, ktord je prefakturovana vzmysle zdkona C.
321/2014 o energetickej efektivnosti.

- zmluvne dohodnuta hodnota energetickej sluzby, ktora je dohodnuta a uvedena v prilohe
¢. 2 —,,Dodatok o preddavkovych platbach”.

7.2. Preddavkova platba a uhrada faktury prostrednictvom banky sa povaZzuje za splnend v zmysle
§ 339 ods. 2 Obchodného zakonnika, pripisanim sumy na ucet dodavatela so spravny
variabilnym, Specifickym a konstantnym symbolom.

7.3. Dodavatel ma pravo vystavit zbernd faktiru pre odberné miesto odberatela, ktoré maju
rovnaké bankové spojenie. Prilohou zbernej faktury su technické prilohy jednotlivych
odbernych miest.
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Ak dodavatel vystavi zberna faktiru pre odberné miesta odberatela, je odberatel povinny
uhradit sumu zbernej faktiry najneskér do terminu splatnosti na nej uvedenej. Odberatel
bude uhradzat mesacnu faktiru: Prevodnym prikazom — najneskér k datumu splatnosti
uvedenom na fakture.

Rozdiel medzi fakturovanou Cciastkou a prislusnymi preddavkovymi platbami, ktoré su
v prospech dodavatela — preplatky, uhradi dodavatel v prospech odberatela na jeho ucet
uvedeny na fakture do 14 dni od odoslania faktury, alebo zniZi o tuto Ciastku neuhradené
zavazky odberatela z predchadzajucich obdobi.

Odberatel je v omeskani, ak nesplni tieto zavazky:

a) nepreviedol alebo oneskorene previedol preddavkové platby,
b) neuhradil alebo oneskorene uhradil fakturu

Pri omeskani podla ¢élanku VII. bod 7.6 pism. a) az b) mdze dodavatel uplatnit uUrok
z omeskania 0,025 % z dlZznej sumy za kazdy deri omeskania.

Odberatel Ziada zasielat faktury:

a) nakoreSpondencni adresu uvedenu na prvej strane tejto zmluvy.
b) Na e-mailovu adresu uvedenu na prvej strane tejto zmluvy.

VIIl.  REKLAMACIE

Ak vzniknu chyby pri vylucétovani energetickej sluzby z dévodu nespravneho odpoctu,
nespravneho vypoctu, pouzitim nespravnej sadzby, maju odberatel a dodavatel narok na
vyrovnanie nespravne fakturovanych ciastok.

Odberatel je opravneny do 30 dni po prevzati faktury uplatnit reklamaciu mailom, ktorého
prevzatie bolo potvrdené, resp. pisomne doporucenym listom na korespondencnud adresu
dodavatela. Vreklamacii je nutné uviest doévody jej uplatnenia. Avsak reklamécia
neopraviuje odberatela k nezaplateniu vystavenej faktury.

Vsetky naleZitosti a postupy pri reklamacii sa riadia vSeobecne platnymi pravnymi predpismi.

IX. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY

Menit alebo doplriovat text tejto zmluvy resp. niektorej z jej priloh, je mozné len formou
pisomnych dodatkov, ktoré budld platné, ak budud riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Tieto zmeny sa vykonaju v ¢o najkratsom
moznom termine od doby, kedy doslo k zmene skutoc€nosti.

Zmluva o energetickej sluzbe sa uzatvdra na dobu 12 rokov od terminu uvedenom na
prihlaske k odberu energetickej sluzby.

Ukon¢it odber energetickej sluzby méze odberatel alebo koneény spotrebitel aj dohodou
s doddvatelom, ak odberatel alebo konecny spotrebitel uhradi dodavatelovi ekonomicky
opravnené naklady uvedené v zmluve o buducej kipnej zmluve.

.V pripade nesplnenia si povinnosti odberatela zaplatit za odobrand energetickd sluzbu

najneskoér uplynutim posledného dna lehoty splatnosti faktury, poskytne dodavatel
odberatelovi ndhradnu lehotu 14 dni na splnenie si svojej povinnosti. Ak si odberatel nesplni
svoju povinnost zaplatit za odobranu energetickd sluzbu ani uplynutim nahradnej lehoty,
vyhradzuje si dodavatel pravo odstipit od zmluvy sokamzitou platnostou, pricom je
odberatel povinny uhradit dodavatelovi zdokladované ekonomicky opravnené naklady,
penale a pokutu.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o energetickej sluzbe nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Dodavka energetickej sluzby sa zacne diiom uvedenym v prilohe ¢. 1 — ,,Prihlaska k odberu”



10.2.Zmluvné podmienky na energeticku sluzbu a priloha ¢. 1 tejto zmluvy si dohodnuté na 12
rokov od datumu uvedenom v prilohe ¢.1.

10.3. Priloha €. 2 tejto zmluvy je dohodnutd vidy maximalne na prislusny kalendarny rok.

10.4.Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, pricom kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

10.5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o energetickej sluzbe je:
Priloha ¢.1 —,Prihlaska k odberu energetickej sluzby”
Priloha ¢.2 —,Dohoda o preddavkovych platbach”
Priloha ¢ 3 — ,VSeobecne zdvazné podmienky reguldcie, obmedzenia, prerusenia
a ukoncenia dodavky energetickej sluzby”

V Banskej Bystrici, dia ................ V Banskej Bystrici, dia ................

Odberatel: Dodavatel:

Riaditel: Ing. Mgr. Rébert Kurcik Konatel: Ing. Milan Orlovsky, MBA



Priloha €. 1 k Zmluve o energetickych sluzbach &. ZMLP-2014-11-000006

Prihlaska k energetickej sluzbe

Odberné miesto 1.: 1411026

Vojenské Sportové centrum DUKLA Banska Bystrica

Pravna forma: samostatna rozpoctova organizacia
Rezort/zriadovatel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Adresa: Hutna 3, 974 04 Banské Bystrica

Zastupené: Ing. Mgr. Robert Kurcik, riaditef

ICO: 00 800 520

DIC: 2021075309

(Dalej "VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA”)

Datum zacatia odberu:
Teplonosné médium — hortca voda:

vo vykurovacom obdobi pri-12 °C o teplote max: 65°C
mimo vykurovacieho obdobia o teplote max: 65°C
Dohodnuty vykon: 1200,00 kW

Objednany odber tepla za rok:

Administrativna budova JUGO 840 000 kWh/rok
Futbalovy Stadion 300 000 kWh/rok
Sportova hala 760 000 kWh/rok
Spolu: 1900 000 kWh/rok
V Banskej Bystrici, dfia ................... V Banskej Bystrici, dfa ..................
Odberatel: Dodavatel:
............................. Objednavatel otovitel

Ing. Mgr. Rébert Kur&ik Ing. Milan Orlovsky, MBA



Priloha €. 2 k Zmluve o energetickych sluzbach ¢ ZMLP-2014-11-000003

Dohoda o platbach
Pre rok 2015

Odberné miesto 1.: 1411026

Vojenské Sportové centrum DUKLA Banska Bystrica

Pravna forma: samostatna rozpoctova organizacia
Rezort/zriadovatel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Adresa: Hutna 3, 974 04 Banské Bystrica

Zastupené: Ing. Mgr. Rébert Kurcik, riaditel

ICO: 00 800 520

DIC: 2021075309

(Dalej "VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA”)

Objednany odber tepla za rok: 1900 000 kWh/rok
Administrativna budova JUGO 840 000 kWh/rok
Futbalovy Stadion 300 000 kWh/rok
Sportova hala 760 000 kWh/rok
Spolu: 1900 000 kWh/rok

Celkova ro€né cena energetickej sluzby pri predpokladanom odbere tepla v hodnote 1 900 000
kWh tepla rocne je :

120 283,33 EUR bez DPH

144 340,00 EUR s DPH

Mesacna platba: 10 023,61 EUR bez DPH
12 028,33 EUR s DPH

Struktira ceny za energeticku sluzbu:

- Prevadzka a udrzba energetickych zariadeni 53 140,00 EUR s DPH/rok

Néaklady na odpis technolégie, aroky

Poistenie technoldgie

Néaklady na riadenie technoldgie

Revizie a zakonné prehliadky a zdkonne poplatky
Opravy a udrZiavanie

O O O0OO0oOo

- Priame néklady na energiu 91 200,00 EUR s DPH/rok



0 Priame néklady na zemny plyn su pre rok 2015 pri predpokladanom odbere
tepla 1 900 000 kWh. Budu vyuctované podla priamych nakladov najneskor
do 31.4. nasledujiceho kalendarneho roku v zmysle zakona ¢. 321/2014 Z.
Z. 0 energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zéakonov v
zneni neskorSich predpisov a ostatnych pravnych noriem Slovenskej

republiky. Preplatky alebo nedoplatky budd zG¢tované v zalohovej platbe za
maj nasledujdceho roku.

V Banskej Bystrici, dia ................... V  Banskej Bystrici, dna

Odberatel: Dodavatel:

Objednavatel Zhotovitel
Ing. Mgr. Rébert Kuréik Ing. Milan Orlovsky, MBA



PRILOHA €. 4 CASOVY HARMONOGRAM

2015
Nazov TTZ Popis
januar februar marec april maj jun jul august oktéber
Projekcia / Projekcia /
ohlasenie ohlasenie
Administrativna stavebnych | stavebnych | montdZ/dodéavka| montaz/dodavka | montaz/dodavka| doddavka dodavka dodavka dodavka
Kotolfia | Uprav/zacatie | GUprav/zacatie| energetickej energetickej energetickej | energetickej| energetickej | energetickej | energetickej
budova JUGO . . v “ “ “ Y ¥ Y
dodavky dodavky sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby
energetickej | energetickej
sluzby sluzby
Projekcia / Projekcia /
ohlasenie ohlasenie
stavebnych stavebnych | montdz/dodavka | montaz/dodavka dodavka dodavka dodavka dodavka dodavka
Sportovd hala | Kotola | Uprav/zadatie | Gprav/zacatie| energetickej energetickej energetickej | energetickej| energetickej | energetickej | energetickej
dodavky dodavky sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby
energetickej | energetickej
sluzby sluzby
Projekcia / Projekcia /
ohlasenie ohlasenie
Futbalovy stavebnych stavebnych | montaz/dodavka | montaz/dodavka dodavka dodavka dodavka dodavka dodavka
v s Kotola | Uprav/zacatie | GUprav/zacatie| energetickej energetickej energetickej | energetickej | energetickej | energetickej | energetickej
Stadion . . N N N N “ “ N
dodavky dodavky sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby sluzby
energetickej | energetickej
sluzby sluzby




PRILOHA €. 5 Z0ZNAM URCENYCH OBJEKTOV

Referencna Referencné . .. | Referencny
i . ; Referncny Referencné )
vnutornej miesto pre . . naklad za .
P . . . . . objem naklady za A Spotreba | Tarifa
Nazov Urceného objektu | Popis Palivo teploty vyhodnocovanie . . ostatné
. . . dennostupriov | palivo (EUR i plynu [kWh] | SPP
v objekte [ priemernej (rok 2013) s DPH) naklady
st. C] dennej teploty (EUR s DPH)
Administrativna budova " . . .
JUGO Kotolfia | Zemny plyn| 20,00st. C | Banska Bystrica | 3896.5Dst. C | 58 315,00 19 352,00 1413369 S
Sportova hala Kotolfia | Zemny plyn| 17,00st. C | Banska Bystrica | 3896.5Dst. C | 39490,00 6 080,00 853 427 S
Futbalovy stadién Kotolfia | Zemny plyn| 20,00st. C | Banska Bystrica | 3896.5Dst.C | 17 561,00 8 002,00 390017 M4




PRILOHA €. 6 ZMLUVA O UZAVRETi BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY

ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY
Cislo ZMLP-2014-11-000006

uzatvorena v zmysle § 50a a nasl. Obcianskeho zakonnika medzi zmluvnymi stranami:

I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Buduci predavajici:

KOOR, s.r.o.

Bajzova 1, 821 08 Bratislava

ICO: 45 628 246 DIC: 202 306 7200 IC DPH: SK202 306
7200

Bankové spojenie: VUB, a. s., ¢. uctu: SK6902000000002771409858

Spoloénost je zapisana v OR Okresného sidu v Bratislave 1., oddiel Sro, Vlozka ¢. 66124/B

Branislav Korern tel. : 0908 282 808 e-mail: branislav.koren@koor.sk
Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk
Ing. Karin Orlovska tel. : 0905 839 630 e-mail: karin.orlovska@koor.

(d’alej len ,buduci predavajuci®)

1.2. Buddci kupujaci:

2.1.

2.2.

Vojenské Sportové centrum DUKLA Banska Bystrica
Pravna forma: samostatna rozpoctova organizacia
Rezort/zriadovatel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Adresa: Hutna 3, 974 04 Banska Bystrica

Zastupené: Ing. Mgr. Rébert Kurcik, riaditel

ICO: 00 800 520

DIC: 2021075309

IC DPH:

Bankové spojenie: STATNA POKLADNICA

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0016 6408

SWIFT: SPSRSKBAXXX

(Dalej "VSC DUKLA BANSKA BYSTRICA”)

(dalej len ,buddci kupujuci“ a spolu s buddcim predavajacim dalej len ,zmluvné strany*)

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o koncesii na energ etické sluzby d na
(dalej len ,Koncesna zmluva®). V koncesnej zmluve sa buddci
predavajuci ako koncesionar zaviazal po uplynuti ko ncesnej doby previes t vSetky
zariadenia na energetické sluzby pre Vybrané objekt y do vlastnictva buddceho
kupujuceho za cenu 1 eur. Na zabezpe ¢&enie tohto zavazku z Koncesnej zmluvy
uzatvaraji zmluvné strany tato zmluvu.

II. PREDMET ZMLUVY
Buduci predavajuci je vyluénym vlastnikom nasledovnych technologickych zariadeni na energetické
sluzby:

a) Kotolne a nevyhnutné technologické zariadenia (projektova dokumenticia je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy, bude doloZena po realizicii) v zmysle zoznamu vybranych objektov (priloha

koncesnej zmluvy ¢.5).

(dalej len ,technologické zariadenia®).

Buduci kupujici ma zaujem nadobudnt technologické zariadenia, ktoré su vo vyluénom vlastnictve
budiceho predavajiceho, do svojho vyluéného vlastnictva, ktoré nebude ni¢im obmedzené.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Buduci predavajici sa zavazuje za UcCelom prevodu vlastnickeho prava k technologickému
zariadeniu z budiceho predavajuceho na budiceho kupujiceho na vyzvu buddceho kupujuceho
uzavriet najneskér do jedného mesiaca po doruceni ,Vyzvy k zmluvu o prevode vlastnictva“
k technologickym zariadeniam, ktora bude obsahovat najmé&, avSak nie vyluéne, ndlezitosti
uvedené v tejto ,Zmluve o uzavreti budicej kipnej zmluvy” (dalej len ,zmluva“) nizsie.

Buduci predavajaci bude aj po realizovani budicej kipy prevadzkovat a spravovat technologické
zariadenie buducemu kupujicemu nadalej, pricom sa dohodnu nové podmienky a vyhotovi sa nova
priloha ¢.2 k Zmluve o energetickych sluzbach ako ,Dodatok o preddavkovych platbach®

Buduci kupujaci sthlasi a splnomocniuje budiceho predavajuceho k vybaveniu povolenia k stavbe,
k dodavke, montazi a prevadzke technologického zariadenia na dodavku a odber tepla, podla
podmienok dohodnutych v zmluve o dodavke a odbere tepla a zmluve o dielo na dodanie a riadenie
technoldgie.

Buduci predavajici sa zavazuje, Ze do uplynutia koncesnej doby neuskuto¢ni ziadny pravny ukon
ktorého predmetom by bol zavéazok previest vlastnicke pravo k technologickym zariadeniam na ina
osobu ako budiceho kupujliceho alebo samotny takyto prevod, ani neudeli plnomocenstvo tretej
osobe, ktoré by ju na takyto Ukon opravriovalo.

I1I. PODMIENKY ZMLUVY O PREVODE VLASTNICKEHO PRAVA K TECHNOLOGICKYM

3.1.

3.2

3.3.

ZARIADENIAM

Buduci predavajuci a buduci kupujuci sa dohodli, Ze po uplynuti koncesnej doby buduci predavajici
na ziadost buddceho kupujuceho prevedie vlastnicke pravo k technologickym zariadeniam a
odovzda technologické zariadenia aj s prislichajucou dokumentaciou (projekty, navody na pouzitie
atd.) v slovenskom jazyku budicemu kupujicemu, ktory tieto prevezme a zaplati v pripade
odkupenia budicemu predavajucemu za prevod technologickych zariadeni dohodnutd kdpnu cenu
1,— € (slovom jedno EUR). Podla Koncesnej zmluvy koncesna doba zacina plynat osobitne pre
kazdy z Vybranych objektov momentom uzatvorenia zmluvy o dodavke tepla podla prilohy ¢&.2
Koncesnej zmluvy pre konkrétne uréeny objekt.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze buduci kupujuci uhradi za prevadzané technologické zariadenia po
uplynuti koncesnej doby kupnu cenu budicemu predavajucemu vo vyske 1,— € (slovom jedno EUR)
v defl podpisu ,Zmluvy o prevode vlastnictva® k technologickym zariadeniam na bankovy Ucet
SK6902000000002771409858 budiceho predavajuceho.

V pripade, Ze sa buduci kupujici rozhodne odkupit technologické zariadenie skor, ako je dohodnuté
v bode 3.1. tejto zmluvy, zaplati budicemu predavajicemu zostatkovl cenu podla nasledujicej
tabulky, v zavislosti od datumu predaja za jednotlivé kotolne :

VSC Dukla Banska Bystrica
Po 1. roku prevadzky Zostatkova cena 374.000,- € (bez DPH)
Po 2. roku prevadzky Zostatkova cena 340.000,- € (bez DPH)
Po 3. roku prevadzky Zostatkova cena 306.000,- € (bez DPH)
Po 4. roku prevadzky Zostatkova cena 272.000,- € (bez DPH)
Po 5. roku prevadzky Zostatkova cena 238.000,- € (bez DPH)
Po 6. roku prevadzky Zostatkova cena 204.000,- € (bez DPH)
Po 7. roku prevadzky Zostatkova cena 170.000,- € (bez DPH)
Po 8. roku prevadzky Zostatkova cena 136.000,- € (bez DPH)
Po 9. roku prevadzky Zostatkova cena 102.000,- € (bez DPH)
Po 10. roku prevadzky Zostatkova cena 68.000,- € (bez DPH)
Po 11. roku prevadzky Zostatkova cena 34.000,- € (bez DPH)

Po 12. roku prevadzky Zostatkova cena 1,- € (bez DPH)



3.4. Na zaklade ,Zmluvy o prevode vlastnictva“ k technologickym zariadeniam, buddci kupujdci
nadobudne vyluéné vlastnicke pravo k technologickym zariadeniam, ktoré nebude ni¢im
obmedzené.

IV. ZNENIE ZMLUVY O PREVODE VLASTNICTVA

4.1. Buduci predavajici a budici kupujuci sa dohodli, Zze buduci predavajici pred prevodom vlastnictva
riadne a pravdivo oboznami budiceho kupujiceho so skutoénym stavom technologického
zariadenia a na zaklade toho obsahom ,Zmluvy o prevode vlastnictva“ budd aj, ale nie vyluéne,
nasledujuce bod IV/ 4.2 az 4.4.

4.2. Buduci predavajuci prehlasuje, ze budidceho kupujuceho oboznamil s technickym stavom
technologickych zariadeni, popisal ho tak, ako ho sam pozna z doby prevadzkovania a Ziadnu
technickl zavadu alebo pravny dbévod braniaci riadnemu uzivaniu technologickych zariadeni
umyselne nezatajil. Zaroven prehlasuje, Zze technologické zariadenia boli pravidelne kontrolované
a udrziavané podla zodpovedajucich noriem a Ze technicky stav technologickych zariadeni
zodpoveda veku a beznému opotrebovaniu technologickych zariadeni.

4.3. Buddci kupujuci prehlasuje, Ze bol riadne oboznameny s technickym stavom technologickych
zariadeni. Zaroven prehlasuje, Ze technicky stav technologickych zariadeni zodpoveda veku
a beznému opotrebovaniu technologickych zariadeni, ktoré boli v ¢ase podpisovania tejto ,Zmluvy o
prevode vlastnictva“ zname budidcemu predavajucemu aj buddcemu kupujicemu.

4.4. Kupujaci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie technologickych zariadeni ajej technickej
dokumentéacie.

V. ZAVERECNE USTANOVENIE

5.1. Tato zmluvu je mozné zmenit, doplfiat’ alebo opravit len po vzajomnej dohode zmluvnych stran a to
v pisomnej forme. Tuto zmluvu je potrebné vykladat v sllade s pojmami aterminmi pouzitymi
v Koncesnej zmluve.

5.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle odberatela.

5.3. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, pri¢om kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve
vyhotovenia.

5.4. Tato zmluva bola uzavreta podla slobodne, urgite, vdZzne a zrozumitefne prejavenej vole zmluvnych
stran, ktor na znak sihlasu s jej obsahom vlastnoruéne podpisali.

V Banskej Bystrici, dfia .........ccccceeeieee. V Banskej Bystrici, dfia ..........ccccceeene

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Mgr. Rébert Kuréik Ing. Milan Orlovsky, MBA



