ZoD na realizdaciu investi¢nej akcie ¢. 014-16 — Vybudovanie pristupovej komunikdcie k CO krytu a spevnenej plochy pre obytny

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

obchodné meno: Tibor Zilka - Brick

kontajner v PS 5 Bucany

Evidencné Cislo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

sidlo zhotovitela: 991 27 Kamenné Kosihy ¢. 123

registracia: ZR V. Krti§

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO: 33255211
DIC: 102681868
bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN :

Oosoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realizaénych:

(dalej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.
Sumavska 38

821 08 Bratislava
registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

I1CO :

IC pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

IBAN:

Oosoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela
V priebehu realizécie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel)

Tibor Zilka majitel f.
IC pre DPH: SK1020601868

VUB V. Krti3
347640402/0200
SK 1502000000000347640402

Tibor Zilka
Tibor Zilka

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B

Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK7911000000002621021532

Ing. Pavol Popaleny, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj

Ing. Peter Hencek, veduci odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo
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PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,,zmluva“ alebo ,,Zo0D*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve

Objednavatel' sa zavidzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizacia (zhotovenie) investi¢nej akcie ¢. 014-16 — Vybudovanie
pristupovej komunikacie k CO krytu a spevnenej plochy pre obytny kontajner v PS 5 Buéany (dalej
len ,,dielo*).

Dielo bude pozostavat’ z nasledovnych ¢asti:
- Vybudovanie spevnenej plochy

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a realiza¢nej projektovej
dokumentacie stavby (dalej len ,PD*) avsulade s jej dohodnutymi pripadnymi zmenami a inymi
povoleniami potrebnymi pre vystavbu, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami, najmd STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, ze s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizdcii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizdciu diela pouzité iné materidly, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvysenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchiadzajuicom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5) predkladanych objednavatelovi prostrednictvom osdb
opravnenych Kkontrolovat zhotovovanie diela v priebehu realizacie (d’alej len ,zastupcovia
objednavatePa*). ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku
k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie
dodatku k ZoD je odsuhlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho uspe$nom
kvalitativnom a technickom vyskusani.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo do 60 prac. dni odo dna nasledujiceho po odovzdani staveniska
podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a uspe$ne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym casom plnenia, zavdzuje sa objedndvatel riadne a v pozadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat' aj v skorSie poniknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutd v tejto zmluve.

CL 11
CENA DIELA

V stulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 9 576,00 eur
(slovom: devittisicpdt'stosedemdesiatSest’ eur) vratane DPH, z toho DPH je 1 596,00 eur. Cena diela bez
DPH je 7 980,00 eur.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela (vratane byvalych vedlajSich
rozpoétovych nakladov -VRN).

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).
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kontajner v PS 5 Bucany

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak podas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku daiovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo fakture DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku daitovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materidlov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupraci so zodpovednym projektantom, SDO a zastupcami
objednavatela vypracovat samostatne supis maviac prac (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové
ceny sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a samostatne supis zmien (prac
a dodavok navySe - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predloZi zhotovitel’ na postidenie
objednavatelovi podrobni cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po postdeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatelom (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodntt zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL Iv
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany supis vykonanych
prac a dodavok (d’alej len ,,VPaD*). Poradové Cisla a nazvy poloziek v supise VPaD sa musia zhodovat
s poradovymi ¢islami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze vymer (Priloha €. 1 tejto zmluvy). Supis
VPaD musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt odoslany
objednavatelovi tieZ prostrednictvom elektronickej poSty resp. na CD a to v dostatoénom ¢asovom
predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a objednavatelovi dorudil faktaru
za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto zmluvy.

Supis VPaD po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to podpisom na
kazdej strane stupisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
sposobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis VPaD potvrdeny zastupcami objednavatela je
povinnou prilohou faktury.

Na zéaklade supisu VPaD, ktory je odsthlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel'’ uhradi dohodnutt cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade ciastkovych faktar (vyhotovovanych mesacne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyuctovacej (koneénej) faktary. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je do 30
dni od jej dorucenia objednavatelovi. Ak posledny deil lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Osoba opravnend rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. Po doruceni riadne
vyhotovenej faktary objednavatelovi zaéina plynat nova lehota splatnosti faktary. Za den splnenia
finanéného zavizku sa povazuje defi odpisania sumy peiazného zavizku z Gétu objednavatel’a v prospech
uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budt pouzivané variabilné symboly
uvedené na prislusnej faktire. KonsStantné symboly budu pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuctovacia (konec¢na) faktira bude obsahovat’:

a) supis vSetkych uhradenych mesaénych ¢iastkovych faktar od zacatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitelovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a ($tatutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat’ vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,, Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO XXXXXXXX,
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53.1
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zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investicnd akcia ¢. 123 - Nazov stavbylinvesticnej akcie v PS X
Miesto bola protokolarne odovzdand a prevzatd zo strany objednavatela dita DD.MM.20XX. Predmetna faktira
¢. ABC123456789, vyhotovena dna DD.MM.20XX na c¢iastku XX XXX eur vratane DPH je poslednou fakturou
vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest ¢islo ZoD objedndvatela zo diia DD.MM.20XX (a jej pripadnych
dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiovat voc¢i objedndvatelovi TRANSPETROL, a.s. dalsie
financéné ani iné naroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD “.

Vyuctovacia (kone¢na) faktura bude zhotovitelom vyhotovend a objedndvatelom uhradend az po

vykonani celého diela podla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po vypratani

staveniska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky zhotovitela vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postipit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

ClL VvV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda protokoldrne zhotovitel'ovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy budu
splnené vsetky podmienky vedice k uspesnému odovzdaniu staveniska zo strany objednavatela. Termin
odovzdania staveniska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Bezdoévodné odmietnutie
prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohfiom a zvaraé¢ské prace mozZno
vykonavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného stihlasu vediceho precerpavacej stanice
resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpedit na Skoleni ucast’
v8etkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon priac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preSkolenie
a zabezpedit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz preru§it prace ak je
ohrozena bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie 0sdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavenisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom zastupcov objednavatela kontrolovat v ktoromkol'vek stadiu
postup prac zhotovitela a sledovat obsah stavebného dennika, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom
a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, maji pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objedndvatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat' riadne a v¢as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvéalenej PD a v stlade s prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
platnymi STN, ak sa po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vyskusani preukazali parametre diela,
predpisané touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom opravnenym V zmysle prislu§nych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na
stavbe a vich priebehu bude zabezpetovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok,
veobecne zavidznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stdle pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — stavbyveduci (v zmysle § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) Vv zneni neskor$ich predpisov), ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislu§nych vybranych ¢&innosti vo vystavbe. Funkciu

4/ 716



ZoD na realizdaciu investi¢nej akcie ¢. 014-16 — Vybudovanie pristupovej komunikdcie k CO krytu a spevnenej plochy pre obytny

5.3.2

5.3.3

5.34

5.3.5
5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

kontajner v PS 5 Bucany

stavbyvediaceho bude vykondvat: Karol Csernus, ktorého doklad o opravneni tvori prilohu ¢&. 2 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom stavbyvediceho (alebo nim poverenou osobou) stavebny
dennik, do ktoré¢ho je povinny Citatel’ne zapisovat’ vSetky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela,
najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
sledovat obsah stavebného dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym zapisom  zastupcov
objednavatel’a a taktiez je povinny okamzite upozornit’ osoby zastupcov objednavatela na zavazné zapisy
v stavebnom denniku. Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia maju pravo poznacit ich suhlas pripadne
nesthlas s obsahom zaznamu s uvedenim doévodu nesthlasu. Zapismi do stavebného dennika, ani
odsthlasenim zdznamu zhotovitel'a SDO alebo zastupcami objedndvatela nevznikaji naroky zhotovitela
na zvysenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zéapisu v stavebnom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozSirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v stilade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v stavebnom denniku nezavidzuje objednavatela a
je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit', prevadzkovat, udrziavat’, opravovat’' a po ukoncéeni prac
odstranit’ zariadenie staveniska.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajtce sa diela.

Zhotovitel je povinny pred zafatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat SDO a/alebo zastupcov objednavatela na
kontrolu realizacie tejto Casti diela a to pisomnou formou V stavebnom denniku (montaZnom denniku) tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednéavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia os6b v priestore staveniska.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov Statnej spravy, platnych
technickych noriem, najmi STN, prislu§nych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, zvlast o
bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poziarnej prevencii, zékazu vnéaSania, pozivania
alkoholickych ndpojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako aj internych
predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoved4 za to, ze vSetci pracovnici,
ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a sposobili na vykon prislu§nych prac, riadne pouceni
z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi poméckami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je opravneny
kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a resp.
subdodavatel'a, aby sa podrobili sktske na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel
povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespifia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma rovnaké nasledky ako
zistenie nedostatkov, uvedené vyssie. PoruSenie tychto zavidzkov zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za ¢istotu

a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho ¢innosti pri re$pektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
0 nakladani s odpadmi, pric¢om musi pisomne dokladovat’ sposob ich zneSkodnenia v stlade s pradvnymi
predpismi a bezpodmiene¢ne zabezpedi priebeZné ¢istenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom
na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko v stave vyhovujicom

predpisom na zabezpelenie ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
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ochrane, ochrane véd, zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inzinierskych sieti vyznacenych v PD, ktoré sa

nachadzaju na stavenisku (pracovisku) a ich vyty¢enie bolo zapisniéne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.

pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi idajmi (so stthlasom dotknutych oso6b), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeeniu preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
staveniska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané skusky, ktorymi

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

preukaze, 7e prace vykonadva v stlade s PD, prislusnymi platnymi STN av sulade s touto zmluvou.
Zhotovitel je povinny v¢as prizvat aj zdstupcov objednavatela k ucasti na skuskach.

ClL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ vykonat' dielo si zhotovitel' splni riadnym a véasnym ukonfenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuji vykonanie skaSok
osvedcujtiicich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie takychto sktSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavidzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) osvedéenia o akosti pouzitych materialov a konstrukeii;

b) zaruéné listy;

c) certifikaty materialov a vyrobkov;

d) wvyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov;

e) stavebny dennik;

f) rekapitulaciu vSetkych faktar za dielo a stanovisko k skuto¢nému stavu platieb;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu stavby s moZnostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku
VII tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny stavenisko uplne vypratat do 15 dni odo dia protokolarneho odovzdania
a prevzatia ukonceného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane vzajomne
dohodnutych pripadnych uprav a doplnkov PD;

¢) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osoéb (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze

dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,

sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovite]! ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po

odstraneni vsetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v

omes$kani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi na zédklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy defi omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,
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b) 16,- eur za kazdy def omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

c) 16,- eur za kazdy deti omes$kania zhotovitel'a s vypratanim staveniska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy,

d) 33,- eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
vznikla z poruenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej skody.

Pre pripad ome$kania objednavatela s uhradou ceny diela na zdklade riadne vyhotovenej a dorudenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na troku z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy dent omeSkania.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou,
povoleniami pre stavbu a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti
ur¢ené touto zmluvou, PD a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje dlhsiu zaruént dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢na doba uvedena v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri preberacom
konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su stcastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v ziruénom liste,
najmenej vSak 2 roky. Zaruéna doba zacina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
Zaru¢na doba neplynie v case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela ozndmi zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0zndmenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporu¢enym listom. Doba
od oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaruénej doby nepocita, o tito dobu sa
zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamac¢né konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatel’ov.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 2 dmni od doruenia ziadosti
objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskdor do 10 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urCenom cCase, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstrdnenie vad na néaklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat ndklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavate'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené¢ autorskym pravom =zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
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objednavatelovi stihlas na pouzitie diela dodaného na zdklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajutci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
Vv neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie stthlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje odSkodnit’
objednavatel'a pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, S tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobdm v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit’ vzniknutd Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut
sadinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku §kod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu siéinnost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat $koddm, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej §kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmd platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, vSeobecne zavidznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdu$ia, vod, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) d6jde k vzniku $kody, strate, zni¢eniu, kradezi, poSkodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, Grazu alebo tmrtiu, vzniku stavu v§eobecného
ohrozenia, uplatneniu pokat alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
sposobenu skodu nahradit’.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je suéastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela aZ do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich thradou Stava objednavatel’.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
casu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

ClL Xl
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najméa skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za doéverné, nesmi byt zverejnené,
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poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez stthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavédzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavédzuji dodrziavat bez €asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie dicla budu objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je oprdvneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnt ¢ast’ PD svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méze opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstlpit len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie zaviazku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatel'om
reklamovanych vad diela v zmluvne urcenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vseobecne
zavdaznymi alebo internymi predpismi, najmid =z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpeénosti pri
praci, ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

CL. X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druha zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zdstupcov, bankového spojenia a Cisla uctu, na ktory maji byt poukézané platby a inych
skutoc¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000
Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nésledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.
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13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢.1 Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)
e Priloha ¢.2 Doklady potvrdzujlice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podla tejto zmluvy :
= vypis z obchodného (zivnostenského) registra
= doklad o odbornej sposobilosti a opravneni poverenych oséb

V K. Kosihdch dia 24.10.2014 V Bratislave dia ...........cc.......
zhotovitel : objednavatel :
Tibor Zilka Ing. Ivan Krivosudsky
majitel predseda predstavenstva
T.Zilka - Brick TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

10/ 70



