Zmluva o dielo €. PT 11/2015 U-P

na dodanie prac

,Oprava kuchyniek pre SD TUKE"

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavajuci:
V zastapeni:
Sidlo:

V zastupeni:

Zastupca na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
ICO:

DIC:
IBAN:
Tel.:

Fax:

Zhotovitefl:
Sidlo:
Zastupeny:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
IBAN:

€l. 1. Zmluvné strany

Technicka univerzita, Letna 9, Kosice
Studentské domovy a jedalne
Némcovej 1, 040 01 Kosice

Ing. Marek Dufala, riaditel

Ing. Jan Zelinsky, veduci prevadzky
SP Bratislava

7000084912/8180

00 397 610

SK2020486710
SK9781800000007000084912
055/796 11 18

055/7961118

WORKS-STAV s.r.o.
Bohdanovce pri KosSiciach 247
Stefan Mihok

46183094

SK2023268291

OTP Banka Slovensko, a.s.
12661391/5200
SK8552000000000012661391
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€l. 2. Predmet plnenia

Objednavatel a Zhotovitel uzatvaraju tuto zmluvu o dielo vzmysle § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika &. 513/91 Zb. v platnom zneni, ktorou sa Zhotovitel zavazuje
vykonat predmet pinenia vySpecifikovany v prilohe ,Ponuka dodavatela“, ktora je
neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy o dielo. Objednavatel sa zavazuje zaplatit
realizované dielo cenu vo vy$ke a za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Predmetom pinenia je oprava kuchyniek pre SD TUKE podlia $pecifikacie — priloha
,Ponuka dodavatela“. Predpokladana hodnota zakazky poéas trvania zmluvy je
17.360,75- € bez DPH.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odovzda dielo spésobilé k udelu uzivania, ktoré bude spifat
vSetky platné normy STN. VSetky zavady a nedostatky zistené pri preberani diela ako
aj vSetky Skody spdsobené nim na majetku Objednavatefa je povinny Zhotovitel
odstranit bez zbytoéného odkladu po vyzvani Objednavatefom.

Mnozstva adruhy jednotlivych poloziek v prilohe ,Ponuka dodavatela“ su len
predpokladané, preto si objednavatel vyhradzuje pravo ich upravit a dodavatel je
povinny dodat dalSie mnoZstva a prace podla skutoénej potreby nezahrnuté
v Specifikacii prilohy ,Ponuka dodavatela“, ktora tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy. V takom
pripade budu ceny doplfhujucich prac stanovené podla cennika dodavatela platného
v den dodania.

Cl. 3. Cas a miesto pinenia

Zaciatok realizacie prac upresni Objednavatel Zhotovitelovi najneskér do 3 dni od
obdrzania objednavky. Termin vykonania prac predmetu zakazky je na dobu urcitu do
31.12. 2016, resp. do vycerpania sumy 17.360,75 € bez DPH.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Osoby poverené konat za objednavatela su: Ing. Jan Zelinsky, Ing. Erik Solc.

V pripade nedodrZzania dohodnutého terminu objednaného predmetu plnenia méze
Objednavatel' Gétovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy den
z omeskania z celkovej ceny nesplnenia predmetu zmluvy.

Cl. 4. Cena a platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet plnenia zmluvy.
Cena za predmet pinenia pocas platnosti zmluvy sa dohodla takto:

»  Celkova cena bez DPH za zakazku je vo vyske 17.360,75 €

Slovom: sedemnasttisictristosestdesiat €,75 centov.
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Cena je spracovana v sulade so zak. €. 18/1996 Z.z. a vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996
Z.z. a je maximalna a zavazna pocas platnosti zmluvy.

Faktura musi mat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle zak. €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti podia bodu 4.4. tohto &lanku
zmluvy, Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na dopinenie. V takom
pripade nova lehota splatnosti zacne plynat doruéenim opravene] faktury
Objednavatelovi.

Celkova cena uvedena v ponuke musi byt maximalna azavazna pocas platnosti
zmluvy o dielo a nie je ju mozné menit.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dna dorucenia faktury Objednavatelovi. Faktura je
zaplatena v ¢ase, kedy déjde k odpisaniu platby z u¢tu Objednavatela.

Cl. 5. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat vo viastnom mene a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia pri praci svojich
zamestnancov, poverenych oséb Objednavatela a tretich oséb. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat bezpecnostné a protipoziarne predpisy platné v areali Objednavatela,
o ktorych bol pred nastupom na zhotovenie diela pou¢eny a uhradit pripadneé Skody
nim zavinené v dosledku porusenia vyssie uvedenych predpisov.

Objednavatel odovzda pracovisko Zhotovitelovi na dobu potrebnu pre vykonanie
predmetu diela.

Objednavatel méze po konzultacii s dozorom na stavbe pozadovat, aby komukolvek
z personalu Zhotovitela, kto nespifia predpisy o bezpeénosti pri praci, bol zakazany
vstup na pracovisko.

Zhotovitel preukaze riadne vykonanie diela zapisnicou o odovzdani predmetu diela,
ktori podpiSu obe zmluvné strany. Dielo je mozné odovzdat a prevziat Upine
dokoncéené bez zavad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze odovzdané dielo spifa vsetky platné technické ainé
normy vztahujuce sa na predmet zakazky.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zaruéna doba za vykonané dielo je 60 mesiacov a zaéina plynut odo dfia uspesného
prevzatia diela od Zhotovitela Objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje int zaruénu dobu, tu plati zaruéna doba
24 mesiacov odo dia uspesného odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré vznikli po odovzdani diela v ¢ase plynutia zaruénej doby zodpoveda
Zhotovitel, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti, resp. za vyrobné vady.
V8etky naklady na odstranenie vady na predmete plnenia, za ktoru je zodpovedny
Zhotovitel budu hradené Zhotovitefom.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle tejto zmluvy o dielo najneskér do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej
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reklamacie Objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratS§om technicky moznom c¢ase.
Termin odstranenia zavad bude dohodnuty pisomnou formou.

Cl. 7. Spolupésobenie objednavatefa

Prace vykonavané Zhotovitelom moézu byt vykonavané aj pocas dni pracovného
pokoja a pracovného volna.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi vjazd motorovych vozidiel, ktoré budu
zabezpecovat dovoz a odvoz potrebného materialu do aredlu pracoviska na Uspesnu
realizaciu tohto diela aj po€as dni pracovného volna a pokoja.

Cl. 8. Zaverectné ustanovenia

Pripady, ktoré nie su vyslovene upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluva je uzavreta na dobu uréitu do 31.12.2016, alebo do doby vyéerpania celkovej
ceny 17.360,75 Eur bez DPH v zavislosti od skuto€nosti, ktora skuto¢nost nastane
skor.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena vypovedat tuto zmluvu i bez udania
dévodu. Vypoved musi byt pisomna, pri¢om vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna
lehota zadina plynut od prvého dna mesiaca nasledujuceho po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

Menit alebo doplfovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
dodavatel a jeden rovnopis objednavatel.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma jej stranami a ucinnost
odo diia nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu viady
Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ,Ponuka dodavatela“.

Zmluvné strany si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
potvrdzuju svojim vlastnoruénym podpisom.

Podpis E
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