

**Zmluva o dielo č. VÚD 107/2011**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

*medzi nasledovnými zmluvnými stranami:*

Objednávateľ:

**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu: RNDr. Peter Mach, vedúci služobného úradu ministerstva  
*Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR*

Oprávnení pre vecné a obchodné rokovania:

Ing. Milán Kaňuščák, (generálny riaditeľ sekcie)

Ing. Jozef Tisovský, PhD. (riaditeľ odboru)

IČO: 30416094

DIČ: 2020799209

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel.: 02/59364224

Fax: 02/59364292

(ďalej len „Objednávateľ“)

|   |                |
|---|----------------|
| <b>MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY<br/>A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR</b> |                |
| Zmluva č.   | 767/10701/2011 |
| Dátum evidencie:  | 29.4.2011      |
| Počet strán:  | 3              |
| Prílohy:  | 1              |

a

Zhotoviteľ:

**Výskumný ústav dopravný, a. s.**

Sídlo: Veľký diel 3323, 010 08 Žilina

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva

IČO: 36 402 672

DIČ/IČ DPH: SK2020099785

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10321/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 zo dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „rámcová dohoda“) sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto čiastkovej zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

## **Článok I**

### **Predmet plnenia**

Predmetom plnenia je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok ustanovených v tejto zmluve správu z vykonávania trvalej a analytickej činnosti na tému „**Doplnenie návrhu záverečnej verzie návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave a návrh vykonávacích predpisov k zákonu**“ podľa prílohy č. 1 rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 tejto zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, na 1 ks elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 ks tlačenej vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie cenu za dielo.

## **Článok II**

### **Čas a rozsah plnenia**

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 10. 12. 2011.
2. Rozsah vykonávania plnenia podľa tejto zmluvy je 400 riešiteľských hodín.

## **Článok III**

### **Cena a platobné podmienky**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

8 333,33 Eur bez DPH  
(slovom: osemtisícristotridsaťtri eur a 33 euro centov)

10 000,00 **Eur s DPH**  
(slovom: desaťtisíc eur)

2. Cenu za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí nasledovne:
  - 30 % ceny po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác ku kontrolnému dňu,
  - 40 % ceny po 2. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác ku kontrolnému dňu a
  - 30 % ceny po prevzatí diela (podpísaní preberacieho protokolu).

## **Článok IV**

### **Kontrolný deň**

Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční do:

1. kontrolný deň do: 30. 06. 2011,
2. kontrolný deň do: 15. 10. 2011.

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 10. 12. 2011.

Ku kontrolnému dňu vypracuje Zhotoviteľ správu, v ktorej bude opis vykonaných prác ku kontrolnému dňu.

## Článok V Záverečné ustanovenia

1. V zmluvnom vzťahu založenom touto zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo zrušeniu tejto zmluvy, za Objednávateľa koná Ing. Jozef Tisovský, PhD., vecný garant projektu.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami rámcovej dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vypracovaná v piatich (5) rovnopisoch, tri (3) pre Objednávateľa a dva (2) pre Zhotoviteľa.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnomu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

29.4.2017


za Objednávateľa:



.....  
**RNDr. Peter Mach**  
vedúci služobného úradu

.....  
ilina dňa

za Zhotoviteľa:



.....  
**Ing. Lubomír Palčák**, člen predstavenstva

.....  
**Ing. Jaroslava Mlichová**, člen predstavenstva

## ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. **Názov diela:** Doplnenie návrhu záverečnej verzie návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave a návrh vykonávacích predpisov k zákonu

### 2. Ciel' a stručná charakteristika riešenia:

A. 1. Doplnenie návrhu záverečnej verzie návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave a jeho finalizácia na základe výsledkov vnútrorezortného a mimorezortného pripomienkového konania.

2. Vypracovanie návrhu vykonávacích predpisov k zákonu o cestnej doprave

B. Zdôvodnenie: Cieľom riešenia je zabezpečiť v doplnenom návrhu zákona implementáciu novej európskej legislatívy najmä: nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004.

C. Rámcový obsah riešenia: Doplnenie návrhu záverečnej verzie návrhu zákona o cestnej doprave a jeho finalizácia na základe výsledkov vnútrorezortného a mimorezortného pripomienkového konania a vypracovanie návrhov vykonávacích predpisov k zákonu o cestnej doprave.

### 3. Výstupy riešenia: (podľa kontrolných dní)

Situačné správy o postupe riešenia

1. etapa - Dopracovanie pracovného návrhu zákona o cestnej doprave a finalizácia v zmysle vnútrorezortného a mimorezortného pripomienkového konania – do 30. júna 2011  
Situačná správa o riešení
2. etapa - Návrh vykonávacích predpisov k zákonu o cestnej doprave - do 15. októbra 2011  
Situačná správa o riešení

Záverečná správa projektu (vrátane digitálnej formy umožňujúcej jej zverejnenie na internetovej stránke ministerstva) – do 10.12.2011

### 4. Kontrolné dni:

1. kontrolný deň do: 30. 06. 2011

2. kontrolný deň do: 15. 10. 2011

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 10. 12. 2011