

Zmluva o dielo č. 2014/65833

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe postupu podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako podlimitná zákazka

1.

I. Zmluvné strany

Na jednej strane : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo : Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 42499500
Štatutárny orgán : Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č. účtu : 7000437837/8180
IBAN : SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej
Obchodné meno : PRESTIMEX s. r. o.
Sídlo,(miesto podnikania) : 023 04 Stará Bystrica 928
IČO : 31626025
DIČ : 2020422327
IČ DPH : SK2020422327
Štatutárny orgán : Marián Košťál, konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Čadca
č. účtu : 0310870554/0900
IBAN : SK86 0900 0000 0003 1087 0554
Zapísaný v : OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro
Číslo zápisu : vložka číslo: 2536/L

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie:

„AB Domino Žilina – rekonštrukcia okien a stavebné úpravy“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - na existujúcom objekte administratívnej budovy na ulici Dolné Rudiny 1, Žilina, podľa:
 - a. podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b. súťažných podkladov podlimitnej zákazky, výsledkom zadávania ktorej je táto zmluva, a s ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy,
 - c. ocenených položkovitých výkazov výmer s technickou správou a situačným výkresom, ktoré sú prílohou č. 1
 - d. platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
 - e. záväzného Harmonogramu vecného, časového a finančného plnenia,

- f. požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa k nahliadnutiu príslušný doklad – originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
4. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 2 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
5. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 39 dní, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto

zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
6. V prípade zmeny technického riešenia alebo vykonania dohodnutého rozsahu naviac prác, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela predĺži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávatelom.
7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto zákazky nasledovne:.

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:	176 547,17
1.2 sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR	35 309,43
1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR	211 856,60
1.4 HZS vo výške 3 % zo zmluvnej ceny bez DPH v EUR (z riadku 1.1.)	5 296,42
1.5 sadzba DPH v % a výška DPH HZS v EUR	1 059,28
1.6 HZS spolu s DPH v EUR	6 355,70
1.7 celková zmluvná cena bez DPH (vrátane HZS) v EUR	181 843,59
1.8 sadzba DPH v % a výška DPH celkovej zmluvnej ceny v EUR	36 368,72
1.9 celková zmluvná cena s DPH (vrátane HZS) v EUR	218 212,31

/slovom : dvestoosemnásť tisíc dvestodvanásť EUR, tridsaťjeden centov/

V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), vypracovaných odbornou osobou v oblasti rozpočtovania a kalkulácií a technických požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v súťažných podkladoch. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Dohodnutá cena diela zahŕňa dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu.

3. Súčasťou celkovej zmluvnej ceny je aj položka „HZS“ (hodinová zúčtovacia sadzba), použitie ktorej je viazané na konkrétne činnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri príprave výkazov výmer z predložených podkladov predpokladať a ktoré bude nutné pre úspešné ukončenie realizácie akcie realizovať. Predmetná položka slúži ako „rozpočtová rezerva“. Čerpanie HZS sa bude nazývať „Finančná špecifikácia použitia HZS“ a je podmienené súhlasom oprávneného zástupcu objednávateľa minimálne zápisom v stavebnom denníku, resp. jeho prílohách (napr. zápis z kontrolného dňa). Dokument „Finančná špecifikácia použitia HZS“ môžu podpísať oprávnení zástupcovia zmluvných strán. V takomto prípade sa nejedná o zmenu zmluvy a nevyžaduje sa podpísanie dodatku k nej.
4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z prípadného dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer, predmetné požiadavky uvedené v čl. VI. bod 4. tejto zmluvy nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr vystavovaných zhotoviteľom, vždy do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.
2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.
3. Faktúry, resp. faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť vždy po skončení kalendárneho mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, **Mierová 23, 815 11 Bratislava**.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
5. Objávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania

v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:
 - a) postupne podľa bodu 1. až do výšky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH (resp. „zmluvnej ceny celkom“, ,
 - b) 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH bude zhotoviteľovi vyplatených až po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a po potvrdení ich odstránenia objednávateľom,
8. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom.

Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo predpísané hmoty obstaráť, môže objedávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
6. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.
7. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ, povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
10. V prípade splnenia podmienok podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
11. Vzhľadom na skutočnosť, že pri výmene okien bude demontované značné množstvo farebného kovu – hliníka, objednávateľ je povinný v zmysle právnych noriem pre štátne rozpočtové organizácie odviešť finančné prostriedky získané po predaji farebného kovu ako kapitálový príjem do štátneho rozpočtu. Predmetný hliník bude teda odpredaný objednávateľom, zhotoviteľ bude okná len demontovať a ukladať na vopred určené miesto – pristavený kontajner. Podrobný spôsob manipulácie s farebným kovom si zmluvné strany dohodnú formou zápisu v stavebnom denníku.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
6. Zhotoviteľ je povinný uložiť, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. Zhotoviteľovi ostáva druhý prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred, a to formou zápisu do stavebného denníka a zároveň telefonicky.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z..
2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spiše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III. bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:
 - a. prvý prepis stavebného denníka,
 - b. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
 - c. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - d. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
 - e. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - f. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - g. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení, a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných väd v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku

zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0905 968 540, faxovou správou na čísle 041/433 23 67, alebo prostredníctvom e-mailu: prestimex@mail.t-com.sk
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je objednávateľ povinný platiť úrok z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369a ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 80,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje okrem prípadov v zmluve výslovne uvedených aj nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutvorené zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ rozumie 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná,

jeho strázenie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.
5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na končnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte, v prípade vyžiadania objednávateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.
7. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác a to v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska .
8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku ku zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
11. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
13. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer s technickou správou a situačným výkresom

Príloha č. 2 – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov

Za zhotoviteľa:

V Starej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Ing. Marek Štefánek, konateľ

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby AB Domino Žilina

Názov objektu Rekonštrukcia daňového úradu II. Žilina - 6 - 9. poschodie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

13.10.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	98 813,45	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00
2	Montáž	83 030,15	9 Bez pevnej podl	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		181 843,59	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		181 843,59
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 181 843,59		36 366,72
					25 Cena s DPH (r. 23-24)		218 212,31
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípočty a odpochy		
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa		0,00
					27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Startup: AG Domino Žilina CP + 3 % HZS
 Objekt: Rekonštrukcia daňového úradu II. Žilina - 6 - 9. poschodie

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracovať:
 Dátum: 13. 10. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
PRÁCE A DODÁVKY						
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	92,700	43 810,763	43 903,463	0,000	0,000
3	ZVISLÉ A KOMPLET	0,000	1 286,496	1 286,496	0,000	0,000
6	ÚPRAVY POVRCHOV	92,700	24 842,666	24 935,366	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUK	0,000	17 681,601	17 681,601	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	94 983,312	36 886,329	131 869,641	0,000	0,000
763	Konštrukcie	0,000	2 833,397	2 833,397	0,000	0,000
766	Konštrukcie st	36 352,206	4 164,878	40 517,084	0,000	0,000
767	Konštrukcie do	52 746,772	6 550,776	59 297,548	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaž	1 959,245	1 723,512	3 682,757	0,000	0,000
776	Podlahy povlak	3 925,089	1 217,561	5 142,650	0,000	0,000
783	Nátery	0,000	503,303	503,303	0,000	0,000
784	Maľby	0,000	10 193,769	10 193,769	0,000	0,000
786	Čalunnicke úpr	0,000	7 699,133	7 699,133	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M						
	PRÁCE A DODÁVKY M	3 737,437	2 333,053	6 070,490	0,000	0,000
M21	155 Elektromon	3 737,437	2 333,053	6 070,490	0,000	0,000
Celkom						
	Celkom	98 813,449	83 030,145	181 843,594	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: AB Domino Žilina CP + 3 % HZS
 Objekt: Rekonštrukcia daňového úradu II. Žilina - 6 - 9. poschodie

Objednavateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 13. 10. 2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dotávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A										
DODÁVKY PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 ZVISLÁ A KOMPLET										
1	R	01434023-5212	Zamurovanie otvoru do 0.0225 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	kus	208 000	3,1374	0,000	1 286,498	1 286,498	0,000
2	R	01434023-9235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	m2	5,535	24,9919	0,000	138,330	138,330	0,000
3	R	01134227-2339	Priečky PPP Ytong hr. 100mm 550kg/m3	m2	32,000	15,4871	0,000	495,587	495,587	0,000
6 ÚPRAVY POVRCHOV,										
4	R	01165099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	386,073	1,0733	92,700	24 842,666	24 935,366	0,000
5	R	01461142-1331	Oprava väpenej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	m2	1 286,910	4,2209	0,000	414,372	414,372	0,000
6	R	01461242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stier štukových 10-30%	m2	2 880,870	3,4011	0,000	5 431,918	5 431,918	0,000
7	R	01161247-4100	Vnútrná omietka stien malou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	64,030	4,3937	0,000	10 138,237	10 138,237	0,000
8	R	01161248-1118	Poliahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vliatým do tmeľu	m2	75,070	6,1512	0,000	280,557	280,557	0,000
9	R	01162599-1305	Zateplenie vnútorného nadpražia systém siera a polystyrén samozh. hr. 50 mm	m2	129,630	22,5117	0,000	461,771	461,771	0,000
10	R	01162698-1180	Tesniaca páska na okenné a dverové plochy - prepojenie rámu a	m	916,610	1,5337	0,000	2 917,516	2 917,516	0,000
11	R	01163247-2105	Samonivelizačná podl. hmota nivelit. na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm rýchloschnúca	m2	214,340	6,6950	0,000	1 405,805	1 405,805	0,000
12	R	01163381-1111	Brúsenie, odstránenie lepidla betónových pozláh do 2 mm	m2	214,340	5,1500	0,000	1 103,851	1 103,851	0,000
13	R	01464294-4121	Osadenie dverových zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	3 000	18,5400	0,000	55,620	55,620	0,000
14		000050	MA7553							
15	R	01164898-1113	Zárubňa oceľová 80x197 cm	kus	3 000	30,9000	92,700	0,000	92,700	0,000
			Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	156,150	4,1200	0,000	684,579	684,579	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	R	01164899-11-13	Demontáž parapetných dosiek z plastických hmôt š. nad 20 cm pre opetovné použitie	m	166 160	3,0900	0,000	513,434	513,434	0,000
9 OSTATNÉ KONŠTRUK										
17	R	00394195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	385 073	2,3608	0,000	17 681,601	17 681,601	0,000
18	R	01195290-11-11	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 286 910	1,5158	0,000	911,441	911,441	0,000
19	R	01195394-51-11	Lišta rohová	m	212 440	1,6861	0,000	2 465,462	2 465,462	0,000
20	R	01396806-24-56	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	4 334	4,3837	0,000	358 195	358 195	0,000
21	R	01396807-11-12	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	kus	289 000	1,7417	0,000	18 989	18 989	0,000
22	R	01396807-23-55	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	m2	296 120	10,1950	0,000	501,610	501,610	0,000
23	R	01396807-24-55	Vybúranie kov. dverových zárubní do 2 m2	m2	17 336	8,3266	0,000	3 019,632	3 019,632	0,000
24	R	01397103-22-31	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	208 000	1,6284	0,000	144,385	144,385	0,000
25	R	01397111-04-15	Vyrežanie otvoru 0,9x2m v žel bet. stene stredne vystuž hr. 15cm el.stenovou plitkou	kus	1 000	332,9310	0,000	338 707	338 707	0,000
26	R	01397807-10-21	Osek omietky izol. dosák nad 120 kg/m3 hr. do 5 cm nad 1 m2	m2	129 600	4,1405	0,000	332,931	332,931	0,000
27	R	01397901-11-11	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	34 914	9,5357	0,000	536,622	536,622	0,000
28	R	01397901-11-12	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za každé podlažie	t	139 656	5,8538	0,000	332,929	332,929	0,000
29	R	01397908-21-11	Vnútrostenisková doprava sulte a vybúranych hmôt do 10 m	t	34 914	7,9444	0,000	818 915	818 915	0,000
30	R	01397908-21-21	Vnútrost. doprava sulte a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	279 312	0,8230	0,000	277,371	277,371	0,000
31	R	01498889-11-12	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky 25-36 m	t	86 307	24,8106	0,000	229,874	229,874	0,000
32	R	00099999-00-02	Konštrukcie a práce HSV, HZS T2	hod	300 000	7,2100	0,000	2 141,328	2 141,328	0,000
33	R	00099999-Kont	Odvoz sušiny kontajnerom na skládku TKO	kont	10 000	309,0000	0,000	2 163,000	2 163,000	0,000
PRÁCE A										
DODÁVKY PRÁCE A DODÁVKY PSV										
							94 983,312	36 886,329	131 869,641	0,000
763 Konštrukcie										
34	R	76376311-11-22	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GfK 100 mm	m2	28 413	33,4506	0,000	2 833,397	2 833,397	0,000
35	R	76376316-77-11	Obklad trámov ťubov. pierazu sádkart. OKB 12,5 mm	m2	129 600	12,4280	0,000	850,716	850,716	0,000
36	R	76376318-11-32	Zárubne oceľové W111 výška do 2,75 m š. 800 mm hr. 100 mm	kus	2 000	87,5500	0,000	1 610,669	1 610,669	0,000
37	R	76399876-31-01	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2 591	37,4034	0,000	175,100	175,100	0,000
							0,000	96,912	96,912	0,000
765 Konštrukcie st										
38	R	76676666-11-12	Montáž dvier kompl. oivár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	66 000	5,1500	0,000	4 164,878	4 164,878	0,000
							0,000	339 900	339 900	0,000
39		MAT611 617150	Dvere vnútorné plné 70x197 cm dyhované	kus	2 000	78 7539	157,508	0,000	157,508	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40		MAT611								
41	R	617200	Dvere vnútorné plné 80x197 cm dyhované	kus	64,000	80,5409	5 154,618	0,000	5 154,618	0,000
42	R	76676665-2811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	kus	62,000	1,6181	0,000	100,322	100,322	0,000
43	R	76676665-4915	Demontáž drevených dvier, skrátenie spodnej časti a následná montáž	kus	2,000	125,5045	0,000	251,009	251,009	0,000
44	R	76676665-9921	Montáž zámku dverí	kus	55,000	2,0500	0,000	113,300	113,300	0,000
45	R	76676665-9922	Montáž vložky FAB	kus	55,000	1,0300	0,000	56,650	56,650	0,000
46	R	76676665-9923	Montáž dverného štítka	kus	55,000	0,7622	0,000	41,921	41,921	0,000
47		MAT549								
48		136400.1	Kľučka a štítok dverí	sada	66,000	12,3600	815,760	0,000	815,760	0,000
49		MAT549								
50		263760.1	Zámok dverový vložkový	kus	66,000	10,3000	679,800	0,000	679,800	0,000
51		MAT549								
52	R	280140.1	Vložka FAB	ks	66,000	10,3000	679,800	0,000	679,800	0,000
53	R	76676665-5212	Montáž prahov dvier 1-krídlových do 10cm	kus	66,000	5,1500	0,000	339,900	339,900	0,000
54		MAT611								
55		871360	Prah dubový dĺžka 70 šírka 10cm	kus	2,000	12,3600	24,720	0,000	24,720	0,000
56		MAT611								
57	R	871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	kus	64,000	12,8750	824,000	0,000	824,000	0,000
58	R	76676681-3214	Montáž vstavaných skriň s posuvnými dverami dl. 220 cm, výška 300 cm - 2 dvere	kus	1,000	158,1699	0,000	158,170	158,170	0,000
59	R	76676681-3214	Montáž vstavaných skriň s posuvnými dverami dl. 420 cm, výška 300 cm - 6 dvere	kus	4,000	180,5129	0,000	762,052	762,052	0,000
60	R	76676681-3214	Montáž vstavaných skriň s posuvnými dverami dl. 470 cm, výška 300 cm - 7 dvere	kus	1,000	188,9793	0,000	188,979	188,979	0,000
61	R	76676681-3214	Montáž vstavaných skriň s posuvnými dverami dl. 520 cm, výška 300 cm - 7 dvere	kus	1,000	202,9996	0,000	203,000	203,000	0,000
62	R	76676681-3214	Montáž vstavaných skriň s posuvnými dverami dl. 550 cm, výška 300 cm - 7 dvere	kus	2,000	238,6077	0,000	477,215	477,215	0,000
63		MAT615								
64		1845001	Skriňa vstavaná, korpus-materiál LDTD, farba biela, hr. 18 mm, 9 polic so 2 ks posuv. dverami, v. 300 cm, dl. 220 cm	kus	1,000	1 648,0000	1 648,000	0,000	1 648,000	0,000
65		MAT615								
66		1845002	Skriňa vstavaná, korpus-materiál LDTD, farba biela, hr. 18 mm, 9 polic so 6 ks posuv. dverami, v. 300 cm, dl. 420 cm	kus	4,000	2 884,0000	11 536,000	0,000	11 536,000	0,000
67		MAT615								
68		1845003	Skriňa vstavaná, korpus-materiál LDTD, farba biela, hr. 18 mm, 9 polic so 7 ks posuv. dverami, v. 300 cm, dl. 470 cm	kus	1,000	3 193,0000	3 193,000	0,000	3 193,000	0,000
69		MAT615								
70		1845004	Skriňa vstavaná, korpus-materiál LDTD, farba biela, hr. 18 mm, 9 polic so 7 ks posuv. dverami, v. 300 cm, dl. 520 cm	kus	1,000	3 605,0000	3 605,000	0,000	3 605,000	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61		MAT615	Skrňa vstavaná, korpus-materiál LDTD, farba biela, hr. 18 mm, 9 polic	kus	2,000	4 017,0000	8 034,000	0,000	8 034,000	0,000
62	R	76699876-6204	So 6 ks posuv dverami, v. 300 cm, dl. 550 cm	%	1,000	1 132,4500	0,000	1 132,460	1 132,460	0,000
63	R	76776763-1510	Presun hmôt pre konštr. stúdiársk v objektoch výšky do 36 m	m	906,400	8,2400	52 746,772	8 550,776	61 297,548	0,000
64		MAT611	Montáž okien plastových				0,000	7 468,736	7 468,736	0,000
65		4B1684	Okno plast. 1-kridlové OS - výš. 181, šír. 78 cm	kus	8,000	230,1844	1 841,475	0,000	1 841,475	0,000
66		MAT611	Okno plast. 1-kridlové OS - výš. 181, šír. 83 cm	kus	24,000	247,1773	5 932,255	0,000	5 932,255	0,000
67		4B1768	Okno plast. 1-kridlové OS - výš. 181, šír. 108 cm	kus	127,000	330,6094	41 987,394	0,000	41 987,394	0,000
68	R	MAT611	Okno plast. 1-kridlové OS - výš. 181, šír. 108 cm + okenná fólia	kus	1,000	307,6476	307,648	0,000	307,648	0,000
69		4B1768.1	Montáž dverí plastových	m	8,610	15,4503	0,000	133,025	133,025	0,000
70	R	76776764-1510	Dvere plastové vchodové protipožiarna 2-kridlové O+O, s nacs.vetlikom	kus	1,000	2 678,0000	2 678,000	0,000	2 678,000	0,000
71	R	740180.1	-výš.270, šír.160,5 cm	kg	240,000	1,0300	0,000	247,200	247,200	0,000
72	R	75776799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - vzducholeptníka	%	1,000	701,8153	0,000	701,815	701,815	0,000
73	R	75799876-7204	Presun hmôt pre kovové stĺv, dópink, konštr. v objektoch výšky do 36 m	m	1,000	242,5778	0,000	242,578	242,578	0,000
74		MAT597	Podlahy z dlaž				1 959,245	1 723,512	3 682,757	0,000
75	R	626800	Montáž soklov keram. rovných do flexib lep do 12cm	m	110,000	2,3690	0,000	260,590	260,590	0,000
76	R	77177147-4113	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. 300x300 do tmeľu	m2	118,480	10,3000	0,000	1 220,344	1 220,344	0,000
77	R	77177157-5109	Dlažba keramická tenkovrstva	m2	135,870	14,4200	1 959,245	0,000	1 959,245	0,000
78	R	626800	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m	%	1,000	242,5778	0,000	242,578	242,578	0,000
79	R	77577640-1800	Podlahy povlak				3 925,089	1 217,561	5 142,650	0,000
80	R	77577642-1100	Demontáž soklov alebo list gumených alebo plastových	m	183,000	0,2822	0,000	51,643	51,643	0,000
81	R	MAT283 421-1	Lepenie podlahových soklikov alebo list z mäčkových plastov	m	155,000	0,5263	0,000	81,577	81,577	0,000
82	R	77577651-1810	Lepenie listy sokovej rezanej	m	162,750	1,1206	182,378	0,000	182,378	0,000
83	R	77577651-1820	Odstánenie podlahových soklov lepených bez podložky - koserec	m2	28,000	3,6810	0,000	111,468	111,468	0,000
84	R	77577651-1820	Odstánenie podlahových soklov lepených bez podložky - koserec	m2	64,030	0,7838	0,000	50,234	50,234	0,000
85	R	77577652-1100	Odstánenie podlahových soklov lepených s podložkou	m2	150,250	2,0888	0,000	313,542	313,542	0,000
86	R	MAT284 1-1	Odstánenie podlahových soklov lepených s podložkou	m2	158,410	2,5750	0,000	407,906	407,906	0,000
87	R	MAT284 1-1	Lepenie podlahových soklov lepených s podložkou	m2	166,320	10,3000	1 713,096	0,000	1 713,096	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
84	R	77577557-2100 MAT697 410240	Lepenie povlakových podláh z textilných pasov	m2	64 090	2,6760	0,000	171,833	171,833	0,000
85			Koberce záťažový							
86	R	77599877-8204	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 36 m	m2	70 375	28,8400	2 029,615	0,000	2 029,615	0,000
				%	1 000	29,5575	0,000	29,558	29,558	0,000
783			Nátery				0,000	503,303	503,303	0,000
87	R	78378320-1811	Odsráňanie náterov z kov. stav. dočh. konštr. oškrábaním	m2	72,758	3,0000	0,000	224,822	224,822	0,000
88	R	78378322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvornásobné	m2	72,758	3,8275	0,000	278,481	278,481	0,000
784			Maľby				0,000	10 193,769	10 193,769	0,000
89	R	78478441-2301	Penetrácia podkladu	m2	4 398,006	0,2575	0,000	1 132,641	1 132,641	0,000
90	R	78478445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far dvojzár. v m. est. do 3,8m	m2	4 398,006	2,0600	0,000	9 061,128	9 061,128	0,000
786			Čalunnicke úpr				0,000	7 699,133	7 699,133	0,000
91	R	78678662-1112	Lamelové žalúzie interierové	m2	297,563	25,7690	0,000	7 667,901	7 667,901	0,000
92	R	78699878-8204	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 36 m	%	1 000	31,2319	0,000	31,232	31,232	0,000
PRÁCE A DODÁVKY										
							3 737,437	2 333,053	6 070,490	0,000
M21			155 Elektromon				3 737,437	2 333,053	6 070,490	0,000
93	R	921210-1-	Úprava elektrinšt. do SDK priečky + vypínač	EUR	1 000	164,8000	0,000	164,800	164,800	0,000
94	R	92121001-0502	Ošadenie lustrovej svorky do 3x4 mm2, v-átane zapojena	kus	43 000	1,0320	0,000	44,290	44,290	0,000
95	R	MAT345 841D002	Svorkovnica bezskrutkova : BS 1x8 (8x0,75+1,5mm2)	kus	43,000	0,2050	0,000	8,858	8,858	0,000
96	R	92121020-1001	Montáž, svetidlo prísaderé - 2x lineárna žiarivka 21-36V, interierové IP20-44, bez krytu	kus	43 000	8,7550	0,000	376,465	376,465	0,000
97		MAT347 500255	Žiarivka lineárna							
98		MAT347 9P004	Zapalovač S 10 4-65W	kus	86 000	15,4500	1 328,700	0,000	1 328,700	0,000
				kus	85 000	0,4429	38,089	0,000	38,089	0,000
99		MAT348 2B01026	Svetidlo žiarivkové stropné 50x50 cm IP20, 2x35W	kus	23 000	51,5000	1 184,500	0,000	1 184,500	0,000
100		MAT348 2B01029	Svetidlo žiarivkové stropné 100x50 cm IP20, 2x36W	kus	20 000	56,6500	1 133,000	0,000	1 133,000	0,000
101	R	92121020-1001	Demontáž, svetidlo prísaderé - 2x lineárna žiarivka 21-36V, interierové IP20-44, bez krytu	kus	43 000	4,1200	0,000	177,160	177,160	0,000

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
102	R	92121029-0903	Montáž upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	kus	172,000	3,0900	0,000	531,480	531,480	0,000
103		MA7553								
104	R	9F0223	Hmotnosť náplastia	ks	172,000	0,3090	53,148	0,000	53,148	0,000
105	R	92121329-001C	Zaistenie vypnutého stavu	hod	40,000	10,3000	0,000	412,000	412,000	0,000
106	R	92121329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	40,000	10,3000	0,000	412,000	412,000	0,000
	R	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	10,3000	0,000	206,000	206,000	0,000
Celkom							98 813,449	83 030,145	181 843,594	0,000


Cenová ponuka: AB DOMINO Žilina – Rekonštrukcia okien a stavebné práce

Závazný harmonogram stavebných prác

Popis prác	Mesiac/rok	Január 2015			Február 2015		
	Týždeň	3	4	5	5-6	7	8
Zariadenie staveniska							
Vybúranie drev.zárubní+osadenie nových							
Strhnutie jestvujúcich kobercov							
Oškrabanie omietok							
Opravy omietok do 30%							
Samonivelizačná podlahová hmota							
Prestavba klientskej zóny, SDK priečka							
Elektroinštalácia do SDK priečky							
Demontáž pôvodných okien a parapiet							
Montáž nových okien a parapiet							
Vymaľovanie priestorov							
Výmena vstupných požiarých dverí							
Zriadenie dlažieb							
Výmena svetidiel							
Výmena vnútorných dverí, nátery zárubní							
Pokládka nového koberca a PVC							
Montáž žalúzií							
Odvoz TKO							
Dodávka a montáž vstavaných skriň							

V Starej Bystrici dňa 5.11.2014

Vypracovala:



Mgr. Eva Faktorová

Záväzný návrh organizácie výstavby

1. Technická správa

1.1 Koncepcia zariadenia staveniska

Zhotoviteľ PRESTIMEX s. r. o. navrhuje počas realizácie zákazky využiť na zariadenie staveniska prázdne priestory budovy na 6. poschodí, ktoré budú spočívať vo využití miestností ako kancelárie pre stavbyvedúceho, dokumentácie stavby a prestávkový priestor pre pracovníkov a 1 miestnosť pre krátkodobé preskladnenie zabudovateľného materiálu. Vonkajšie priestory budú využívané len krátkodobo pri vykládkach materiálu, dovezený materiál sa bude operatívne zabudovávať. Máme záujem o využitie výťahu v budove (s priebežným čistením). Zhotoviteľ použije vonkajší priestor len na pristavenie kontajnerov na odpady (výmenným spôsobom). Vnútorne aj vonkajšie stavenisko bude označené identifikačnými údajmi stavby investora, zhotoviteľa a vymedzené len pre pohyb oprávnených osôb s vyznačením únikových ciest. Zoznam oprávnených osôb môže byť predložený investorovi dohodnutým spôsobom. Oprávnené osoby budú označené symbolmi zhotoviteľa na pracovnom oblečení a ochranných prílbách. Oprávnené osoby sa budú pohybovať len v rozmedzí prevzatého pracoviska.

Odber el. energie a vody bude zhotoviteľ po dohode odoberať od objednávateľa na základe vlastného podružného merania. Miesta napojenia určí objednávateľ. Predpokladaný odber elektrickej energie bude maximálne 10 kW. Sociálne priestory (WC, umývadlo) plánuje zhotoviteľ využiť taktiež na prázdnom 6. poschodí po dohode s objednávateľom (alt. prenosné WC – TOI TOI za budovou)

1.2 Ochrana životného prostredia pri výstavbe

Zhotoviteľ sa počas svojej činnosti bude riadiť príslušnou legislatívou pri stavebných prácach, najmä zákonom 223/2001 Z.z. o odpadoch a jeho zmenami a doplneniami, vyhláška 310/2013, vyhláška 284/2001 a násl..

- triediť stavebný odpad a zlikvidovať ho oprávneným spôsobom
- dodržiavať nočný klud a nedeľný pokoj
- používať certifikované materiály
- neznečisťovať ovzdušie a vodné zdroje látkami nepriaznivými voči životnému prostrediu

Cenová ponuka: AB DOMINO Žilina – Rekonštrukcia okien a stavebné práce

Integrovaný záchranný systém: 112

Polícia: 158

Hlásenie porúch (SEVAK Žilina): 707 17 29, 700 31 50

Hlásenie porúch (SSE Žilina): 0800 159 000

Vypracoval:

Mgr. Eva Faktorová

