Zmluva o dielo &. VUD 102 / 2015

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Néazov:

Sidlo:
Opravneny k podpisu:

Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Opravneny na vecné

a obchodné rokovania:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zapisany v:

Slovenska republika zastupena Ministerstvom dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

Ing. Martin Catlog, veduci sluzobného uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy,
vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky

Mgr. Stanislav Trcik (riaditel odboru dopravnej infrastruktury)

Mgr. Mdria BriSiakova (vecny garant projektu, odd. dopravného
modelovania a infrastruktury)

Ing. Andrea BeneSova (odd. pre vedu a vyskum)

30416094

2020799209

Vyskumny ustav dopravny, a.s.
Velky diel 3323, 010 08 Zilina
Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva

Ing. Lubomir Palcak, predseda predstavenstva
36402672

2020099785

SK2020099785

Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, vlozka ¢&islo: 10321/L

(dalej len ,,zhotovitel”; objednavatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ako ,zmluvné strany” a

jednotlivo ,,zmluvna strana“)

V sulade s rdmcovou dohodou ¢. 31/A301/2015 zo dria 22.01.2015 uzavretou zmluvnymi stranami
podla § 11 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov na zdklade vysledku verejného obstardvania na predmet zadkazky
,Zabezpecenie trvalych a analytickych ¢innosti pre oblast dopravy” (dalej len ,rdmcova dohoda“) sa
zmluvné strany dohodli na uzavreti zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“) nasledovne:



w

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vypracovat a odovzdat objednévatelovi za
podmienok ustanovenych vzmluve aramcovej dohode dielo s nazvom Spracovavanie
monitoringu a analyzy Zivotného prostredia v doprave podla prilohy ¢. 1 ramcovej dohody
a $pecifikacie, ktora ako priloha €. 1 tejto zmluvy tvori neoddelitelnt sucast zmluvy, vo forme: 1
ks elektronického média (format MS Office na CD/DVD medium) a 2 ks tlaceného vyhotovenia
vo formate MS Office (dalej len ,dielo”) azavdzok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za
vykonanie a prevzatie diela cenu za dielo podla ¢l. 3 zmluvy.

Dielo bude vypracované a odovzdané v sulade s podmienkami dohodnutymi zmluvnymi
stranami v tejto zmluve a v rdmcovej dohode.

Clanok 2
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo do 13.11.2015.

Clanok 3
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn a je v sulade so
zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:
Spolu Eur bez DPH: 47.000,- (slovom: styridsatsedemtisic Eur)
Spolu Eur s DPH 20 %: 56.400,- (slovom: patdesiatsesttisicstyristo Eur).
Cena za dielo je stanovena na zdklade rozsahu plnenia zmluvy podla prilohy ¢. 2 ramcovej
dohody.
Cena za dielo podla odseku 1 zahffa vSetky naklady suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela.
Cenu za dielo objedndvatel zhotovitelovi zaplati nasledovne:
- 35% ceny za dielo po 1. kontrolnom dni a protokolarnom prevzati vykonanych prac (Casti
diela) k 1. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 35% ceny za dielo po 2. kontrolnom dni a protokolarnom prevzati vykonanych prac (Casti
diela) k 2. kontrolnému dnu podla ¢lanku 5 ods. 1 zmluvy,
- 30% ceny za dielo po 3. kontrolnom dni a po zavere¢cnom odovzdani a prevzati diela
podpisanim preberacieho protokolu podla ¢lanku 4 ods. 4 zmluvy.
Pravo na zaplatenie ceny za dielo vznikne zhotovitelovi po prevzati diela alebo jeho casti
objednavatelom podla ¢l. 4 zmluvy na zaklade nim vystavenej faktury.
Splatnost faktury je do Sestdesiat (60) dni po jej doruceni objednavatelovi.
Faktdra musi mat vsetky naleZitosti stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, resp. budd v nej uvedené nespravne, alebo
neuplné Udaje, je objedndvatel opravneny tuto faktdru vratit pred jej splatnostou. Opravenej
alebo novej fakture plynie nova 60 dfiova lehota splatnosti od jej dorucenia objedndvatelovi.

Clanok 4
Vykonanie diela a termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla €¢l. 1 zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo podla zmluvy riadne a vcas a objednavatel je takto vykonané
dielo povinny prevziat a zaplatit cenu za dielo. Dielo je vykonané riadne, ak spifia vietky
poziadavky podla zmluvy a zodpovedd vysledku urcenému v zmluve, t.j. je vykonané podla



zmluvnych podmienok a pokynov objednavatela, inak v nalezitom rozsahu a kvalite, v sulade s
technickymi normami a pravnymi predpismi a bez vad, ktoré by mohli mat za nasledok vznik
Skody na strane objedndavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel nezodpovedd za nesplnenie svojich povinnosti pri vykonavani diela podla zmluvy,
v pripade ak nesplnenie bude spbsobené v dosledku poruseni povinnosti objednavatela.

Termin zaverecného odovzdania a vykonania diela je do: 13.11.2015

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatela.

Zhotovitel vyzve objedndvatela faxom, mailom alebo pisomne najmenej 24 hod. vopred na
prevzatie diela v mieste plnenia.

Dielo je prevzaté objedndvatelom momentom podpisania preberacieho protokolu. Po riadnom
splneni vSetkych povinnosti zhotovitela, podpiSu zmluvné strany zaverecny preberaci protokol,
ktorym potvrdia prevzatie diela podla zmluvy.

Vlastnicke pravo prechddza na objednavatela okamihom podpisu preberacieho protokolu.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré nie je riadne vykonané. V tom pripade do 5
pracovnych dni od predloZenia diela na prevzatie predlozi zhotovitelovi pripomienky k dielu.
Zhotovitel je povinny dielo upravit podla pripomienok, resp. zdévodnit pisomne nedévodnost
pripomienok objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Pripomienkou objednavatela sa rozumie
pripomienka k vecnej (funkénej) stranke diela. Pokial objednavatel odmietne podpisat preberaci
protokol, hoci dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podla pripomienok
objedndvatela, povazuje sa dielo za prevzaté nasledujucim diiom po marnom uplynuti lehoty na
zaslanie pripomienok k predlozenému dielu. Toto ustanovenie plati obdobne aj pre opatovne
zaslané pripomienky.

€lanok 5
Kontrolné dni

Kontrolné dni postupu rieSenia sa uskutocnia takto:

a) 1. kontrolny den do: 30.04.2015

b) 2. kontrolny den do: 30.06.2015

c) 3. kontrolny den do: 30.10.2015

d) zdaverecné odovzdanie diela do: 13.11.2015
Ku kazdému kontrolnému dnu podla ods. 1 vypracuje zhotovitel situacnu spravu, v ktorej bude
popis vykonanych prac ku prislusnému kontrolnému diu v sulade so Specifikaciou podla prilohy
¢. 1 k zmluve.
Na zaverecné odovzdanie a prevzatie diela vypracuje zhotovitel zaverecnl spravu, ktorej
sucastou bude popis vykonanych prac a vystupy rieSenia v sulade s ¢lankom 1 ods. 1 zmluvy.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel zodpoveda za v€asné a riadne vykonanie diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky spésobilych pracovnikov na
riadne avcasné vykonanie diela. Na zhotovenie diela je zhotovitel opravneny vyuzit
subdodavatelov podla ¢lanku 5 ods. 1 aZz 3 rdmcove] dohody; tym sa zhotovitel nezbavuje
zodpovednosti za v€asné a riadne vykonania diela alebo jeho €asti.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela sa riadit pokynmi objednévatela, najma dielo
predlozZit objednavatelovi na posudenie anasledne prepracovat podla jeho eventudlnych
pripomienok a pokynov.

Zhotovitel upravi dielo alebo jeho c¢asti podla pripomienok objednavatela v termine
dohodnutom na kontrolnom dni podla €l. 5 ods. 1 zmluvy (najneskér do 10 pracovnych dni odo
dna predlozZenia pripomienok) a predloZi ho opadtovne objednavatelovi na schvélenie. Uvedeny
termin sa uvedie v zazname z kontrolného dna. Ak situacna a zdverecnd sprava zo zhotovenia



10.

11.

12.

13.

diela spifia podmienky 3pecifikicie prac podla prilohy ¢. 1 k zmluve, objednavatel ju schvali
a protokoldrne prevezme dielo alebo jeho ¢ast.
Zhotovitel je povinny podla potreby objedndvatela zi(c¢astriovat sa na rokovaniach k zhotoveniu
diela.
Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, v
sulade so zaujmami objedndvatela, ktoré pozna alebo musi poznat pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti a riadit sa jeho pisomnymi pokynmi, ibaze s v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Ak pokyny objednavatela podla ndzoru zhotovitela zdsadnym spésobom odporuji zaujmom
objedndvatela, je zhotovitel povinny na nevhodnost takychto pokynov objednévatela pisomne
upozornit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od pokynov objednavatela sa méze zhotovitel odchylit, len ak je
to naliehavo nevyhnutné v zdujme objednavatela a zhotovitel nemdze vcas dostat jeho suhlas.
Zhotovitel je vSak povinny o takomto postupe objednavatela bez zbyto¢ného odkladu pisomne
informovat.
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zadvazkov podla zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objedndvatela tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného zmluvou alebo su podla nazoru zhotovitela nevyhnutné na
riadne plnenie zdvazkov podla zmluvy.
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi potrebnu sucinnost pri zhotoveni diela, najma
poskytnut zhotovitelovi na poZiadanie vsetky podklady, ktoré su podla zhotovitela nevyhnutné
pre vykonanie diela. Objednavatel zodpovedd za spravnost a uUplnost nim poskytnutych
podkladov.
Objednavatel je povinny véas informovat zhotovitela o vSetkych skutoénostiach potrebnych na
zabezpecenie Uspesného plnenia zavazkov podla zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne pisomne informovat objednavatela o kazdom pripadnom
zdrzani, ¢i inych skutoc¢nostiach, ktoré by mohli ohrozit véasné a riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.
Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykolvek od zaciatku platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy do 31.08.2020, a to
opravnenymi osobami, ktorym poskytne vsetku potrebnu stucéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi dielami su
najma:
a) MDVRR SR ako Riadiaci organ pre Operacny program Doprava 2007-2013 a nim
poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok 7
Zmluvné pokuty a odsttipenie od zmluvy

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim si svojich povinnosti podla zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit zmluvnid pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy aj zacaty den
omeskania. Do ¢asu omeskania sa nezapocitaju dni od predloZenia diela na prevzatie po jeho
vratenie s pripomienkami podla ¢lanku 4 ods. 9 zmluvy.



V pripade, Ze objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry na zaklade zmluvy, ma zhotovitel
pravo si uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Pokial v ¢ase plnenia zmluvy bude objedndvatel dévodne pochybovat o riadnom splneni
predmetu zmluvy, predlozi zhotovitelovi pripomienky kdielu alebo spbésobu jeho
vykonavania. V pripade, Ze zhotovitel vlehote uréenej objednavatelom (ktord nesmie byt
kratSia ako 2 pracovné dni), neodstrani vady diela alebo vady spdsobu jeho vykondvania
v zmysle pripomienok objednavatela, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstipit. Inak
je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim
zmluvy najmenej 30 dni a omeskanie nie je sp6sobené v dosledku sprdvania sa objednavatela.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela odstlpit od ramcovej dohody ak
nastane niektora zo skutocnosti uvedena v prvych troch vetach tohto odseku zmluvy a to podla
volby objednavatela, ktory pri tom bude prihliadat na zavainost porusenia povinnosti
zhotovitefom.

Zmluvné pokuty su splatné 30. diiom odo dnia, kedy doslo k nesplneniu povinnosti, na porusenie
ktorej sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ustanovenia o nahrade skody pre $skodu spdsobent pripadom, na ktory sa vztahuje zmluvna
pokuta tymto nie sU dotknuté. Poskodena strana je opravnena pozadovat zaplatenie nahrady
Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok 8
Vseobecné ustanovenia

Vlastnicke prdvo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela driom
prevzatia diela v sulade s ¢lankom 4 zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze nim dodané dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nebolo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut vysledok ¢innosti, ktory predstavuje dielo tretim osobam
a sam ho pouzivat bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel je opravneny dielo poufZit len v suvislosti s predmetom svojej ¢innosti. Na iné ucely
je opravneny ho pouiit len s pisomnym sthlasom zhotovitela.

V pripade, ze vykonanim diela vznikne dielo chranené autorskym pravom, zmluvné strany sa
dohodli, Ze odovzdanim diela udeluje zhotovitel objedndvatelovi sihlas na pouzitie diela
akymkolvek moznym sp6sobom v rozsahu podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, pricom sa suhlas
autora diela na tento Ucel povaZuje za dany. Zhotovitel za tym ucelom udeluje objednavatelovi
bezodplatnu vyhradnu licenciu na takéto pouzitie diela bez teritoridineho obmedzenia na 50
rokov odo dna odovzdania diela.

Zhotovitel zodpovedad za akukolvek skodu, ktord vznikne objednavatelovi v dosledku poskytnutia
vadného diela s vynimkou tych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zakonnika, od
ktorych sa podla § 263 ods. 1 Obchodného zdkonnika nie je mozné odchylit.

Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobdda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gc€innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vladdy SR
podla § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
v nadvaznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.



Tuto zmluvu mozno menit alebo dopliiat jedine formou pisomnych &islovanych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami rdmcovej
dohody. Prava a povinnosti neupravené ani ramcovou dohodou sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ZoVO a s nimi suvisiacimi predpismi pravneho poriadku
Slovenskej republiky. O vSetkych sporoch, ktoré vzniknd medzi zmluvnymi stranami v savislosti
s touto zmluvou a ktoré zmluvné strany neodstrania vzajomnou dohodou, bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky.

T4ato zmluva je vypracovana v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane Styri (4)
vyhotovenia a zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

Neplatnost niektorého z ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi
predpismi, zavazuju sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac
zodpoveda hospodarskym Ucelom a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, tdto plne zodpoveda ich
skutoénej voli, ktord prejavili slobodne, vazine, urcite a zrozumitelne, bez omylu, bez ¢asového
tlaku alebo jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek psychického
alebo fyzického natlaku, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

v Bratislave diia v Ziline diia
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Martin Catlo$ Ing. Lubomir Palcak

veduci sluZzobného dradu predseda predstavenstva



Priloha €. 1 k zmluve o dielo

SPECIFIKACIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Nazov diela:

Spracovavanie monitoringu a analyzy Zivotného prostredia v doprave

2. Ciel a stru¢na charakteristika rieSenia:

Cielom je spracovat Udaje o produkcii emisii CO, CO,, NOy, VOC, SO,, TPM a PM z dopravnej
prevadzky v Slovenskej republike za cestnq, Zelezniénu, vodnu a leteckd dopravu. Vystupom rieSenia
je aj tvorba databdazy environmentdlnych indikatorov, vypracovanych podla TERM (Transport and
Environment Reporting Mechanism).

V ramci rieSenia bude zabezpecené:

spracovanie vystupov monitorovacej a analytickej ¢innosti vo forme analytickych podkladov
pre riadenie rezortu z pohladu realizacie zdvazkov v doprave v zmysle trvalo udrzatelného
rozvoja,

monitorovanie znecistenia ovzdusSia z dopravnej prevadzky, tvorba databazy vstupnych
Udajov a udajov o rocnej produkcii emisii — CO, CO,, NOy, VOC, SO,, TPM a PM (osobitne
PMjo, PM, ;) a ich zhodnotenie z dopravnej prevadzky za cestnu, Zelezni¢nd, vodnu a leteckd
dopravu,

v pisomnej a elektronickej forme vyplfiovanie a aktualizdcia dotaznikov a formularov
vyplyvajucich  z¢&lenstva SR vmedzindarodnych  organizdcidch  azpristupu SR
k medzinarodnym zmluvam v oblasti Zivotného prostredia a trvalo udrzatelného rozvoja,
sprava databazy pre vyhodnocovanie a podporu rozhodovania v oblasti Zivotného prostredia
a trvalo udrzatelného rozvoja pri realizacii dopravne;j politiky,

informdcie a odborné konzultidcie podla poziadaviek objednavatela vyplyvajucich z Gcasti
MDVRR SR v pracovnych skupindch pripravujucich Nizko-uhlikovu stratégiu SR a Stratégiu SR
a Stratégiu adaptacie SR na nepriaznivé dbsledky zmeny klimy, dalej podklady pre Narodny
inventarizacny systém SR v oblasti emisii, Narodny systém na pripravu projekcii emisii
sklenikovych plynov a vyber politik a opatreni na ich zniZovanie, stretnutia k problematike
bilancie emisii v doprave.

monitorovanie a tvorba databazy niektorych environmentalnych indikatorov, vypracovanych
podla TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism), t¢ast experta zVUD na
pracovnych stretnutiach a ZPC pre bilanciu emisii v cestnej doprave, Gcast experta z VUD na
koordinaénych stretnutiach a $koleniach NIS-u, komunikdcia; sG€innost experta z VUD pocas
doby vykonu medzinarodnej previerky (audite) a jeho aktivna Géast na otvoreni, vyhodnoteni
a diskusii k vykonanej medzinarodnej previerke (auditu),

spolupraca experta zVUD vrdmci spracovania vystupov za oblast emisii z dopravy
s poverenymi pracovnikmi SHMU (Narodnym koordindtorom NIS) a MZP SR, konzultécie
a overovanie zdrojov avyuzitia vstupov, pouzitia metodiky spracovania vstupov pre
zabezpecenie jednotnych vystupov bilancie emisii v doprave za SR.



3. Vystupy rieSenia a terminy: (podla etdp a kontrolnych dni)

1. Etapa riesenia:
Vystupy:

zhromazdenie potrebnych vstupnych podkladovych a Statistickych Udajov za rok 2014 pre
monitorovanie ovzdusia z prevadzky cestnej, Zelezni¢nej, vodnej a leteckej dopravy,
zhromazdenie vstupnych podkladovych Udajov pre rieSenie environmentalnych indikatorov.
Kontrolny deri: do 30.04.2015

2. Etapa riesenia:
Vystupy:

2.

zhromazdenie vstupnych podkladovych udajov Narodného lesnickeho centra potrebnych pre
spracovanie environmentdlneho indikatora dopady dopravy na biodiverzitu,

monitorovanie znecistenia ovzdusia z prevadzky Zelezniénej, vodnej a leteckej dopravy za rok
2014,

tvorba databdzy rocnej produkcie emisii Skodlivin v Zelezni¢nej, vodnej a leteckej doprave,
monitorovanie atvorba databdzy environmentalnych indikdtorov — dopady dopravy na
biodiverzitu, zabratie pédy dopravnou infrastruktirou, automobilizacia a motorizacia, hluk
z dopravy.

Kontrolny den: do 30.06.2015

3. Etapa riesenia:
Vystupy:

3.

monitorovanie znecistenia ovzdusia z prevadzky cestnej dopravy za rok 2014,

tvorba databazy rocnej produkcie emisii Skodlivin v cestnej doprave,

monitorovanie a tvorba databazy environmentalnych indikdtorov — dopravna nehodovost,
fragmentdcia ekosystémov v krajine, intenzita dopravy, environmentdlna efektivita dopravy,
objem prepravy a prepravny vykon.

Kontrolny den: do 30.10.2015

Zdverecné odovzdanie a prevzatie prdc:
Vystupy:

4.

odovzdanie zaverecnej prace vratane zapracovania pripomienok MDVRR SR uvedenych na
jednotlivych kontrolnych drioch.
Zaverecné odovzdanie a prevzatie diela: do 13.11.2015



