Zmluva o dielo ¢.977/15 pre ¢ast’ €.2 na stavbu
,»Rekonstrukcia suterénu a socialnohygienickych zariadeni na oddeleniach v hlavnom pavilone*
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v platnom zneni, zdkon ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov, zak.¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, zak.c.
50/1976 Z.z. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
z4k.¢. 546/2010 Z.z , ktorym sa novelizuje Ob¢&iansky zakonnik a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zdkony
a d’alSie stuvisiace predpisy

Clanok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Psychiatricka nemocnica Hronovce (dalej ,,PNH®)
Sidlo: Dr. Jana Zelenyaka 65, 935 61 Hronovce
Zastupena : MUDr. Marek Zelman — riaditel’ nemocnice
Osoby opravnené Ing.Dusan Durian¢ik, namestnik pre HTC
rokovat’ vo veciach technickych a zmluvnych

ICO: 00607266

DIC : 2020404694

Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo uétu : 7000286645/8180

IBAN: SKS50 8180 0000 0070 0028 6645 SWIFT kod: SPSRSKBA
Zriad’'ovacia listina: MZ SR ¢islo: 1841/1990-A/111-6

Tel. 036/7577278

Fax: 036/7577292

dalej len ,,objednavatel™

a

Zhotovitel’: Novosedlik, spol. s r.o.

Obchodné meno: Novosedlik, spol. s .0.

Sidlo: Chotarna 41, 949 01 Nitra

Zastipena: Ing. Miroslav Novosedlik — konatel’ spolo¢nosti

Osoby opravnené
rokovat’ vo veciach technickych a zmluvnych: )
Ing. Miroslav Novosedlik, Juraj Olvecky - stavbyveduci

ICO: 34104402

IC DPH: SK2020409930

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia,a.s.poboc¢ka zahrani¢nej banky,
Stefanikova 13, 949 01 Nitra 1

Cislo tétu: 6607355016/1111

IBAN: SK8711110000006607355016 SWIFT kéd: UNCRSKBX
Zapisana v obchodnom registri: Okresny sud Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 406/N

Tel: 037/7415684-5

d’alej len ,,zhotovitel*

Clanok II.
Podklady pre uzavretie Zmluvy
1.Zmluva o dielo (d’alej len ,,Zmluva‘) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len “zdkona o verejnom obstardvani‘). Verejny obstaravatel na predmet zdkazky tejto
zmluvy pouZil postup verejného obstaravania — verejnu sut'az — podlimitnt zakazku

1/9



Clanok 1L
Pravne predpisy
1. Vzajomné vztahy obidvoch zmluvnych stran sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢islo 513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov — Obchodny zakonnik, zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, zdkona &. 546/2010 Z.z , ktorym sa dopliiia zak.¢. 40/1964 Zb. (Ob&iansky zdkonnik) v
zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony — Obchodny zakonnik, zdkon &.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov a d’alSie suvisiace predpisy

Clanok IV.

Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je realizacia diela s nazvom: ,,RekonStrukcia suterénu a socialnohygienickych
zariadeni na oddeleniach v hlavhom paviléne“ podl'a podkladov poskytnutych vo verejnom obstaravani.
2. Zékazka na dodavku prac v ramci plnenia predmetu tejto Zmluvy zahtiia rozsah prac podla Vykazu vymer
,»Rekonstrukcia socialnohygienickych zariadeni 1,2,3 NP“ avykazu vymer ,RekonStrukcia UK
v hlavnom paviléne “ pre Cast’ ¢.2 a spracovanej projektovej dokumentacie ,,RekonStrukcia suterénu
a socialnohygienickych zariadeni na oddeleniach v hlavnom pavilone* .
3. Medzi zmluvnym stranami boli dohodnuté nasledovné poZiadavky objednavatela, ktoré su pre
zhotovitel'a zavazné:
3.1 Dodané stavebné vyrobky musia mat’ vyhldsenia zhody na zaklade vykonanych skiiSok notifikovanymi
osobami vzt'ahujuce sa na predmet ponuky v materialovej skladbe a rozmeroch v zmysle platnej legislativy .
3.2 Rekonstrukcia UK v suteréne HP bude prebiehat’ sti¢asne pocas realizacie stavby , Rekonstrukcia
suterénu v hlavhom paviléne* . Ostatné prace z Casti 2 predmetu ziakazky budu realizované po
ukonceni prac ¢asti 1 predmetu zakazky.
4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
prislusnych ISO noriem, platnych STN, technologickych postupov a vSeobecne zavdznych technickych
poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov. Vykonanim Specifickych prac
moze zhotovitel’ poverit tretiu osobu s prislusnou sposobilostou na vykonanie diela, pricom zhotovitel’ ma za
nu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.
5. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto Zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ za dielo dohodnuta
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok V.

Cas plnenia
1. Cas trvania préac je pit’ mesiacov podl’a Prilohy &.1 (Harmonogramu prac)
Termin zacatia diela pre cast’ ¢.2 podl'a prilohy ¢€.1: od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy.
Termin dokoncenia diela pre Cast’ ¢.2 podla prilohy ¢€.1.: do 5 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy
2.Medzi zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zhotovitel’ zrealizuje stavebné prace v Case plnej prevadzky
nemaocnice.
3. DodrZanie terminu dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym plnenim zavazkov
objednavatela. Objednavatel' sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy a to :
a) odovzdanim staveniska
4.K zmene dohodnutého terminu plnenia diela dojde v pripadoch:
a) pokial’ si objednévatel’ vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika zmenu rozsahu prac
predmetného diela s odsuhlasenym ponukovym vykazom vymer.
b) pokial’ d6jde na zaklade poziadavky objednéavatela k inému rieSeniu predmetného diela a tito zmena bude
odsuhlasena a potvrdena ako zmena v projektovej dokumentécii a naslednej objednavke.
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Clinok VL
Miesto plnenia
1. Miestom dodania predmetu zmluvy je objekt Hlavného pavilonu ( oddelenie AMO,AZO,GPO)
Psychiatrickej nemocnice Hronovce, ul. Dr.J.Zelenyaka ¢.65.

Clanok VII.

Cena za dielo
1. Cena je stanovend dohodou v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky ¢. 87/1999 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni vyhlasky ¢. 375/1999
7. z. Tato cena bola dohodnuta ako cena maximalna, platna pocas celej doby trvania zmluvy.

1.1. Cena za ¢ast’ ¢.2 spolu

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

v EUR v EUR v EUR
127 483,33 25 496,67 152 980,00
Cena celkom : 152 980,00 s DPH

2. Cena obsahuje vSetky naklady spojené s predmetom zmluvy uvedenym v ¢lanku IV. Tejto Zmluvy.

2.1 Material, dodavky, demontdz, montaz a prace suvisiace s predmetom zmluvy, ktory je uvedeny v ¢l. IV.
a Priloh uvedenych v bode 2 ¢l. IV tejto zmluvy, je povinny zhotovitel’ zrealizovat’ a zahrnut’ do ceny diela.
2.2 V pripade, Ze objednavatel’ bude poZadovat’ pocas realizacie vykonat’ naviac prace, alebo dodat’
tovar neuvedeny v Prilohe ¢.2 a¢.3 (Vykaz vymer) vsume neprevySujicu poloZzku ,, Rozpoctova
rezerva pri rekonstrukciach® je zhotovitel’ povinny dodat’ prace alebo pozadovany tovar bezodplatne
na zaklade pisomnej dohody.

3. Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto Zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ za dielo dohodnuta
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok VIIL

Platobné podmienky a zmluvné pokuty
1. Objednavatel’ neposkytuje zalohové platby.
2. Objednavatel sa zavézuje riadne a vCas zaplatit’ zhotovitel'ovi za plnenie predmetu zmluvy cenu dohodnutt
v ¢lanku VII. Tejto Zmluvy bezhotovostne na ucet uvedeny v uvode tejto Zmluvy na zéklade faktury
vystavenej zhotovitelom.
3. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktar, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle
objednavatelovi raz za jeden mesiac podl'a skuto¢ne vykonanych prac podl'a jednotlivych objektov na zaklade
¢iastkovych odovzdavacich a preberacich protokolov tak, ako je uvedené v ¢l. XI., bod 3. tejto zmluvy a
odsuhlasenych objednavatel'om. Podkladom k tejto Ciastkovej fakttre je stpis zrealizovanych prac a dodavok
za toto obdobie potvrdeny stavebnym dozorom objednévatela.
4. Splatnost’ faktiry je 30 dni a je vyznacend na fakture.
5. V pripade zistenia kvalitativnych nedostatkov a nedorobkov si objednavatel’ vyhradzuje pravo nezaplatit’
zhotovitel'ovi sumu vo vyske 10%, ako zadrzné z kazdej faktiry z fakturovanej sumy s DPH a to az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Zadrzné bude vyplatené do 60 dni po
odsuhlaseni konecne;j faktiry, pripadne do 30 dni po termine odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole o odovzdani verejnej prace.
6. V pripade ak faktara nebude obsahovat’ vSetky uvedené nalezitosti stanovené zak.¢.222/2004 Z.z. o DPH v
zneni neskorSich predpisov alebo ak nebude v stlade s dodanou sluzbou alebo bude obsahovat’ nespravne
udaje, objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit’ faktiru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedenim
chybajucich nalezitosti alebo nespravnych udajov. Plynutie lehoty splatnosti faktury vratenej zhotovitel'ovi na
opravu sa zastavi a na opravenej faktare, obsahujucej vsetky potrebné zdkonné nalezitosti, bude opit’ uvedena
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vyssie dohodnuta lehota splatnosti, ktora za¢ne plynat’ odznova.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeSkania zhotovitel'a s vykonanymi pracami podla tejto zmluvy
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,027 % z ceny diela
bez DPH za kazdy i za¢aty deni ome$kania.

8. V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury, ktord prekro¢i dohodnuti lehotu splatnosti ma
zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,027 % z ceny
nezaplatenej faktary za kazdy i zaCaty den omeskania.

9. Zhotovitel' uhradi zmluvni pokutu za nedodrzanie lehoty na odstranenie reklamovanej vady v zmysle ¢l.
XIII. Vo vyske 0,027 % z ceny predmetu zmluvy.

10. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu skody spdsobenej omeskanim s plnenim
predmetu zmluvy.

Clanok IX.

Zavizky zmluvnych stran
1. Zhotovitel' zabezpe¢i vedenie stavebného dennika . Objedndvatel poskytne zhotovitel'ovi zoznam
potrebnych dokumentov.
2. Zhotovitel' zabezpe¢i pre vSetkych svojich zamestnancov vstupnu inStruktdz BOZP a PO, ¢o bude
zaevidované v stavebnom denniku spolu s vlastnoru¢nymi podpismi zamestnavatel'a v zmysle prislusnych
ustanoveni Stavebného zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.
3. Zhotovitel zaisti oznacenie zdkazu vstupu, rozmiestni bezpecnostné tabul’ky a znacky na vSetky miesta, kde
by svojou ¢innostou ohrozil pritomné osoby.
4. Zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu zamestnancov od nastupu do prace az po opustenie pracoviska.
5. Zamestnanci zhotovitel'a a fyzické osoby, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku s jeho vedomim, nesmu
vstupovat’ do priestorov objednavatel’a, ktoré nie su sucastou staveniska, okrem verejne pristupnych a
spolo¢ne uzivanych priestorov. Poucenie o tomto zakaze vykona zhotovitel’.
6. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a bezpecnost’ na pracovisku a zabezpeCi priestor, kde sa realizuje
predmet zmluvy v stlade s ustanoveniami § 43i Stavebného zakona. V pripade porusenia jeho povinnosti
uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi sposobenu skodu, pripadne uspokoji naroky tretich osob.
7. Na zaistenie bezpeénej dopravy v aredloch objednavatela je zhotovitel povinny dodrziavat’ vyhl. C.
208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel
8. Zhotovitel' zabezpeci vykondvanie prac odborne a zdravotne spdsobilymi osobami pre prace vo vyskach v
stilade s ustanoveniami vyhlasky ¢.147/2013 Z.z.. Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.
9. Zhotovitel zabezpeci vykon prac podla vlastného technologického postupu pri zohl'adneni rizik v zmysle §
8 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, taktiez zabezpeci dodrziavanie zdsad bezpecnej prace svojich zamestnancov v
stlade s ustanoveniami citovaného zakona.
10. Zhotovitel' zabezpeci miesto vykonu prac a miesto pod pracami vo vyskach v stlade s ustanoveniami
citovanej vyhlasky ¢.147/2013 Z.z. .
11. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a spolupracujicich
0s0b pri poskytovani plnenia a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu tychto oséb na
zdravi a na majetku v zmysle prislusnych pravnych predpisov a zabezpecCi bezpecny pohyb o0sob
vykonavajtcich prace. Dalej zhotovitel’ zabezpeéi, ze odborné a kvalifikované prace musia byt vykonané len
jeho zamestnancami, ktori maja prislusnii kvalifikaciu a spihaji zakonom stanovené predpoklady na
vykonanie tychto prac.
12. Dalej sa zhotovitel' zavizuje, e bude dodrziavat’ pri vykonavani Ginnosti, ktoré su predmetom tejto
zmluvy vSetky predpisané technologické postupy, prislusné STN, najmd STN 733134, STN 746183, STN
730540-2, EN 14351-1.
13. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri vykone prac pre objednavatela, ktoré su predmetom tejto zmluvy bude
dodrziavat’ zak.¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorsich predpisov a prislusné jeho vykonavacie predpisy
suvisiace s ¢innostami, uvedenymi v predmete zmluvy, d’alej zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
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zneni vykonavacej vyhl. C. 121/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a dalsie zasady pre bezpeénost’
prevadzky a protipoZiarnu bezpec¢nost'.

14. V nadvédznosti na predchadzajiici odsek sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat prislusné ustanovenia
citovaného zak. ¢.124/2006 Z.z. pri ohrozeni os6b a majetku, alebo pri podozreni, Ze zamestnanci su pod
vplyvom alkoholu na pracovisku. V takom pripade musi zhotovitel' prerusit’ pracu a vykonat’ prislusné
opatrenia. Dalej je zhotovitel’ povinny okamzite oznamit’ vznik pracovného Grazu objednavatelovi s cielom
zabezpecenia objektivneho vySetrenia.

15. VzhPadom na to, Ze ide o budovu nemocnice, v ktorej sa zdrziava vela pacientov a zamestnancov,
tak zhotovitel’ d’alej zodpoveda za to, aby dostato¢ne zabezpecil priestor, kde bude vykonavat’ ¢innosti,
ktoré si predmetom tejto zmluvy z hPadiska BOZP a PO. Zabezpeci tento priestor pred vstupom
cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota, zdravia alebo inych $kod na majetku osob,
pripadne majetku objednavatela a to v pripade potreby, po odbornom vyhodnoteni situacie v priestore,
aj aplnym ohradenim.

16. V tejto suvislosti sa objednavatel’ zavizuje, Ze so zacatim stavebnych prac a ¢innosti oboznami
prostrednictvom svojich poverenych zamestnancov zamestnancov nemocnice a tretie osoby , za u¢elom
zvySenia ich pozornosti pri pohybe v priestoroch , kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy.

17. Zhotovitel’ bude vykonavat prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy za plnej prevadzky
objednavatel’a, preto musi venovat’ zvySeni pozornost’ dodrziavaniu vSetkych bezpeénostnych
predpisov.

18. Zhotovitel’ zabezpeci bezpecné ulozenie nahradnych dielov, agregatov a materialu.

19. Zhotovitel’ sa zavizuje , Ze pri vykone prac pre objednavatel’a, ktoré su predmetom tejto zmluvy, obzvlast
vo vnutornych cCastiach objektov objednavatela, bude dodrziavat zakon ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefaj¢iarov v zneni neskorsich predpisov.

20. Ak zhotovitel'ovi vlastnou Cinnostou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do aredlu a pouzil pri
realizacii predmetu zmluvy vzniknl odpady, je povinny s takto vzniknutym odpadom nakladat’ v stlade s
platnymi predpismi pre oblast’ odpadov a predlozit’ doklad o jeho likvidacii v zmysle ¢l. XI. Tejto zmluvy.
Zhotovitel' znaSa vSetky dosledky za nedodrzanie pravidiel zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za zaradenie vzniknutého odpadu
podla vyhl. C. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov.
Zhromazd'ovanie a manipulaciu s odpadom koordinuje s objednavatel'om.

21. Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ vSetky pravne predpisy tykajuce sa zivotného prostredia a BOZP v
areali Psychiatrickej nemocnice Hronovce.

22. Zhotovitel’ sa zavdzuje pre oblast’ poziarnej ochrany zabezpecit' dodrziavanie ustanoveni zak. ¢. 314/2001
Z.z. v zneni neskorSich predpisov o ochrane pred poziarmi, predovsetkym § 4 v primeranom rozsahu podla
druhu vykonavanych prac. Pri vzniku poziaru nasledkom poruSenia predpisov zo strany zhotovitel'a a jeho
naslednej likvidacii poziarnym utvarom s pouzitim hasiacich prostriedkov objednavatela sa zhotovitel
zavézuje uhradit’ ndklady spojené s likvidaciou poziaru.

23. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit' dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov, dodrziavanie
vsetkych zmluvnych podmienok, d’alej bude dodrziavat’ vyssie uvedené pravne predpisy, vnutorné predpisy
objednavatel'a a postupy s ktorymi budu preukazate'ne zamestnanci zhotovitela oboznameni pri vstupnej
instruktazi. V pripade, Ze objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a preukdzateI'nym sposobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia, poziarnej ochrany, prislusné pravne predpisy
ako aj prislusné vnatorné predpisy objednavatel'a, moze odstipit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi
vznikol narok na nahradu pripadnej Skody, alebo vzniknutych nakladov.

24. V pripade neplnenia bodov 1 — 21 zo strany zhotovitel'a v rozsahu ohrozujuicom bezpecnost’ prace a v
dosledku porusenia citovanych pravnych predpisov je objednavatel’ povinny zastavit’ prace a moze odstupit’
od zmluvy o dielo s tym, ze zhotovitel mu uhradi vSetky Skody spdsobené omeskanim s realizaciou diela.

25. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani zmluvne dohodnutych ¢innosti postupovat’ podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika o sposobe a o vykonavani diela.

26. Dalej je zhotovitel' v stilade s § 551 Obchodného zakonnika v platnom zneni povinny bez zbyto&ného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na realizdciu predmetu zmluvy, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.
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27. Zhotovitel' nezodpoveda za vady sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal
objednavatel’, ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednéavatel’ na ich dodrZani pisomne
trval.

28. Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky, tykajuce sa veci, na ktorej sa ma praca vykonat alebo miesta, kde ma
prislusné plnenia poskytnut a tieto prekazky mu brania riadne poskytnut’ dohodnuté plnenie, je povinny ihned’
takéto prekazky oznamit’ objedndvatel'ovi a navrhnit’ d’alSie rieSenie.

29. Zhotovitel’ znasa skody na zhotovenom diele. Nebezpecenstvo za skody prechadza na objednavatela diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

30. Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené a budu vykonané vsetky skusky
preukazujtce kvalitu, funkénost’ a spolahlivost’.

31. Technickym pracovnikom zhotovitel’a je Juraj Olvecky.

32. Objednéavatel’ sa zavidzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebntl si¢innost’ pri vykonavani predmetu zmluvy.
33. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ucelom ochrany majetku objednavatel’a pred poskodenim alebo zni¢enim
a po spristupneni montdzneho a manipulacného priestoru zo strany objedndvatela tak, ako je v
predchadzajicom odseku uvedené, zhotovitel' zabezpeci zakrytie, pripadne ini ochranu podlahy, ndbytku a
zariadenia, ktoré zostanl v tychto priestoroch aj pocas vykonu prac zhotovitelom. Zaroven sa zhotovitel
zavézuje, ze po skonceni prac v priestoroch v Casti objektu, ktoré bude odovzdavat’ na zaklade ¢iastkovych
odovzdavacich a preberacich protokolov tak, ako je uvedené v ¢l. XI., bod 3, tieto vycisti a uprace, aby ich
objednavatel'a mohol prevziat’ a uviest’ do riadnej prevadzky.

34. Stavebnym dozorom objednavatel’a a zaroven opravnenym robit’ zapisy do stavebného dennika v zmysle
prislusnych ustanoveni Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov je poverena: Silvia
Matuskova, osvedcenie ¢.0473910.

35. Objednavatel’ zabezpeci a zodpovedd za koordinaciu ¢innosti inych pracovnikov s ¢innost'ou pracovnikov
zhotovitela.

36. Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo, ktoré nevykazuje také vady, ktoré by branili v jeho
riadnom uzivani, prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

37. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri vykonavani Cinnosti, ktoré si predmetom zmluvy si sim a na vlastné
naklady zabezpeci ochranu staveniska, stavebného materidlu a svojich zariadeni pre poskodenim a
odcudzenim.

Clanok X.

Vykonanie diela
1. Zhotovitel' zhotovi stavbu v rozsahu, kvalite a lehotach podla tejto zmluvy. Jednotlivi pracovnici
zhotovujuci dielo budi mat’ doklady o absolvovani stvisiacich Skoleni a preukazy sposobilosti na vykon
vybranych ¢innosti.
2. Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne .
3. Zhotovitel’ zabezpeci kvalitativne a dodacie podmienky v rozsahu podla sutaznych podkladov pri verejnom
obstaravani ,prislusnymi STN, prislusnymi normami ISO a ustanoveniami technickych podmienok stavebnych
préac.
4. Zhotovitel pri realizacii diela pouZije len stavebné vyrobky spiiiajiice podmienky zakona ¢.133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov a inych platnych predpisov, prislusnych
STN, najma STN 733134, STN 746183, STN 730540-2, EN 14351-1 .
5. Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d zdkona 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v
zneni neskorsich predpisov (d’alej Stavebny zédkon) viest’ na stavbe stavebny dennik. Stavebny dennik musi
byt trvalo dostupny. Kazdy zapis v stavebnom denniku musi byt podpisany stavbyveducim zhotovitela,
alebo jeho zastupcom. Robit’ zapisy do stavebného dennika je opravneny stavebny dozor objedndvatela,
pripadne splnomocneni zastupcovia objedndvatela a zhotovitel'a, ktorych urcia obidve strany zapisom do
stavebného dennika a to v zmysle prisluSnych ustanoveni Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb.v zneni
neskorsich predpisov.
6. Osoby opravnené konat' za zmluvné strany po uzavreti zmluvy, poverené vedenim stavby, kontrolou
vykonanych prac, vedenim Stavebného dennika, odovzdanim a prevzatim diela :
za objednavatel’a : Silvia Matuskova — stavebny dozor objednavatela
za zhotovitel'a : Juraj Olvecky - stavbyveduci
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7. Stavebny dozor objednavatela sa bude vyjadrovat’ k zapisom zhotovitel'a najneskor do 3 (troch) pracovnych
dni. V pripade, Ze sa tak nestane, ma sa za to, ze so zapisom v Stavebnom denniku sthlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny zapisom do Stavebného dennika vyzvat' objednavatela na ucast’ pri vykonavani
predpisanych skasok, ktoré st v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, STN a ISO normami. Vsetky
zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ v stavebnom denniku. Zmeny pouzitych materialov nesmu mat’ vplyv
na kvalitu diela a zvySenie ceny. Zapisy v Stavebnom denniku slizia po odsthlaseni objednavatelom ako
podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve . VSetky zmeny a s nimi stvisiace navrhy na
dodatky k zmluve musi zhotovitel’ predlozit’ objednavatel'ovi eSte pred zacatim ich realizacie na odsuhlasenie.
9. Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky, znemoziujice mu pokracovanie prac na diele, je povinny postupovat’
podl'a § 552 Obchodného zakonnika.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Clanok XI .

Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovit' dielo jeho riadnym dokonfenim v rozsahu podla sit'aznych
podkladov pri verejnom obstaravani a dokumentacie predloZenej objednavatel'om.
2. Najneskoér 3 (tri) pracovné dni pred ukoncenim diela podla stavebnych objektov, vyzve zhotovitel
objednavatela k uskuto¢neniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia.
3. Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona podla ustanoveni zdkona ¢.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v
zneni zakona ¢.260/2007 Z.z., a o odovzdani a prevzati diela podl'a stavebnych objektov, spisSu zmluvné strany
odovzdavaci a preberaci protokol. Sucast’ou tohto protokolu je stupis pripadnych vad a nedorobkov s uvedenim
terminov odstranenia pre kazdu vadu a nedorobok. Tieto je zhotovitel povinny v dohodnutom termine
odstranit’.
4. Zhotovitel' si¢asne s odovzdanim diela a jeho Casti odovzd4 objednavatelovi dokumentaciu minimalne v
rozsahu: stavebny dennik, zapisy o vykonanych skuskach, certifikaty a atesty pouZitych materialov, navody na
obsluhu a udrzbu zabudovanych zariadeni, vSetko v slovenskom jazyku, doklady o odovzdani stavebnych a
demolacnych odpadov osobam opravnenym nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
5. Ak sa na zdklade zhotovitelom vyhotoveného protokolu o odovzdani a prevzati diela nevyskytli také
zavady, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu, s vynimkou vad uvedenych v bode 3. Tohto c¢lanku,
zhotovitel’ dielo odovzda a objednavatel je povinny dielo prevziat'.
6. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude spisany neodkladne pri preberacom konani .
Dniom podpisania protokolu sa dielo povazuje za vykonané a ukoncené a zaviazok zo strany zhotovitel’a tejto
zmluvy za splneny.

Clanok XII.

Platnost’ zmluvy a moZnosti skon¢enia
1. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itd na 5 mesiacov odo dna G¢innosti zmluvy.
2. Dielo je ukoncené odovzdanim zo strany zhotovitel'a objedndvatel'ovi a prevzatim zo strany objednéavatel’a.
3. Zmluvu je mozné este pred ukoncenim doby platnosti ukoncit’:
a) pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran. V pisomnej dohode o skon¢eni Zmluvy sa uvedie den, ku
ktorému Zmluva skon¢i. Ak den skoncenia Zmluvy nie je v dohode uvedeny, skon¢i sa Zmluva poslednym
ditom v mesiaci, v ktorom bola pisomna dohoda podpisana opravnenymi osobami zmluvnych stran,
b) pisomnou vypoved’ou ktoroukol'vek zmluvnou stranou pri¢om vypovedna lehota je dvojmesacna a za¢ne
plynut od prvého dia mesiaca nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane. K
vypovedi mozno prikro€it’ v pripade, ak druha zmluvna strana podstatnym spésobom porusi svoju zmluvna
povinnost’.
ba) Podstatnym porusenim Zmluvy zo strany zhotovitel'a sa na ucely tejto Zmluvy rozumie poskytovanie
nekvalitnych sluzieb, na ktoré bol zhotovitel' opakovane a bezvysledne pisomne upozorneny a nezabezpecil
okamziti napravu.
bb) Podstatnym poruSenim Zmluvy zo strany objednavatela sa na ucely tejto Zmluvy rozumie aj neplnenie
zavazkov v zmysle bodu 2 ¢lanku VIII. Tejto Zmluvy, na ktoré bol objednavatel’ pisomne upozorneny a
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napriek tomu nezabezpecil napravu, s vynimkou omeskania objednavatel'a z dovodov uvedenych v bode 5
¢lanku VIII. Tejto zmluvy. V ostatnom platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

¢) Z tych istych doévodov a z dovodov porusenia povinnosti uvedenych v ¢l. IX tejto zmluvy médze dojst’ k
odstipeniu od Zmluvy. V takomto pripade Zmluva zanikd, ked’ pisomny prejav vdle opravnenej strany
odstupit’ od Zmluvy je doruceny druhej strane.

Clanok XIIL
Zaruky, zodpovednost’ za vady

1. Na predmet zmluvy je poskytnuta zaruka 5 rokov.
2. Zaru¢na doba zac¢ina plynit’ diiom prevzatia ukon¢eného diela objednavatel'om na zaklade preberacieho
protokolu.
3. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v stilade s podmienkami a normami uvedenymi
Vv zmluve, a ze pocas zarucnej doby bude mat’ dielo vlastnosti nebraniace jeho uzivanie.
4. Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu prac svojich poddodavatel'ov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a
konstrukcie, ktoré poddodavatelia dodavaju.
5. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuji aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je
zhotovitel’ povinny pripravit’ v ramci ustanoveni tejto zmluvy.
6. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti rozsahu prac uvedenému v Prilohe ¢.2 , ¢.3 ac.4.
Zhotovitel’ sa zavédzuje odstranit’ reklamovanu vadu v ¢o najkratSom technicky moznom cCase. Ak sa ukaze, ze
vada predmetu plnenia je neopravitel'na, zavizuje sa zhotovitel' v ramci odstranenia vady dodat’ a zabudovat’
nahradny predmet plnenia.
7. V pripade zistenia vady v zaru¢nej dobe je objedndvatel povinny tato vadu reklamovat’ a zhotovitel sa
zavizuje, ze zabezpeCi bezplatné odstranenie vady do 10 dni od pisomného, telefonického alebo
elektronického nahlasenia vady objednévatel'om. Nahlasenie vady bude obsahovat’ Specifikaciu vady, popis
ako sa prejavuje a vSetky d’alSie skutocnosti, potrebné pre jej odstranenie.

Clanok XIV.
Ostatné dojednania
1. Ak zisti zhotovitel’ pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré znemoziuju vykonanie diela dohodnutym
sposobom bude postupovat’ podla ¢l. X., bod 9. Tejto zmluvy.
2. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Clanok XV.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze za okolnosti vylucujice zodpovednost zmluvnych stran podla tejto
zmluvy sa povazuje posobenie ,,Vys§Sej moci®, pricom za takuto sa povazuje poziar, zemetrasenie, havdria,
povoden, Strajk, embargo, administrativne opatrenie Statu a iné také udalosti a teda prekazky, ktoré nastali
nezavisle od vole zmluvnej strany a brania jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze
by zmluvné strana takuto prekazku alebo jej nasledky mohla odvratit’ alebo prekonat, ani ju v dobe vzniku
zavizku predvidat. Uginky vyludujuce zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s
ktorou su tieto ucinky spojené.
Clanok XVI.

Zaverecné ustanovenia
1. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych stran, pripadne
ich opravnenymi zastupcami a G€innost’ dna od 15.05.2015 po jej zverejneni v zmysle zak. ¢. 546/2010 Z.z ,
ktorym sa dopiiia zak. &. 40/1964 Zb. (Obgiansky zakonnik) v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a
dopliaji niektoré zdkony — Obchodny zakonnik, zékon &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v zneni neskorSich predpisov a d’alsie suvisiace predpisy.
2. Tato zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, povinnému zverejneniu v Centrdlnom registri
zmlav vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestniku.
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3. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ PNH zverejnit’ tito zmluvu, pripadne jej Dodatky, ako aj jednotlivé
faktury vyplyvajice z tejto zmluvy a svojim podpisom dava sthlas na jej zverejnenie vratane priloh zmluvy v
plnom rozsahu.

4. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centralnom registri zmluv zodpovedd objednavatel’ (PNH), ako osoba
povinna v zmysle citované¢ho zakona.

5. Zmluva mdze byt zmenena alebo doplnena len po vzajomnej dohode pisomnymi dodatkami, podpisanymi
Statutarnymi organmi zmluvnych stran, pripadne ich opravnenymi zastupcami.

6. Ostatné pravne vztahy vyslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, uvedenymi v tUvode tejto zmluvy a dalSimi
suvisiacimi pravnymi predpismi.

7.Zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli, ze
bola uzavreta po vzajomnom prerokovani, podl’a ich pravej a slobodnej vole, urCite, vazne a zrozumitelne, bez
omylu, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak suhlasu s jej obsahom ju dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

8. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si spdsobilé k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im
obmedzena.

9. Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel’ dostane 2 vyhotovenia a objednavatel’ 2
vyhotovenia. Kazdé vyhotovenie méa hodnotu originalu.

10. NedeliteI'nou sucast’ou zmluvy su jej prilohy:

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Harmonogram realizacie prac pre Cast’ ¢.2

Priloha ¢. 2 Vykaz vymer - Rekonstrukcia socidlnohygienickych zariadeni 1,2,3 NP

Priloha €. 3 Vykaz vymer - Rekonstrukcia UK v hlavnom pavilone budova Pohronsky Ruskov

Priloha ¢. 4 Projektovd dokumenticia - RekonStrukcia suterénu a socidlnohygienickych zariadeni na
oddeleniach v hlavnom pavilone budovy Hronovce

Priloha ¢. 5 Ohlasenie - Obec Hronovce

V Nitre, diia 14.04.2015 V Hronovciach, diia 14.04.2015
Za zhotovitela: Za objednavaterla:
Ing.Miroslav Novosedlik MUDr.Marek Zelman
konatel’ spolo¢nosti riaditel’ nemocnice
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