

Zmluva o reklame

č.1/2015

Uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien
a doplnkov

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mestské lesy, s.r.o.

Sídlo: Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina

V zastúpení: Ing. Miroslav Hraško, konateľ spoločnosti

IČO: 31616798

DIČ: 2020474280

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 442143412/0200

/ďalej len objednávateľ/

a

Zhotoviteľ:

Múzeum vo Svätom Antone

Sídlo: 969 72 Svätý Anton

V zastúpení: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

IČO: 35985135

DIČ: 2021439244

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000068058/8180

Zriadenie: Zriaďovacia listina Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
5235/2007-250 zo dňa 13.12.2007

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie práv a povinností zmluvných strán pri umiestnení reklamy prezentujúcej činnosť objednávateľa v mieste činnosti zhotoviteľa za dojednanú odplatu.

Článok III.

Umiestnenie reklamy

1. Reklamný panel prezentujúci činnosť objednávateľa pozostáva z 1 kusa tabule s názvom a logom objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje umiestniť reklamný panel v kaštieli vo Svätom Antone. Reklamný panel bude umiestnený na prehliadkovej trase v poľovníckej expozícii múzea počas celej doby trvania tejto zmluvy.

Článok IV. Doba trvania zmluvy

1. Umiestnenie reklamného panela uvedeného v Článku III. ods. 2 tejto zmluvy zabezpečí zhotoviteľ v dobe od 01.05.2015 do 31.12.2015.

Článok V. Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu reklamnej tabule objednávateľa pred stratou, poškodením alebo zničením a je povinný zaistiť reklamnú tabuľu proti krádeži.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje neuskutočňovať na dodanej reklamnej tabuli žiadne zmeny a neumiestňovať na ňu žiadne iné reklamy, údaje a informácie.
3. Zhotoviteľ je povinný prípadnú stratu, poškodenie, zničenie či premiestnenie reklamnej tabule najneskôr do 2 dní nahlásiť objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený propagovať na dodanej reklamnej tabuli činnosť inej osoby.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať fotodokumentáciu o realizovanej reklame a najskôr do 31.12.2015 ju zašle na adresu objednávateľa v tlačenej alebo elektronickej forme.

Článok VI. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za umiestnenie reklamného panela počas trvania tejto zmluvy vo výške 200,- Eur, slovom: dvesto Eur.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata bude uhradená do 31.05.2015

Článok VII. Zánik zmluvy

Okrem uplynutia času, na ktorý bola zmluva dojednaná zmluva zaniká:

- dohodou zmluvných strán k dojednanému dátumu
- písomnou výpoveďou doručenou druhej strane, pričom vypovedaná lehota je najmenej dva týždne po jej doručení, avšak neskončí skôr ako uplynie príslušný kalendárny mesiac, počas ktorého je reklamná tabuľa v zmysle tejto zmluvy umiestnená.

- odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodu, že objednávatel' ani 7 dní po lehote splatnosti neuhradil zhotoviteľovi dlžnú sumu, hoci si zhotoviteľ riadne splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- odstúpením od zmluvy zo strany objednávatel'a z dôvodu, že zhotoviteľ neumiestnil reklamnú tabuľu a nezverejňoval partnerstvo v zmysle podmienok dojednaných v tejto zmluve alebo z dôvodu, že riadne nezabezpečí ochranu reklamnej tabule pred stratou, poškodením alebo zničením.

Článok VIII. Záverečné dojednania

1. Táto zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom od jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve môžu byť realizované len písomnou formou.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez nátlaku či tiesne, zmluvu si prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Vo Svätom Antone, dňa: 20.4.2015

V Krupine, dňa:

.....
Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea

.....
Ing. Miroslav Hraško
konateľ spoločnosti