
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo:  1100049425/2015/5400/031 
 
 
 

Zhotoviteľ: 

DELTECH a.s. 

Priemyselná 1 

031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 30 225 582 
DIČ: SK2020427959 
Bank. spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 2848984755/0200 
IBAN: SK14 0200 0000 0028 4898 
4755, BIC:SUBASKBX 
Zápis v  Obchodnom registri okresného 
súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č.: 
10415/L 

Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
              v skrátenej forme “ŽSR“ 
                          Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 

Faktúru zaslať dvojmo na: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
 

Konečný príjemca:   
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
Kontaktná osoba: Ing. Erich Demčák – zástupca riadoteľa 
O210, mob: 0903 674 959, email: demcak.erich@zsr.sk,  

Miesto vykonania diela: ŽSR, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava 

 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné 
obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.
  

Špecifikácia diela 
Lehota 

vykonania 
diela 

 
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Projekt realizovateľnosti – Centralizácie 
riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných 
staníc“.(ďalej len „dielo“) 
Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Cena diela: 198 000,00 € bez DPH 
 
Cena je maximálna.  
 
Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov. 

 
Do 4 
mesiacov od 
účinnosti 
zmluvy – I. 
etapa 
Do 6 
mesiacov od 
účinnosti 
zmluvy – II. 
etapa 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa:  
Rastislav Glasa, . 
Ekonomický námestník GR ŽSR 

Zhotoviteľ: DELTECH a.s.,  

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 
 
dňa:  
Ing. Štefan Šintaj 
Člen predstavenstva 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
Pivon.luborl@zsr.sk 

Číslo účtu 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 

IČO:        31 364 501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba  
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B 

 

mailto:demcak.erich@zsr.sk


Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela 
I. Predmet zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet 
plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
II. Cena  
1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 1 je 
pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených 
v Prílohe č. 1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, 
ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.  
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a 
ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom. 
4.K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii 
položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 1) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom 
potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany 
nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
III. Čas a miesto vykonania diela 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy 

ani preddavky na cenu diela. 
2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania 

diela.  
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 

názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných 
prác  a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je 
oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je 
dotknuté. 

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny 
diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie 
je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom.  

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku 
rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 
preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre 
pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

V.   Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Povinnosti zhotoviteľa: 

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky 
a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými 
predpismi, 

b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, 
c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi 
upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z2, vyhláška č. 
374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného 
prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa 
súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii. 

d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 
ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj 
iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je 
povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“.  



e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto 
zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do 
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať 
práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti 
a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 
a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ 
oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.   

f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje vykonanie diela,  

g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok 
prevádzky a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky 
a BOZP. 

2. Povinnosti objednávateľa: 
- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 

odstránenie. 
3.  Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
4.  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.  
5.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením 
popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v 
tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že 
zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na 
náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 
6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 
VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto 
porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu 
na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 
hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 
Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od 
tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy 
nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov 
alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, 
považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto 
zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  
zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote 
podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.  

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VII. Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
 

 

 

 

 



Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu obstarávania  

Podrobný opis požadovaného predmetu obstarávania: 

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je modernizácia a rozvoj objektov ŽSR v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti 

s využitím elektronických systémov, v oblasti poskytovania služieb a zlepšovania 

konkurencieschopnosti železničnej dopravy a prepravy, budovanie verejných aj privátnych 

bezdrôtových sietí WiFi pre cestujúcu verejnosť a v prípade privátnych sietí pre organizačné zložky 

ŽSR a prepravcov.  

Realizáciou projektu sa z pohľadu verejnej osobnej dopravy zvýši komfort a atraktivita železničnej 

dopravy a zníži sa bezpečnostné riziko v objektoch ŽSR. (Prioritná os 5, Špecifický cieľ 5.1) 

Obsah projektu:  

A. Integrácia jestvujúcich systémov 
 Analýza súčasného stavu z pohľadu využívaných kamerových a iných elektronických 

snímacích zariadení a systémov z pohľadu technického riešenia, organizačného 
zabezpečenia a ľudských zdrojov.  

 V rámci analýzy súčasného stavu spracovať: 
- zhodnotenie používaných zariadení v súčasnosti na ŽSR, 
- súčasné organizačné zabezpečenie prevádzky dotknutých systémov. 

B. Navrhovaný stav 
 Návrh štandardu kamerových systémov a snímacích zariadení využívaných 

v prostredí ŽSR v členení: 
- systémy na podporu riadenia železničnej prevádzky, sledovanie dopravných   uzlov, 
nástupíšť, koľají, ..., 
- systémy na dohľad objektov železničnej infraštruktúry – mosty, tunely, priecestia,..., 
- systémy na zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti – verejné priestranstvá 
železničných staníc, sklady, úložiská materiálu, parkoviská, administratívne budovy, 
..... 

 Návrh štandardu bezdrôtových sietí WiFi využívaných v prostredí ŽSR v členení: 

- verejne dostupné bezdrôtové siete WiFi pre cestujúcu verejnosť 

- privátne zabezpečené bezdrôtové siete WiFi pre organizačné zložky ŽSR 

a prepravcov 

 Postupné kroky implementácie a potrebné opatrenia na implementáciu 
 Návrh technologických a technických štandardov.  
 Návrh využitia, spracovania a zálohovania (lokálne alebo centrálne), vrátane návrhu 

umiestnenia a počtu „pultov centrálnej ochrany objektov“. 
 Koncepčný návrh systémov v alternatívach – optimalizácia podľa: 

- ceny realizácie a prevádzky navrhovaného riešenia 
- nárokov na podpornú IKT infraštruktúru – pripojenie, prenos dát, ukladanie  
  archivovanie dát, 
- nárokov na ľudské zdroje potrebné na prevádzkovanie systémov. 

 Návrh procesného modelu riadenia prevádzky a využitia jednotlivých systémov 
s definovaním zodpovednosti a kompetencií vo väzbe na organizačnú štruktúru ŽSR. 

 Návrh procesného modelu pre zabezpečenie údržby jednotlivých systémov v súlade 
s organizačnou štruktúrou ŽSR. 

 Spracovať návrh cieľového stavu nasadenia kamerových a bezpečnostných systémov 
na všetky záujmové objekty ŽSR, podľa požiadaviek ŽSR. V rámci návrhu spracovať 
návrh technického riešenia s finančným ohodnotením každej požadovanej lokality 
(objektu). 

 

 

 



C.  Návrh postupu implementácie riešenia v členení na etapy: 
I. etapa 

 Na základe analýzy súčasného stavu spracovať projektovú dokumentáciu 
integrácie jestvujúcich systémov na ŽSR vrátane nákladov súvisiacich so 
zabezpečením kompatibility jednotlivých zariadení s využitím IKT infraštruktúry ŽSR. 

 Spracovať projektovú dokumentáciu pre výber dodávateľa pre pracoviská 
centrálneho dohľadu pre jestvujúce systémy s predpokladom postupného 
rozširovania počtu prevádzkovaných systémov vrátane projektu technického 
a priestorového vybavenia jednotlivých pracovísk v lokalitách Trnava, Žilina, Zvolen, 
Košice. 

  Projektová dokumentácia na realizáciu objektov podľa prílohy č.4 s definovaním 
technických štandardov pre ďalší rozvoj predmetných systémov.  

           II. etapa 

  Spracovať projekt postupného rozširovania  predmetných systémov pri dodržaní 
technických štandardov definovaných v prvej etape s využitím už vybudovaných 
pracovísk centrálneho dohľadu a technickej infraštruktúry, ktoré sú výstupom prvej 
etapy.  

 V rámci projektu postupného rozširovania definovať postup rozširovania systémov 
podľa priorít ŽSR s návrhom (projektom) technického riešenia pre konkrétne lokality 
vrátane nákladov na realizáciu podľa jednotlivých typov objektov.  

 

D   Riziká a prínosy 

 Poukázanie na riziká a prínosy súvisiace s jednotlivými navrhovanými riešeniami. 
 

E   Finančné náklady 

 Vyčíslenie nákladov súvisiacich s riešením systémov v rámci jednotlivých etáp a v II. 
etape podľa jednotlivých lokalít a typov objektov. 

 Finančné nároky na zabezpečenie prevádzky a servisnej podpory jednotlivých 
systémov. 
 

F   Organizačné aspekty a personálne zabezpečenie 

 Požiadavky na ľudské zdroje pre podporu prevádzky.  
 Návrh požiadaviek na organizačné zmeny a návrh zmeny legislatívy na ŽSR. 

 

G   Výstupné dokumenty 

V rámci realizácie prác na projekte bude odovzdaný dokument s názvom Zvýšenie 

bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc, ktorý bude 

obsahovať výstupnú dokumentáciu podľa bodov A až F tohto zadania.  

Vzhľadom na snahu racionalizácie nových a už zavedených kamerových a iných snímacích 

systémov v prostredí ŽSR vznikla potreba komplexného riešenia kamerových systémov a iných 

snímacích zariadení. Plánované riešenie musí zahŕňať novú filozofiu v oblasti kamerových systémov 

a iných snímacích systémov v zmysle legislatívy SR, organizačnej legislatívy na ŽSR a štandardov 

v zmysle ISO.  

Vo výstupnom dokumente musí byť zahrnutý skutkový stav na ŽSR, navrhnuté 

štandardy systémov a iných snímacích zariadení, postupné kroky pre ich optimalizáciu vrátane 

predpokladaných služieb, nákladov, nevyhnutných zmien v prostredí IT a EKS spolu s 

opatreniami, ktoré zabezpečia ich optimálne využitie v podmienkach ŽSR. Predpokladom pre 

prevádzku navrhovaných systémov je využitie elektronickej komunikačnej siete ŽSR a využitie 

jestvujúcej SW a HW infraštruktúry v datacentrách ŽSR. 



Navrhované riešenia musia smerovať k nahradeniu a zastaraných prvkov jestvujúcich 

systémov a zavedenie technických, organizačných a bezpečnostných štandardov v oblasti 

kamerových a iných bezpečnostných systémov. Navrhované riešenia musia spĺňať podmienky 

flexibility, bezpečnosti, aplikovateľnosti a dlhodobej využiteľnosti v prostredí ŽSR s ohľadom na 

optimalizáciu podľa technologickej a finančnej náročnosti. Pre potreby ŽSR je nevyhnutné 

v navrhovaných riešeniach využiť jestvujúcu komunikačnú a IT infraštruktúru ŽSR. 

Podklady:  

Súčasťou východiskových podkladov projektu komplexného riešenia kamerových systémov 

a elektronických bezpečnostných systémov v prostredí ŽSR sú podklady súčasného stavu 

kamerových a iných snímacích systémov ŽSR (Príloha č.3). Portfólio záznamových zariadení je 

tvorené širokou paletou záznamových a snímacích zariadení, z ktorých najväčšie zastúpenie majú 

nasledovné snímacie zariadenia: DiBos; TruVision DVR 40; DVR geovision; cWatch; TrueVision 

DVR60; Bosch BVMS a iné . Na Infraštruktúre ŽSR sa nachádza viac ako 800 železničných 

staníc, zastávok a objektov ŽSR. 

 

Príloha č. 2 -  Návrh na plnenie kritéria 

Predkladateľ : 

1.  

Celková cena za celý predmet zákazky 
bez DPH  SPOLU 
 

198 000,00 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Príloha č.3  

Jestvujúce kamerové a iné snímacie systémy, ktoré je potrebné integrovať do nového 

riešenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerové 

a iné snímacie 

systémy 

KMS PSN/EZS EPS 

počet 

KMS 

sledovaný 

verejný 

priestor 

Počet 

kamier 

Počet     

PSN / 

EZS 

Počet     

EPS 

OR Trnava  33 15 250 74 68 

OR Žilina 26 3 341 60 28 

OR Košice 8 2 92 26 66 

OR Zvolen 5 3 24 9 35 

MO Košice 3 0 20 0 0 

MO Bratislava 2 0 3 2 0 

VVUŽ 4 1 10 7 1 

ŽT 2 0 13 38 2 

CLaO 0 0 0 1 0 

SHM 0 0 0 3 0 

SGŽ 0 0 0 0 0 

ŽE 0 0 0 0 0 

UIVP 1 0 9 4 1 

ZSŽ 2 2 7 1 0 

Spolu 86 26 769 225 201 

KMS - kamerový systém 

EPS - elektrická požiarna signalizácia 

EZS/PSN- elektrický zabezpečovací systém / poplachový systém 

narušenia 

X 
EPS - riešiť len u skladov, ktorých obvodový plášť vyhovuje platnej 

legislatíve pre osadenie EPS 

 



Príloha č.4  

Vybrané objekty: 

Verejné priestory železničných staníc: Bratislava hl.st., Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Nové 
Zámky, Bratislava Nové Mesto, Žilina, Čadca, Kraľovany, Banská Bystrica, Levice, Brezno, Košice, 
Prešov, Kysak, Poprad-Tatry. 

Objekty infraštruktúry:  

Tunel pri NMnV Turecký vrch 

Tunely na trati Žilina – Kraľovany 

Tunel na trati Poprad – Košice 

Priecestie  Bratislava Ivánska cesta  

Objekty trakčných napájacích staníc – Galanta, Trnava 

Systémy na riadenia dopravy: 

Bratislava hl.st. - zhlavia 

Trnava predmestie – nástupište 

Trnava – cíferské zhlavie 

 Báhoň – nástupištia 

Systémy na fyzickú a objektovú bezpečnosť: 

Bratislava Vajnory – Mechanizačno dopravné stredisko 

Galanta - areál Stredisko miestnej správy a údržby,  administratívna budova + sklady materiálu 

Nové Zámky – Stredisko miestnej správy a údržby 

 

 


