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Zmluva č. HM/033-2015/110 
uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka 

 
Zmluvné strany: 
Poskytovateľ:  

Obchodné meno:  Hydromeliorácie, štátny podnik 
Sídlo:   Vrakunská 29, 825 63  Bratislava 
Štatutárny orgán:  Ing. Laura Nagyová, riaditeľka 
IČO /DIČ/ IČ DPH: 35 860 839/2021730073/ SK 2021730073 
Podnik zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., 
v Oddiely Pš, vložka č.425/B 
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:   4854090001/5600 
IBAN:                         SK59 5600 0000 0048 5409 0001 
BIC:                            KOMASK2X 
 

ďalej len ako „poskytovateľ“ na strane jednej 
 

a 
 

Obchodné meno:  BEL-HOUSE, a.s. 
Sídlo:   Petrovanská 36, Prešov, PSČ: 080 01 
Štatutárny orgán:  Slavomír Mihál – člen predstavenstva 
IČO / DIČ/ IČ DPH: 36 440 311/ 2022142023/ SK2022142023 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
v Oddiely: Sa, vložka číslo: 10342/P 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu:   2624797061/1100 
IBAN:    SK3611000000002624797061 
BIC:    2022142023 
V zastúpení podľa plnej moci zo dňa 22.04.2015 
Meno a priezvisko: Martin Neupauer  
Číslo OP:  EC 533 292 
Rodné číslo: 720501/9184 
Adresa: Slánska 94, Prešov, PSČ: 080 06 

 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
uzatvárajú túto zmluvu. 

 
Čl. I. Predmet a účel zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ako nepomenovaná 

zmluva. 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť podklady potrebné na vypracovanie a podanie 

žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva 
majetku štátu podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu 
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV SR) poskytovateľom a to na 
základe žiadosti objednávateľa zo dňa 19.03.2015, o majetkovoprávne vysporiadanie 
závlahového potrubia: 
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Závlahová stavba „ZP Kotešová“ objekt „rúrová sieť D“ inv. č. 5313080003, časť 
závlahovej vetvy D z AZC DN200, dĺžky 321,23 m, nachádzajúca sa na pozemkoch 
KN-C p.č. 734/4, 734/40, 734/43, 734/79 a 734/86  k.ú. Svederník, obec Svederník, 
zapísaných na LV č. 1851 Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, ktoré sú vo 
výlučnom vlastníctve objednávateľa 
a objednávateľ sa zaväzuje mu za to zaplatiť. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že do doby prevodu vlastníctva k podzemnému rozvodu 
závlahovej vody uvedenému v bode 2. čl. I. ho bude plne rešpektovať aj s ochranným 
pásmom 5m od osi potrubia na obidve strany. Doba prevodu bude najneskôr pred 
začiatkom stavebného konania pre objekty súvisiace so výstavbou „IBV Svederník“ na 
predmetných pozemkoch. 

4. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy zmluvných strán pri príprave 
podkladov a príloh žiadosti, uvedenej v bode 2. a zabezpečiť úhradu nákladov, ktoré 
vzniknú poskytovateľovi v súvislosti ich prípravou a to bez ohľadu na skutočnosť, či 
dôjde k uzavretiu zmluvy na prevod vlastníctva majetku štátu. 

 
 

Čl. II. Fakturácia a splatnosť 
 

1. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi všetky náklady súvisiace s vypracovaním 
podkladov podľa bodu 2. čl. I. a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, 
prílohou ktorej bude podrobný rozpis jednotlivých položiek. Faktúra je splatná do 15 dní 
od jej vystavenia poskytovateľom. 

2. Okrem nákladov uvedených v bode 1. sa objednávateľ zaväzuje uhradiť cenu 
podzemného rozvodu závlahovej vody uvedeného v bode 2. čl. I. tejto zmluvy, ktorú 
budú tvoriť: 
a. všeobecná hodnota závlahového potrubia na prevod - časť závlahovej vetvy D, z AZC 

DN200, dĺžky 321,23 m, nachádzajúca sa na pozemkoch KN-C p.č. 734/4, 734/40, 
734/43, 734/79 a 734/86  k.ú. Svederník, obec Svederník, vypočítaná v znaleckom 
posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku (ďalej posudok), 

b. všeobecná hodnota vypočítaná v posudku pre časť závlahového potrubia z AZC 
DN200 a DN150 celkovej dĺžky 662,94 m, nachádzajúceho sa na priľahlých 
pozemkoch, v ktorých je zabudovaná ostávajúca časť nevyužiteľného potrubia pre 
aplikáciu závlahy, od hranice pozemkov kupujúceho až po koncový hydrant 2KH  v 
km 1,140, 

c. náklady vypočítané v posudku, potrebné na zaslepenie a sfunkčnenie zostávajúcej 
časti rozvodu závlahovej vody, ktoré bude v km 0,15583 vetvy D (na hranici 
pozemkov objednávateľa) a stanovil ho poskytovateľ v zmysle expertízneho posudku 
č. 05/2015, ktorý vypracoval Ing. Ivan Bebják v marci 2015, 

d. náklady potrebné na vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie predchádzajúceho 
 súhlasu na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva majetku štátu podľa § 45a ods. 1 a 
 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení 
 neskorších predpisov na MPRV SR. 

3. Prevod bude urobený v zmysle platných zákonov SR a platnej Smernice MPRV SR po 
udelení súhlasu s prevodom MPRV SR. 

4. V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti má poskytovateľ právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
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Čl. III. Doba plnenia 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že začnú okamžite po podpísaní tejto zmluvy konať 

k získaniu dohodnutých podkladov podľa čl. I. bod 2 k vydaniu predchádzajúceho 
súhlasu na uzatvorenie zmluvy na prevod majetku štátu. 

 
 

Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť podkladov podľa čl. I. bod 2 ako aj za ich včasnú 

prípravu podľa čl. III. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje po udelení súhlasu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva 

predmetného nehnuteľného majetku štátu (ktoré vydá MPRV SR) akceptovať výzvu 
poskytovateľa na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu v lehote do 15 
kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva 
majetku štátu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k podzemnému rozvodu 
závlahovej vody uvedenému v bode 2. čl. I. tejto zmluvy (ďalej len „Lehota na 
vyzvanie“). Lehota na vyzvanie začína plynúť v prvý kalendárny deň nasledujúci po dni, 
v ktorom bola výzva na uzavretie Zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu doručená. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi preukázateľne 
vynaložené náklady aj v prípade, ak k podpísaniu zmluvy na prevod vlastníctva majetku 
štátu nedošlo z dôvodov spočívajúcich na strane objednávateľa, alebo nebol vydaný 
predchádzajúci súhlas na uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva majetku štátu zo strany 
MPRV SR. 

 
 

Čl. V. Záverečné ustanovenia 
      

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len dodatkami v písomnej forme podpísanými 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. 
Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a poskytovateľ tri vyhotovenia. 

4. Ostatné touto zmluvou neupravené právne vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.  

5. Prípadné spory v súvislosti s plnením obsahu tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť po 
vzájomnom rokovaní dohodou. V prípade, že nedôjde ku konsenzu, predložia spor na 
rozhodnutie súdu, ktorým je všeobecný súd odporcu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou riadne oboznámili, ich vôľa je slobodná 
a vážna a na znak súhlasu s obsahom zmluvy túto vlastnoručne podpisujú. 

7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
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8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je priložená kopia plnej moci zo dňa 22.04.2015. 

 
 
 
 
Za poskytovateľa: 

Meno a priezvisko: Ing. Laura Nagyová, riaditeľka 

Dátum                   :       

Miesto podpisu : Bratislava 

 

Za objednávateľa v zastúpení podľa plnej moci zo dňa 22.04.2015: 

Meno a priezvisko: Martin Neupauer  

Dátum                   :  4.6.2015        

Miesto podpisu :  Prešov  
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