

Č.p.: AA-902/2015, OOKTIT

Výtlačok č.:
Počet listov: 11
Prílohy: 2 /12

ZMLUVA O DIELO Č. 2015/111

uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 2013/516
a v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastúpený : JUDr. Jana Jakabová, LL.M.
riaditeľka Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO-1-55/2015, zo
dňa 01. apríla 2015
Osoba oprávnená konať vo veciach technických, objednávaní a preberaní:
Generálny riaditeľ SEEK – MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
alebo ním poverená osoba
Osoba oprávnená konať vo veciach úkonov spojených s faktúrou:
Generálny riaditeľ SEMPO - MO SR Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava alebo ním poverená osoba
IČO : 30 845 572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.ú.: 7000171215/8180
IBAN: SK59 8180 0000 0070 00171215
BIC: NBSBSKBX

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: SEVITECH, a.s.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava
Zastúpený : Ing. Jaroslav Murár, predseda predstavenstva,
Jaroslav Gajdoš, člen predstavenstva
IČO : 31 605 052
IČ DPH : SK2020444338
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2627535593/1100, IBAN: SK56 1100 0000 0026 2753 5593
BIC: TATRSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Odd. Sa, vložka č. 4696/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“).

Článok 1. DEFINÍCIA POJMOV

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v Zmluve, ktoré nebudú v príslušnej časti Zmluvy zadefinované inak, budú mať pre účely tejto Zmluvy význam definovaný v príslušných ustanoveniach tohto článku Zmluvy.
- (1) „**Zmluvná cena**“ je konečná, Zmluvnými stranami dohodnutá cena diela, ktorej výška a spôsob úhrady sú stanovené v príslušných ustanoveniach Zmluvy.
 - (2) „**Dokumentácia**“ znamená technický manuál, užívateľské príručky, pokyny pre inštaláciu, prevádzkové inštrukcie, analýzy a iné podobné dokumenty a informácie týkajúce sa IIS bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené a ktoré vysvetľujú schopnosti IIS, ako aj všetky dokumenty odovzdané Zhotoviteľom v zmysle Prílohy č. 1.
 - (3) „**Zmluva**“ je táto Zmluva o dielo ako aj všetky právne dokumenty, ktoré túto Zmluvu dopĺňajú a aktualizujú vrátane Príloh.
 - (4) „**Akceptačný protokol**“ je písomná forma potvrdenia prebratia jednotlivého plnenia podľa Zmluvy podpísaná oprávnenými osobami Zmluvných strán.
 - (5) „**Projektový manažér IIS**“ osoba určená interným normatívom Objednávateľa.
 - (6) „**Zmenový dokument**“ je písomná forma dokumentujúca požiadavku Objednávateľa a odhad prácností Zhotoviteľa, ktorej akceptácia je podmienená podpisom oprávnených osôb Zmluvných strán a projektového manažéra IIS.
 - (7) „**IIS MO SR**“ je Integrovaný informačný systém Ministerstva obrany Slovenskej Republiky, implementovaný prevažne na platforme SAP vo verzii 6.5.

Článok 2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo zahŕňajúce analytické, projektové, vývojové a implementačné služby, služby systémovej integrácie a vedenia projektu poskytované za účelom rozšírenia existujúceho Integrovaného informačného systému rezortu Ministerstva obrany SR (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela Zmluvnú cenu uvedenú v čl. 3 tejto Zmluvy.
- 2.2 Technická špecifikácia Diela podľa bodu 2.1 Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný do 45 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zabezpečiť vypracovanie detailnej špecifikácie jednotlivých častí Diela, ktorá bude vychádzať z technickej špecifikácie (Príloha č.1) a bude obsahovať najmä:

- popis riešenia,
- popis aktivít, ktoré je potrebné vykonať,
- harmonogram realizácie Diela,
- spôsob preberania plnenia (formálnym výstupom budú tam kde je to vhodné „Akceptačné protokoly“ a im na roveň postavené dokumenty ako napríklad „prezenčné listiny školení“ „dodacie listy“ a pod.)

Detailná špecifikácia jednotlivých rozvojových tém podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy bude podpísaná oprávnenou osobou Objednávateľa alebo ňou poverenou osobou, oprávnenou osobou Zhotoviteľa alebo ňou poverenou osobou a projektovým manažérom projektu IIS alebo ním poverenou osobou.

Oprávnené osoby Objednávateľa v súčinnosti s oprávnenou osobou Zhotoviteľa podľa čl. 4 Zmluvy a v súčinnosti s projektovým manažérom projektu IIS sú počas priebehu špecifikácie jednotlivých častí Diela oprávnené meniť špecifikáciu služieb, alebo harmonogram plnenia Diela v jednotlivých častiach po predchádzajúcej vzájomnej dohode. Zmenový dokument o tejto zmene, podpísaný oprávnenou osobou Objednávateľa alebo ňou poverenou osobou, oprávnenou osobou Zhotoviteľa alebo ňou

poverenou osobou a projektovým manažérom projektu IIS alebo ním poverenou osobou sa stane súčasťou Zmluvy na základe uzatvoreného Dodatku k tejto Zmluve.

Článok 3. CENA

- 3.1 Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a v znení neskorších predpisov dohodli, že Zmluvná cena za vykonanie Diela bude stanovená podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.2 Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnej maximálnej celkovej Zmluvnej cene :
1 150 000 EUR s 20% DPH (slovom: jeden milión stopäťdesiat tisíc EUR s 20% DPH).
- 3.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že maximálna Zmluvná cena podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy a jej rozdelenie môže byť upravené na základe schválenej zmeny špecifikácie Diela v zmysle bodu 2.2 tejto Zmluvy na základe Dodatku k tejto Zmluve.
- 3.4 Sadzba DPH bude fakturovaná v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok 4. TERMÍN, SPÔSOB A MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v rozsahu špecifikovanom v čl. II tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 do 15.12.2015.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti Diela v termínoch a miestach plnenia uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy a detailnej špecifikácii jednotlivých častí Diela, ktorá bude vychádzať z technickej špecifikácie (Príloha č.1 Zmluvy).
- 4.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo v lehote uvedenej v bode 4.1 tohto článku Zmluvy a podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, za predpokladu, že Objednávateľ poskytne súčinnosť a to najmä, ale nie iba v rámci plnení termínov stanovených v harmonograme a v ostatných ustanoveniach Zmluvy, predovšetkým pri tvorbe detailných funkčných špecifikácií. V prípade neposkytnutia akejkoľvek súčinnosti Objednávateľom, alebo v prípade porušenia alebo omeškania Objednávateľa s plnením povinností podľa Zmluvy, sa primerane predlžujú termíny plnenia. Doba, o ktorú sa predĺži termín plnenia bude počet pracovných dní, o ktoré sa omeškal Objednávateľ + maximálne 5 pracovných dní.
- 4.4 Dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať podľa potreby v priestoroch Objednávateľa ako aj vo svojom sídle, prípadne v priestoroch podľa vopred písomne oznámenej požiadavky Objednávateľa alebo charakteru činnosti.
- 4.5 Termíny vykonania Diela podľa bodu 4.1 Zmluvy a Prílohy č. 1 sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať za nasledovných predpokladov:
 - 4.5.1 Objednávateľ riadne a včas splní svoje povinnosti podľa Zmluvy a poskytne potrebnú súčinnosť požadovanú zo strany Zhotoviteľa.
 - 4.5.2 Nenastane zmena Diela na základe Dodatku k tejto Zmluve.
- 4.6 Začiatok zhotovenia Diela nastáva dňom nasledujúcim po zverejnení Zmluvy v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - a) odovzdanie príslušnej časti Diela sa vykoná formou Akceptačného protokolu o akceptácii časti plnenia, ktorý svojím podpisom potvrdí Generálny riaditeľ SEEK, resp. ním poverený pracovník
 - b) podpísané Akceptačné protokoly uvedené v bode 4.7 odseku a) budú odovzdané ako súčasť dodacieho listu materiálom orgánu VÚ 5728 Martin s určením pre ZaSKIS Trenčín.
 - c) podpísaný dodací list materiálom orgánom VÚ 5728 Martin s určením pre ZaSKIS Trenčín bude súčasťou faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
- 4.8 Preberanie Diela prebieha na základe Akceptačného protokolu podpísaného oprávnenými osobami Zhotoviteľa a Objednávateľa. Podpísaním Akceptačného protokolu, resp. dňom nasadenia Diela do produktívnej prevádzky sa Dielo považuje za riadne vykonané a prebrané Objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený uviesť do

Akceptačného protokolu pripomienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky uvedené v Akceptačných protokoloch odstráni do termínu uvedeného v akceptačnom protokole, najneskôr do 120 pracovných dní.

- 4.9 Dielo, resp. časť Diela sa vždy považuje za akceptované Objednávateľom nasadením plne funkčného Diela, resp. časti Diela do produktívnej prevádzky.
- 4.10 Zmluvné strany nie sú zodpovedné za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v dobe, kedy povinná Zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
- 4.11 Vykonávanie Diela vyžadujúce odstávku produktívneho systému bude realizované v pracovných dňoch v čase mimo 7.30 h. až 16.00 h., prípadne v mimopracovných dňoch.

Článok 5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Právo na vystavenie faktúr vzniká Zhotoviteľovi riadnym vykonaním a odovzdaním jednotlivých častí Diela podľa Prílohy č. 1 Zmluvy v zmysle bodu 2.2 tejto Zmluvy. Riadne zhotovenie a odovzdanie jednotlivých častí Diela bude potvrdené podpísaním Akceptačných protokolov oprávnenými osobami Zmluvných strán.
- 5.2 Zmluvnú cenu za zhotovenie príslušnej časti Diela uhradí Objednávateľ na základe riadneho daňového dokladu – faktúry obsahujúcej všetky zákonom a Zmluvou požadované náležitosti, ktorú Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi po podpise Akceptačného protokolu oprávnenými osobami Zmluvných strán podľa bodu 4.7 a 4.8 Zmluvy.
- 5.3 Pripomienky Objednávateľa uvedené v Akceptačnom protokole nemajú odkladný účinok na fakturáciu, ak nebránia v riadnom využívaní Diela.
- 5.4 Splatnosť faktúr Zhotoviteľa je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Fakturovanú čiastku zaplatí Objednávateľ na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Poslednú faktúru je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do 15.12.2015.
- 5.5 Každá faktúra musí spĺňať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „Zákon o DPH“). Zmluvné strany sa dohodli, že každá faktúra Zhotoviteľa bude obsahovať minimálne:
- označenie faktúry a jej číslo
 - názov a sídlo Objednávateľa a Zhotoviteľa
 - dátum vystavenia
 - názov banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba realizovaná
 - špecifikáciu predmetu fakturácie
 - ceny za jednotlivé položky bez DPH
 - náležitosti DPH
 - celkovú cenu za splnenú časť predmetu Zmluvy
 - prílohy, ktoré potvrdzujú vykonanie a prevzatie fakturovaných služieb.
- Neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých faktúr budú podpísané dodacie listy, Akceptačné protokoly o dodaných častiach Diela, protokoly o vykonaných školeniach a ostatné dokumenty podpísané oprávnenými osobami Objednávateľa a Zhotoviteľa, alebo nimi poverenými osobami tak, ako je uvedené pre jednotlivé časti Diela v článku 4 tejto Zmluvy.
- 5.6 V prípade, že faktúra Zhotoviteľa bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Zhotoviteľ túto faktúru podľa charakteru nedostatkov alebo opráví, alebo vystaví novú faktúru. Na tejto opravenej (novej) faktúre vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí túto faktúru Objednávateľovi. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade ak nedostatky na faktúre vznikli na strane Zhotoviteľa, nová

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia novej bezchybnej faktúry Objednávateľovi.

Článok 6. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1 Spolupôsobenie a zodpovednosť Zmluvných strán pri vykonávaní Diela bude nasledovná :

6.1.1 Činnosti a zodpovednosť Zhotoviteľa:

- Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa vysokokvalifikované služby prostredníctvom svojich špecialistov, poradcov a konzultantov v rozsahu dohodnutom v Prílohe č.1 Zmluvy,
- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho špecialisti, poradcovia a konzultanti sa na žiadosť Objednávateľa budú zúčastňovať všetkých potrebných pracovných stretnutí, týkajúcich sa Diela, pokiaľ ich na to oprávnené osoby Objednávateľa vyzvú aspoň dva pracovné dni pred stretnutím.
- Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie Diela v priestoroch Objednávateľa za jeho účasti a pri dodržaní postupov podľa metodológie PRINCE2 a ASAP.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať rezortnú dátovú sieť (RDS) Objednávateľa pre prenos údajov.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje pri riešení jednotlivých plnení zabezpečiť maximálne možné využívanie štandardných postupov SAPu ako aj väzby a previazanosť na úplnú integráciu všetkých funkčných modulov SAPu používaných u Objednávateľa, pokiaľ samotné požiadavky Objednávateľa nie sú v rozpore s uvedenými štandardami a väzbami.

6.1.2 Činnosti a zodpovednosť Objednávateľa:

Objednávateľ (GR SEEK MO SR v súčinnosti s veliteľom Základne stacionárnych KIS Trenčín SR) sa zaväzuje:

- poskytnúť všetky informácie potrebné pre korektné plnenie predmetu Zmluvy, ako napríklad dokumentáciu, organizačné schémy, jasný a dostatočný popis požiadavky či problému,
- zabezpečiť dostupnosť každého modulu a súčasti IIS pomocou vzdialeného prístupu, ktorý bude zabezpečený podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy,
- rešpektovať dohodnuté podmienky uvedené v článku 4. tejto Zmluvy,
- zabezpečiť bezporuchovú prevádzku rezortnej dátovej siete (RDS),
- zabezpečiť pre prácu poradcov Zhotoviteľa potrebné kancelárske priestory vybavené minimálne samostatnou telefonickou linkou, pracovným stolom, stoličkou a počítačom (PC), ktorý musí byť pripojený cez rezortnú dátovú sieť (RDS) k serverom a zabezpečiť prístup do IIS tak, aby mohlo byť realizované Dielo v zmysle Zmluvy,
- že jeho oprávnené osoby alebo nimi poverené osoby, zodpovedné za preberanie časti Diela sú - v zmysle súčinnosti - povinné byť oboznámené so zadaním príslušnej časti Diela,
- pre potreby školenia koncových užívateľov zabezpečiť školiacu miestnosť vybavenú 10 ks pracovných staníc OPC (pre cca 20 účastníkov školenia), ich pripojenie cez rezortnú dátovú sieť (RDS) na servery IIS, dataprojektorom a tabuľou,
- že zástupca Objednávateľa (R OdKIS) umožní personálu Zhotoviteľa a jeho subdodávateľom, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, prístup do tých priestorov Objednávateľa, v ktorých budú služby poskytované, za podmienky splnenia bezpečnostných ustanovení, vrátane možnosti parkovania pre 10 vozidiel, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 16.00 hod.,
- počas prác na dodávke jednotlivých častí Diela, na požiadanie ktorejkoľvek Zmluvnej strany zvolávať pracovné zasadania formou projektových porád, hodnotiacich dní a/alebo zasadaní riadiaceho výboru.

6.1.3 Činnosti, ktoré nie sú predmetom Zmluvy, ale ktoré je potrebné zo strany Objednávateľa zabezpečiť:

- dodávku a inštaláciu technických a programových prostriedkov pre koncových

užívateľov potrebných k tomu, aby Zhotoviteľ v súčinnosti s koncovými užívateľmi mohli predmet Zmluvy plniť v zmluvne stanovenom rozsahu, kvalite a stanovených termínoch,

- komunikačnú infraštruktúru k pracoviskám používateľov definovaných vedúcimi jednotlivých projektových tímov, ktorí budú užívateľmi predmetu Zmluvy.

6.2 Pre potreby Zhotoviteľa bude zabezpečený vzdialený prístup tak, aby bolo umožnené vykonávať Dielo vzdialene, to znamená aj z priestorov mimo priestorov Objednávateľa, za dodržania nasledovných podmienok:

- vzdialený prístup bude využívať iba občan Slovenskej republiky,
- vzdialený prístup bude realizovaný iba z technických prostriedkov, ktoré budú pod správou ZaSKIS,
- inštaláciu technického prostriedku vykoná zástupca ZaSKIS,
- technický prostriedok bude výhradne použitý iba pre potreby poradcov dodávateľov na riešenie servisných zásahov v prostredí OS SR prostredníctvom vzdialeného prístupu cez VPN,
- Zhotoviteľ môže využiť maximálne 16 vzdialených prístupov súčasne v jednom čase z dôvodu technických možností existujúcej infraštruktúry, v prípade krízových situácií (napr. potreba vzdialeného prístupu administrátorov ZaSKIS) môže byť tento počet obmedzený na nevyhnutne potrebný čas,
- Zhotoviteľ zabezpečí technické a programové prostriedky (vrátane licencií) potrebné pre vzdialený prístup na vlastné náklady,
- Zhotoviteľ dodrží minimálne požadované parametre technických a programových prostriedkov zo strany Objednávateľa,
- Zhotoviteľ po dobu využívania vzdialeného prístupu poskytne licenciu CheckPoint Total Security Objednávateľovi, z dôvodu zabezpečenia vzdialeného prístupu formou protokolu o odovzdaní a prevzatí,
- Objednávateľ môže na nevyhnutne potrebný čas obmedziť využívanie vzdialeného prístupu Zhotoviteľa alebo ním poverených osôb pokiaľ vyhodnotí, že vzdialený prístup predstavuje bezpečnostné riziko pre Objednávateľa.

Článok 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Vzťahy Zmluvných strán týkajúce sa povinnosti odstrániť vady Diela a nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia Rámcovou dohodou č. 2013/516 a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u Zhotoviteľa.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady Diela v primeranej lehote stanovenej po písomnej dohode oprávnených osôb Zmluvných strán, v zmysle Rámcovej dohody č. 2013/516 najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

7.4 Za odstránenie vady sa považuje i náhradný spôsob vyriešenia problému s cieľom zabezpečiť prevádzkyschopnosť Diela, ktorý je akceptovaný Objednávateľom.

7.5 Povinnosti Zhotoviteľa bezodplatne odstrániť vadu podľa Zmluvy sú podmienené:

7.5.1 dodržiavaním podmienok tejto Zmluvy Objednávateľom;

7.5.2 používaním SW produktov v súlade s inštrukciami alebo odporúčajúcimi procedúrami, ktoré boli zverejnené alebo doručené Objednávateľovi.

7.6 Povinnosť odstrániť vady Diela sa nevzťahuje na prípad, keď Objednávateľ použije na odstránenie vady Diela inú právnickú alebo fyzickú osobu bez písomného súhlasu Zhotoviteľa, alebo ak bude do Diela vykonaný akýkoľvek zásah Objednávateľom alebo treťou osobou bez súhlasu Zhotoviteľa.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté nezabezpečením súčinnosti Objednávateľa podľa Zmluvy, ak bola oprávnená osoba Objednávateľa na neposkytnutie súčinnosti písomne upozornená oprávnenou osobou Zhotoviteľa.

7.8 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť a neposkytuje záruku za nápravu ani za opravu vád, ak tieto vady vzniknú v dôsledku nevhodného konania Objednávateľa, pričom na nevhodnosť takéhoto konania bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený.

- 7.9 Zhotoviteľ poskytuje záruku na produkty a tovar tretích strán v zmysle obchodných a dodacích podmienok takýchto výrobcov.

Článok 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
- 8.2 V prípade, že sa vyskytnú udalosti, ktoré jednej Zmluvnej strane alebo obom Zmluvným stranám čiastočne alebo úplne neumožnia plnenie ich povinností podľa tejto Zmluvy, sú Zmluvné strany povinné sa o tom bez zbytočného omeškania vzájomne sa informovať a spoločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania Diela poskytne Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie v nevyhnutnom rozsahu, spočívajúce najmä v spresnení existujúcich podkladov, vyjadrení a stanovísk.
- 8.3 Dokumentácia definovaná v článku 1 tejto Zmluvy bude Zhotoviteľom vypracovaná a dodaná Objednávateľovi v rámci Zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dodá spolu s dvoma výtlačkami Dokumentácie (vrátane prípadných dodatkov) aj digitálnu formu Dokumentácie na CD nosičoch v počte dva kusy. Na požiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
- 8.4 Pri vypracovaní Dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy platné v SR a dojednania Zmluvy. Bude sa riadiť zápsmi a dohodami Zmluvných strán. Súčasťou Dokumentácie bude aj dodanie projektovej dokumentácie v súlade s metodológiou ASAP.

Článok 9. UŽÍVACIE, VLASTNÍCKE A AUTORSKÉ PRÁVA

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že na základe plnení Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa majú niektoré veci stať vlastníctvom Objednávateľa, prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo dňom úplného uhradenia ceny takýchto vecí. Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa dňom odovzdania vecí.
- 9.2 Pokiaľ na základe a na účely plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ vytvorí alebo zabezpečí pre Objednávateľa vytvorenie autorského diela v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), udeľuje Zhotoviteľ, Objednávateľovi nevýhradný, neprenosný, teritoriálne a časovo neobmedzený súhlas na použitie takého autorského diela na účely a v podobe, v akej bolo vytvorené a poskytnuté Zhotoviteľovi počas celej doby trvania ochrany autorského diela na základe zákona, pričom Objednávateľ je oprávnený na použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto Zmluvy, a to najmä:
- 9.2.1 použiť a používať autorské dielo alebo jeho časti podľa účelu na ktorého bolo vytvorené,
- 9.2.2 vyhotovovať rozmnoženiny autorského diela alebo jeho častí,
- 9.2.3 verejne rozširovať autorské dielo alebo jeho rozmnoženiny predajom, vypožičaním alebo akoukoľvek inou formou rozširovania alebo prevodu vlastníctva k autorskému dielu iným štátnym orgánom Slovenskej republiky a/alebo štátnym rozpočtovým a/alebo príspevkovým organizáciám Slovenskej republiky a/alebo obciam a/alebo vyšším územným celkom a/alebo iným osobám, na ktoré bude prenesený výkon štátnej správy v oblasti, na ktorý bol vytvorený a/alebo osobám, ktorým Objednávateľ bude poskytovať informácie z IS Objednávateľa súhlas na autorského diela, k čomu Zhotoviteľ udeľuje svoj súhlas.
- 9.3 Licencia na používanie autorského diela je bezodplatná.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený autorské dielo majúce povahu počítačového programu meniť a upravovať za podmienok uvedených v §35 a §36 Autorského zákona. Odmena za takýto súhlas a použitie autorského diela je bezodplatná.
- 9.5 Pre softvér majúci povahu cudzieho autorského diela bežne dostupného na trhu a špecificky nevytvoreného v rámci poskytovania Služieb („**Krabicový softvér**“) budú platiť obvyklé licenčné podmienky stanovené príslušným nositeľom autorských majetkových a/alebo distribučných práv s ktorými je takýto Krabicový softvér šírený.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko - právne vysporiadať všetky diela alebo výkony autorov,

ktoré použije pri/na vytvorení autorského diela tak, aby rozsah práv, k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na Objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy.

Článok 10. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas dodať Objednávateľovi Dielo podľa tejto Zmluvy vrátane všetkých jej príloh.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím prác na Diele menovať vedúcich projektu, zástupcov pre jednotlivé funkčné oblasti projektu a určiť mená špecialistov, poradcov a konzultantov, ktorí sa budú podieľať na plnení Zmluvy a oboznámiť s týmto menoslovom príslušné oprávnené osoby Objednávateľa.
- 10.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zaplatiť dohodnutú Zmluvnú cenu za Dielo alebo jeho časť podľa Zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím prác na Diele menovať za Objednávateľa organizačnú štruktúru projektu a projektových tímov formou štatútu IIS a oboznámi s ňou zástupcov Zhotoviteľa.
- 10.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné plnenie Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje všetky pripomienky, žiadosti, požiadavky, výhrady, doplnky, sťažnosti a pod. odovzdávať písomne v termíne podľa Zmluvy.
- 10.6 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vstupy poradcov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov do všetkých potrebných priestorov Objednávateľa za účelom plnenia Zmluvy za podmienky splnenia bezpečnostných ustanovení.
- 10.7 Pre vykonanie Diela je nevyhnutné zo strany Objednávateľa zabezpečiť miestnosť s dostatočnými HW, SW prostriedkami a prístupovými právami, jeden dataprojektor a jeden flipchart.
- 10.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od písomného vyžiadania, všetky informácie potrebné pre korektné plnenie Zmluvy, najmä technické špecifikácie, organizačné schémy, jasný popis problému, informácie o zmluvných záväzkoch voči tretím osobám, ak sa týkajú plnenia Zmluvy a ich poskytnutie nebude v rozpore s príslušnou zmluvou alebo s právnymi predpismi SR.
- 10.9 Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť Zhotoviteľa s internými predpismi a smernicami týkajúcimi sa styku Objednávateľa s dodávateľmi informačných technológií, alebo inak ovplyvňujúcich spôsob plnenia Zmluvy, ako aj s internými predpismi upravujúcimi prácu na počítačoch a v sieťach Objednávateľa ak oboznámenie s nimi nebude v rozpore s internými predpismi Objednávateľa alebo s právnymi predpismi SR.

Článok 11. SANKCIE A ÚROKY Z OMEŠKANIA

- 11.1 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním Diela, alebo jeho časti, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,05 % z ceny tej časti Diela, ktorej dokončenie alebo odovzdanie je v omeškaní, minimálne však 10,- EUR. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci (§374 ObchZ).
- 11.2 Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa s plnením predmetu Zmluvy z dôvodu omeškania Objednávateľa, Objednávateľ žiadnu sankciu, voči Zhotoviteľovi za dobu omeškania Objednávateľa neuplatní.
- 11.3 Ak Objednávateľ nezabezpečí súčinnosť, na ktorú sa zaviazal v zmysle tejto Zmluvy a tým znemožní Zhotoviteľovi plnenie Zmluvy v stanovených termínoch, nebude Objednávateľ voči Zhotoviteľovi uplatňovať žiadne sankcie.
- 11.4 V prípade, že Zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe stanovenej Zmluvou, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania.
- 11.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr uhradí tento Zhotoviteľovi úrok

- z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 11.6 V prípade, že Zhotoviteľ poskytne službu s vadami a/alebo neuvedie zariadenie na ktorom má vykonať službu/služby do plnohodnotnej prevádzky do 45 dní od začatia vykonávania služieb a Objednávateľovi nebude poskytnuté ani náhradne zariadenie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za každý deň omeškania, a to počnúc 46 dňom od začatia vykonávania služieb.
- 11.7 V prípade preukázateľne neoprávnenej reklamácie uplatňovanej zo strany Objednávateľa uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi náklady účelne a preukázateľne vynaložené na riešenie takejto neoprávnenej reklamácie maximálne však do výšky 1 človekodňa SAP konzultanta v zmysle Prílohy č. 2.
- 11.8 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet pokuty sú ceny s DPH.
- 11.9 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok 12. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 12.1 Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci všeobecne platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s odbornou starostlivosťou a na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozorniť. Ak Objednávateľ na nevhodnosť pokynov neupozorní, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vadného zadania zo strany Objednávateľa, ak Zhotoviteľ bezodkladne upozornil Objednávateľa na vadnosť tohto zadania a Objednávateľ na tomto zadaní naďalej trval.
- 12.3 Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú v dôsledku nesprávneho alebo neodborného zaobchádzania a používania Diela v rozpore s odporúčaniami a inštrukciami Zhotoviteľa.
- 12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 12.5 Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplne neplnenie zmluvných povinností je vylúčená v týchto prípadoch:
- a) v dôsledku vyššej moci. Ak kedykoľvek v priebehu trvania tejto Zmluvy bude splnenie celej alebo časti akejkoľvek povinnosti ktorejkoľvek strany znemožnené alebo oneskorené z dôvodu vis major (vojny, občianskych nepokojov, sabotáže, požiaru, záplav, epidémií, karanténneho opatrenia, porúch dodávok bežne dodávaných energií, štrajku a výluky, alebo akejkoľvek inej udalosti mimo rozumnú kontrolu týkajúcej sa strany (ďalej označené ako "skutočnosť")), uvedená strana je povinná zaslať druhej strane oznámenie tejto skutočnosti do päť (5) dní od dátumu výskytu tejto skutočnosti. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 90 kalendárnych dní, sú strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy ihneď ako účinky vyššej moci pominú, pričom dohodnuté termíny sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci.
 - b) v dôsledku zásahu orgánov verejnej moci tretích krajín, majúcich súvislosť s plnením predmetu tejto zmluvy, ktorý znemožní stranám splnenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 12.6 Žiadna strana nemá právo z dôvodu takejto skutočnosti uvedenej v bode 12.5 tejto Zmluvy odstúpiť od tejto Zmluvy ani uplatniť nárok na náhradu škody, či uplatňovať sankcie voči druhej strane, pokiaľ táto z dôvodu takejto skutočnosti nesplní zmluvnú povinnosť alebo sa dostane do omeškania s plnením zmluvnej povinnosti.

Článok 13. OBCHODNÉ TAJOMSTVO

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a dokumenty získané počas alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy sú vysoko citlivé a Zmluvné strany ich považujú za svoje obchodné tajomstvo v zmysle §17 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.2 Za obchodné tajomstvo sa podľa tejto Zmluvy považujú také dáta a informácie internej povahy, ako sú napr. prístupové heslá, popis pracovných metód a postupov, z povahy ktorých je zrejmé, že ich sprístupnenie nepovolánym osobám by mohlo spôsobiť dotknutej Zmluvnej strane akúkoľvek ujmu, poskytované druhej Zmluvnej strane alebo aj také informácie, ktoré budú Zmluvnou stranou za také výslovne označené, ak nejde o informácie, ktoré súčasne:
- a) sú preukázateľne verejne známe či dostupné bez porušenia záväzkov z tejto Zmluvy, alebo
 - b) sa Zmluvná strana preukázateľne dozvedela od tretej strany, alebo
 - c) sú preukázateľne výsledkom samostatného nezávislého vývoja príslušnej Zmluvnej strany
- 13.3 Zmluvné strany sa týmto zaväzujú všetky tieto informácie a dokumenty neposkytnúť, ani neumožniť ich sprístupnenie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, žiadnym tretím osobám, či už vedome alebo nevedome, tak počas trvania vzájomných zmluvných vzťahov medzi Zmluvnými stranami, ako aj po ich skončení. Zmluvné strany sa zaväzujú nepoužiť získané dokumenty a informácie za iným účelom, ako je uvedený v tejto Zmluve.
- 13.4 Za citlivé sa nepovažujú informácie, ktoré v čase ich sprístupnenia druhej Zmluvnej strane boli už verejne dostupné iným spôsobom ako porušením tejto Zmluvy, alebo boli získané od osoby, ktorá je oprávneným držiteľom takýchto informácií a je oprávnená ich použiť alebo zverejniť. Za porušenie ustanovení o obchodnom tajomstve v zmysle tejto Zmluvy sa nepovažuje zverejnenie základných údajov o druhom zmluvnom partnerovi v referenčných listinách alebo podobných dokumentoch.
- 13.5 Prijímajúca strana môže zveriť svojim zamestnancom a subdodávateľom informácie, chránené podľa tohto článku Zmluvy v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich záväzkov podľa zmluvy s druhou Zmluvnou stranou za podmienky, že tieto osoby budú viazané záväzkom mlčanlivosti.

Článok 14. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1 Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvného vzťahu druhou Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku.
- 14.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje:
- a) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy viac ako 30 dní,
 - b) v iných prípadoch stanovených Zmluvou alebo Obchodným zákonníkom.
- 14.3 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje:
- a) Objednávateľ je omeškaný s úhradou faktúry Zhotoviteľa vystavenej v súlade so Zmluvou a toto omeškanie trvá po dobu 60 dní od doručenia písomného upozornenia Zhotoviteľa na takéto omeškanie,
 - b) v iných prípadoch stanovených Zmluvou alebo Obchodným zákonníkom
- 14.4 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené písomne druhej Zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomné odstúpenie od Zmluvy na adresu sídla účastníka zmluvy, písomnosť sa považuje do 3 dní od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, aj keď sa účastník o tom nedozvie.
- 14.5 Odstúpením od tejto Zmluvy nebudú dotknuté plnenia, ktoré si Zmluvné strany skôr riadne poskytli v súlade s touto Zmluvou. V prípade odstúpenia od Zmluvy nie sú si Zmluvné strany povinné vrátiť dovtedy poskytnuté plnenia a nemajú nárok na odstúpené. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má nárok na úhradu tej časti Diela, ktorá bola prebraná Objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či splatnosť faktúry za uvedené čiastkové plnenie nastala pred odstúpením od Zmluvy alebo po odstúpení od Zmluvy.

Článok 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením úplného znenia tejto Zmluvy vrátane jej príloh, bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu, v Centrálnom registri zmlúv, Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Internete – príslušnej webovej stránke (www.crz.gov.sk a www.mosr.sk alebo www.mod.gov.sk).
- 15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory pri plnení tejto Zmluvy budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
- 15.5 Zmluvné strany sa pre prípad súdneho riešenia sporov vzniknutých na základe Zmluvy dohodli, že príslušným súdom na riešenie týchto sporov bude slovenský súd a Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 15.6 Ak dôjde k zmene v osobách a / alebo menách oprávnených osôb Zmluvných strán, k zmene obchodného mena, sídla, alebo iných identifikačných údajov Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, Zmluvné strany sa budú o takýchto zmenách vzájomne písomne informovať. Takéto zmeny v Zmluve nie je potrebné robiť písomným dodatkom k Zmluve a ich účinnosť nastáva voči druhej Zmluvnej strane tretím pracovným dňom po doručení oznámenia o zmene.
- 15.7 Ak v Zmluve nie je výslovne stanovené inak, Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán (Dodatkom). V prípade ukončenia platnosti Zmluvy dohodou Zmluvných strán, musí mať táto dohoda písomnú formu.
- 15.8 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ. Všetky vyhotovenia majú platnosť originálu. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si znenie tejto zmluvy pozorne prečítali, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu a svojej slobodnej vôle ju podpisujú.
- 15.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné Prílohy:
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia o počte listov 11
Príloha č. 2 – Cenová špecifikácia o počte listov 1

V Bratislave: 2015

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Murár
predseda predstavenstva

Jaroslav Gajdoš
člen predstavenstva

Za Objednávateľa:

JUDr. Jana Jakabová LL.M.
riadiťka

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

1. Zjednodušenie procesu spracovávaní faktúr

Zámerom rozvojovej úlohy je zjednodušiť a elektronizovať proces spracovávaní faktúr. V rámci procesu prijatia faktúry je potrebné nastaviť systém IIS na možnosť preberania dát z elektronických faktúr a zabezpečiť, aby systém – ak to bude technicky možné - podporoval jej účtovanie. Zároveň je potrebné, aby existovala možnosť pripájania elektronických dokladov k účtovným dokladom.

Keďže uvedené otázky nie sú zodpovedané a hardvér nie je zakúpený ani inštalovaný, úloha sa bude riešiť v dvoch krokoch: analýza a realizácia.

1. Analýza možností pripájania skenovaných dokumentov k účtovným dokladom a tiež analýza možností tzv. vyťažovania elektronických dokladov technológiou OCR.
(Dokument bude obsahovať zoznam projektového tímu za objednávateľa aj dodávateľa; identifikovanie všetkých modulov IIS, ktorých sa týka a akým spôsobom, zhodnotenie dodatočne vyvolaných finančných dopadov - napríklad dokúpenie licencií, budúca potreba servisu dodaného diela,)
- pri vypracovaní analýzy budú vykonané nasledovné aktivity:
 - o pracovné stretnutia so zainteresovanými
 - o podrobný popis procesu v IIS,
 - o harmonogram implementácie,
 - o úplný technický návrh riešenia
 - o schválenie návrhu vrátane rozhodnutia o prototypovom riešení, pilotnom nasadení a následnom rollout-e riešenia

Termín dodávky: do 31.10.2015

Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia

Prácnosť:	SAP konzultant	15 človekodní
	Projektový manažér	3 človekodni

2. Podľa výsledkov odsúhlasenej analýzy nastavenie a vývoj systému IIS tak, aby umožňoval archiváciu elektronických dokladov a ich pripojenie k účtovným dokladom.

Detailne:

- realizácia vývoja a nastavení funkcionality na IIS, na testovacím systéme
- realizácia školenia pre projektový tím (v rámci akceptačného konania sa preukazuje zoznamom vyškoleného personálu)
- po ukončení akceptačných testov prenos funkcionality na produktívny systém (akceptačné konanie sa preukazuje zápisom z akceptačných testov),
- dokument Postup archivácie elektronických dokladov a ich pripojenie k účtovným dokladom – spracované formou obrazoviek a spresnením dodržania princípov pri zadávaní.
- vypracovanie technickej dokumentácie

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: Školiaci materiál/používateľská dokumentácia pre kľúčových používateľov, technická dokumentácia

Prácnosť:	SAP konzultant	75 človekodní
	Projektový manažér	11 človekodní

2. Náhrady pri návšteve rodiny – rozšírenie funkcionality o pripájanie všetkých vyžadujúcich žiadostí na preplatenie konkrétnym žiadateľom

V roku 2014 bola pripravená základná funkcionality spracovávania náhrad pri návšteve rodiny. Cieľom rozvojovej úlohy je rozšíriť funkcionality o pripájanie všetkých žiadostí na preplatenie ku konkrétnym žiadateľom, a to o:

- založenie žiadosti o NNR ku kmeňovému záznamu profesionálneho vojaka v IIS,
- zabezpečenie automatickej kontroly na predložené podklady (dochádzku – dovolenka, SC, PN, priznanú výšku náhrad). Rozšírenie funkcionality o pripájanie všetkých vyžadujúcich žiadostí na preplatenie konkrétnym žiadateľom

Termín dodávky: do 31.10.2015

Predmet dodávky: funkcionality IIS, akceptačné testy

Prácnosť:	SAP konzultant	55 človekodní
	Projektový manažér	7 človekodní

Na základe akceptačných testov sa detailne spracujú podklady pre školenia kľúčových používateľov ako aj používateľská a technická dokumentácia.

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: školenia pre kľúčových používateľov, používateľská dokumentácia, technická dokumentácia

Prácnosť:	SAP konzultant	10 človekodní
	Projektový manažér	2 človekodni

3. Kompletný proces zverejňovania faktúr

Integrácia modulov EZ (evidencia zmlúv), MM, FI, vygenerovanej zostavy pre zverejňovanie faktúr ZEXFAKT a webovej služby zverejňovania faktúr.

Rozvojová úloha rieši povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. týkajúce sa povinného zverejňovania faktúr. Cieľom rozvojovej úlohy je vytvoriť funkčný a efektívny proces zverejňovania faktúr, ktorý začína založením rezervačného dokladu (dokladu zmluvy) resp. dokladu objednávky a končí samotným zverejnením uhradenej faktúry.

Pri rezervačných dokladoch je potrebné doplniť nové povinné pole s možnosťou výberu označenia „Zverejňovať“ alebo „Nezverejňovať“ v dátach hlavičky dokladu. Pre zjednodušenie práce používateľov IIS, má byť pole pred vyplnené možnosťou „Zverejňovať“. Možné alternatívne riešenie je zaklikávacie pole „Nezverejňovať faktúry“, tak isto v dátach hlavičky dokladu.

Doplnenie nového poľa sa týka všetkých typov rezervačných dokladov, ku ktorým je možné priradiť objednávky. Toto nové pole sa nemá nachádzať v dokladoch požiadaviek na obstarávanie (doklad blokovania prostriedkov).

Podľa požiadaviek webovej služby zverejňovania faktúr, systém IIS rozdelí súbor na zverejnenie na viacero dávkových zostáv bez potreby zásahu používateľa. Samotné zverejnenie webovou službou nie je predmetom dodávky a je povinnosťou MOSR zabezpečiť súčinnosť s dodávateľom tejto služby.

V prvej fáze je úlohou rozvojovej úlohy vytvorenie dokumentu Detailná funkčná špecifikácia (analýza funkčnosti, riešenie v FI)

Termín dodávky: do 31.10.2015

Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia

Prácnosť:	SAP konzultant	15 človekodní
	Projektový manažér	3 človekodni

V druhej fáze rozvojovej úlohy sa realizujú potrebné nastavenia a vývoj v zmysle schválenej Detailnej funkčnej špecifikácie a spustenie funkcionality na produktívnom systéme. Taktiež sa implementuje výber dát so schvaľovaním a uložením výsledku späť do FI. Nastavenia a implementácia sa potvrdí akceptačnými testami.

Na základe akceptačných testov sa detailne spracujú podklady pre školenia kľúčových používateľov, ktorí budú následne vyškolení a vytvorí sa, prípadne aktualizuje relevantná používateľská a technická dokumentácia týkajúca sa tejto rozvojovej úlohy k jednotlivým modulom IIS.

Termín dodávky:	do 15.12.2015
Predmet dodávky:	funkcionalita IIS, školenia pre kľúčových používateľov, používateľská dokumentácia, technická dokumentácia, akceptačné testy

Prácnosť:	SAP konzultant	43 človekodní
	Projektový manažér	6 človekodní

4. Implementácia novej funkcionality v module FI-PS na základe zákona č.374/2014 Z. z.

Cieľom rozvojovej úlohy je novelizácia modulu FI-PS, do ktorého je potrebné zapracovať zmeny súvisiace s novým zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Je potrebné aby na základe v module FI-PS spracovávaných údajov mohli byť v plnej miere splnené povinnosti vyplývajúce so zákona. K tomu je potrebné:

- rozdeliť pohľadávky štátu na verejné a súkromné s možnosťou zmeny ich statusu,
- zabezpečiť podklady (údaje) potrebné pre centrálny register pohľadávok štátu,
- doplniť nové členenie pohľadávok štátu, resp. zmeniť doterajšie z hľadiska právneho vzniku pohľadávky štátu,
- zabezpečiť sledovanie údajov z hľadiska konsolidácie pohľadávok štátu (napr. lehota splatnosti verejnej pohľadávky štátu 1 rok),
- rozšíriť (vytvoriť nové) pracovné úseky v rámci RO 02, ktoré budú evidovať a spravovať pohľadávky štátu,
- novelizovať používateľskú príručku.

Termín dodávky:	do 31.10.2015
Predmet dodávky:	dokument Detailná funkčná špecifikácia, funkcionalita IIS, akceptačné testy, školenia pre kľúčových používateľov, aktualizovaná používateľská a technická dokumentácia

Prácnosť:	SAP konzultant	20 človekodní
	Projektový manažér	3 človekodni

5. Rozvoj funkcionality šarže v logistických procesoch IIS

Cieľom rozvojovej úlohy je integrácia novej štandardnej funkčnosti klasifikovaných šarží do logistických procesov v IIS. Testovanie súčasných logistických procesov s použitím nových šarží. Návrh a realizácia zmien procesov, prepojenie na zákaznícky vývoj. Návrh a realizácia zadania nových zákazníckych objektov a reportov potrebných pre evidenciu a spracovanie klasifikovaných šarží. Vytvorenie migračných nástrojov pre podporu hromadných zmien kmeňových záznamov materiálu a šarží. Dokumentácia zmien v logistických procesoch. Podpora pri tvorbe školiacich

materiálov. Podpora pri tvorbe a migrácii šarží s použitím štruktúrovaných údajov v elektronickej forme.

Termín dodávky: do 15.12.2015
Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia, funkcionality IIS, akceptačné testy, školenia pre členov tímu, aktualizovaná používateľská a technická dokumentácia

Prácnosť: SAP konzultant 50 človekodní
Projektový manažér 8 človekodní

6. Podklady pre výpočet dane z nehnuteľností

Cieľom rozvojovej úlohy je pripraviť funkcionality modulu SAP RE-FX na spracovanie údajov o nehnuteľnostiach, ktorej výstupom budú podklady pre priznanie a výpočet dane z nehnuteľností.

Termín dodávky: do 15.12.2015
Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia, funkcionality IIS, akceptačné testy, školenia pre kľúčových používateľov, aktualizovaná používateľská a technická dokumentácia

Prácnosť: SAP konzultant 23 človekodní
Projektový manažér 3 človekodni

7. Príprava prostredia v oblasti údržby a opráv

Po analýze dát z pilotného projektu realizovaného v roku 2013 pripraviť prostredie pre hromadné aj manuálne načítanie kmeňových dát o vyhradených a ostatných technických zariadeniach, ktoré sú súčasťou vybavenia stavieb a vojenských objektov. Na vybraných vojenských objektoch pokračovať v pilotnom projekte, v rámci ktorého sa budú môcť zapisovať údaje o vykonanej údržbe a príprava prostredia pre plánovanie údržby na rok 2016.

Termín dodávky: do 15.12.2015
Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia, funkcionality IIS, akceptačné testy, školenia pre kľúčových používateľov, aktualizovaná používateľská a technická dokumentácia

Prácnosť: SAP konzultant 12 človekodní
Projektový manažér 2 človekodni

8. Rozvoj a nastavenie systému IIS MOSR pre integráciu IIS a informačného systému Akvizičnej agentúry v module PVVČ-PSM

Účelom projektu je rozvoj a nastavenie systému IIS MO SR v module PVVČ a PSM pre realizáciu kompletného procesu obstarávania v integrácii s IS pre obstarávanie Akvizičnej agentúry na MO SR. Používateľ v IIS dostane informácie o priebežnom procese výsledkov obstarávania, čím sa zabezpečí flexibilný a ucelený prehľad možností efektívnejšieho riadenia výdavkov v rozpočte MO SR.

Integračné procesy budú riadené v SAP PI. V IIS zostane proces prípravy POZ zo schváleného rozpočtu, ktorý po schválení bude importovaný do IS ActiveProcurement. Následne v rámci IS ActiveProcurement budú vytvorené samotné obstarávania. Naopak systém IS ActiveProcurement musí do IIS importovať stav jednotlivých obstarávaní, predpokladanú dobu obstarania danej komodity, a prípadne ďalšie informácie. Po úspešnom výbere uchádzača IS ActiveProcurement o tomto musí informovať IIS, kde bude pripravená a zaevidovaná zmluva. Následné čerpania

(objednávky, zmluvy, faktúry) v rámci zmlúv, ktoré prebiehajú v IIS budú importované do IS ActiveProcurement, čo umožní IS ActiveProcurement zobrazovať a prípadne kontrolovať priebeh čerpania zmlúv uzavretých v rámci jednotlivých obstarávaní.

Rozvojová úloha sa v procese integrácie IIS a informačného systému Akvizičnej agentúry zaoberá nasledovnými oblasťami riešenia:

- Nastavenie systému v aplikačnej oblasti PVVČ-PSM
- Nastavenie IIS a SAP PI pre komunikáciu s informačným systémom na obstarávanie Akvizičnej agentúry
- Nastavenie systému v prostredí BW v súvislosti s vyhodnocovaním dát nad výdavkovým procesom realizovaným v prostredí PSM, PVVČ so špecifikáciou na procesy vyhodnocovania POZ

V prvej fáze sa nastaví systém IIS v pre oblasť spracovania požiadaviek na obstarávanie v integrácii na POZ, pre spracovanie informácií o priebehu obstarávania v IS akvizičnej agentúry. Súčasťou riešenia budú možnosti spracovania zmien do procesov na strane IIS v evidencii zmlúv, v spracovaní rozpočtových opatrení, vo vyhodnocovaní voľných zdrojov v rozpočte. Súčasťou etapy je príprava rozhraní medzi IIS a IS ActiveProcurement prostredníctvom SAP PI pre prijímanie a odosielanie správ.

V tejto etape budú vykonané zmeny v spracovaní požiadaviek na obstarávanie (možnosti meniť požiadavku na obstaranie v súvislosti s procesmi na strane IS ActiveProcurement (možnosti dopĺňania nových položiek do požiadaviek na obstarávanie v integrácii na POZ, možnosti krátiť, navýšiť prostriedky v požiadavkách na obstarávanie).

Termín dodávky: do 31.10.2015

Predmet dodávky: funkcionálna IIS, akceptačné testy

Prácnosť:	SAP konzultant	60 človekodní
	Projektový manažér	9 človekodní

V druhej fáze sa pristúpi k nastaveniu procesov so zohľadnením obsahu prijímaných správ do IIS. budú dopracované kontroly na zmeny v požiadavkách na obstarávanie s prihliadnutím na stav disponibilných zdrojov v POZ. do procesu kontrol na stav POZ a stav požiadaviek na obstaranie bude integrovaný proces prípravy a spracovania jednotlivých rozpočtových opatrení v prostredí DÚR a v prostredí PSM. Súčasťou riešenia bude maximálne automatizovať proces integrácie vykonávacích zmlúv na zmluvy rámcové na úrovni hlavičiek dokladov. Položky vykonávacích zmlúv budú automatizované v rámci možností prepájané na položky jednotlivých požiadaviek na obstarávanie. Vykonajú sa nastavenia integračných scenárov v zmysle schválenej DFŠ a nastavenia SAP – PI, ktoré zabezpečí naplnenie prijatých a odosielaných správ medzi systémom IIS a systémom akvizičnej agentúry.

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: funkcionálna IIS, akceptačné testy

Prácnosť:	SAP konzultant	35 človekodní
	Projektový manažér	5 človekodní

V poslednej fáze sa vypracuje používateľská a technická dokumentácia, príprava potrebných rolí a implementácia výstupných zostáv požadovaných zo strany zákazníka, zmeny do výberov BW, úprava výkazov v prostredí BW na vyhodnotenie POZ.

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: funkcionálna IIS, používateľská dokumentácia, technická dokumentácia

Prácnosť:	SAP konzultant	30 človekodní
	Projektový manažér	5 človekodní

9. Optimalizácia správy prebytočného majetku SD-MS

Súčasné nastavenie systému pokrýva len vybrané procesy v správe prebytočného majetku. Cieľom projektu je zabezpečenie novej funkcionality pri správe prebytočného majetku, optimalizácia už produktívnych funkcií a prehĺbenie integrácie s modulom MM. Jedná sa najmä o nasledovné oblasti:

- Vyskladnenie zo skladu „P“
 - o Vytvorenie novej transakcie pre príkaz na vyskladnenie zo skladu „P“
 - o Integrácia s modulom MM – vytvorenie nového druhu PZD – vyskladnenie zo skladu „P“
 - o Aktualizácia databázy prebytočného a nadpočetného majetku
- Cenotvorba pre SV
 - o funkcia precenenie,
 - o zakladanie prílohy,
 - o identifikácia protokolu
- Rozhodnutie
 - o Funkcia výmaz rozhodnutia,
- Mínusový SV k dodatku rozhodnutia
 - o Nová transakcia pre založenie.
 - o Funkcia výmazu mínusového SV

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: funkcionality IIS, akceptačné testy, používateľská dokumentácia, technická dokumentácia, školenia kľúčových používateľov

Prácnosť:	SAP konzultant	30 človekodní
	Projektový manažér	5 človekodní

10. Zasielanie výplatných pásov zamestnancom MO SR elektronickým spôsobom

Zámerom je zasielať výplatné pásky profesionálnym vojakom a zamestnancom rezortu MO SR elektronickým spôsobom; zmeniť spôsob zadávania dochádzky zamestnancov, ktorí pracujú v zmenných prevádzkach alebo v nepretržitej prevádzke tak, aby bola zadávaná podľa plánu zmien; zabezpečiť kontrolu vyplnenia čísla bankového účtu v infotype 9 v tvare IBAN a rozšíriť funkcionality modulu o možnosť zadávať určité náležitosti na iné objekty rozpočtu ako sú uvedené v infotype 27 subtyp 1 tak, aby realizácia niektorých výdavkov, napríklad na prípadné odvody, bola možná aj z iného zdroja ako len z rozpočtu na centrálnych prvkoch.

V prvej fáze je úlohou rozvojovej úlohy vytvorenie dokumentu Detailná funkčná špecifikácia.

Termín dodávky: do 31.08.2015

Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia

Prácnosť:	SAP konzultant	15 človekodní
	Projektový manažér	2 človekodni

V druhej fáze rozvojovej úlohy sa realizujú potrebné nastavenia a vývoj v zmysle schválenej Detailnej funkčnej špecifikácie a spustenie funkcionality na testovacom systéme. Taktiež sa implementujú všetky požadované rozšírenia popísané v danej úlohe vyššie. Nastavenia a implementácia sa potvrdí akceptačnými testami.

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: funkcionality IIS, akceptačné testy

Prácnosť:	SAP konzultant	35 človekodní
	Projektový manažér	6 človekodní

Na základe akceptačných testov sa detailne spracujú podklady pre školenia kľúčových používateľov, ktorí budú následne vyškolení k novej funkcionalite a vytvorí sa, resp. aktualizuje relevantná používateľská a technická dokumentácia týkajúca sa tejto rozvojovej úlohy k jednotlivým modulom IIS. Finálne sa aktualizovaná funkcionalita nasadí na produkčný systém.

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: školenia pre kľúčových používateľov, používateľská dokumentácia, technická dokumentácia

Prácnosť:	SAP konzultant	7 človekodní
	Projektový manažér	1 človekodeň

11. Analýza a implementácia dopadu zmien všeobecne platných právnych predpisov v oblasti HR-PY

Analýza a realizácia úprav nastavenia a funkcionality modulu HR-PY do podmienok IIS MO SR pre spôsoby a postupy personálnej evidencie, zadávanie a výpočet miezd a platov a ich vykazovanie v súvislosti s vybranými zmenami všeobecne platných právnych predpisov a interných noriem v oblasti odmeňovania a vykazovania zamestnancov a profesionálnych vojakov pre prvý polrok 2015

Realizácia požadovaných zmien sa týka iba nasledovných oblastí:

- Analýza, úpravy a zmeny v zadávaní dát (platových výmerov) a výpočte pre pracovníkov štátnej služby vyslaných na plnenie úloh do zahraničia v súvislosti so zmenami zák.č.151/2010 Z.z. o zahraničnej službe
- Úpravy a zmeny platových koeficientov pre pracovníkov MO vyslaných na plnenie úloh do zahraničia (verejný záujem podľa zák.č.553/2003 Z.z., štátna služba podľa zák.č.400/2009 Z.z., profesionálni vojaci podľa zák.č.346/2005 Z.z.) podľa oznámení Min. zahraničia SR a služobného predpisu hlavného služobného úradu MO SR v súvislosti s valorizáciou platových taríf
- Analýza, úprava a vyrovnanie zákazníckej verzie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme na rok 2014 do podmienok MO SR pre spôsoby a postupy personálnej evidencie, výpočtu miezd a vykazovania profesionálnych vojakov podľa zák.č.346/2005 Z.z. s možnosťou zmeny platiteľa dane počas zdaňovacieho obdobia bez zmeny osobného čísla (napr. dočasné vyčlenenie, premiestnenie, vyslanie na stáž...), napr. medzi RO33<->RO02

Termín dodávky: do 31.08.2015

Predmet dodávky: funkcionalita uvedených oblastí IIS, akceptačné testy

Prácnosť:	SAP konzultant	6 človekodní
	Projektový manažér	1 človekodeň

- Analýza, úprava a vyrovnanie novej verzie Ročného hlásenia dane za rok 2014 v časti hlásenia č.4 a č.5 do podmienok MO SR pre spôsoby a postupy personálnej evidencie, mesačných výpočtov miezd a platov, výpočtu a vykonávania RZD pre osobné čísla prepojované len cez IT31 bez prepojenia cez IT121 (priorita referenčných čísiel) – napr. profesionálni vojaci s pers. evidenciou a výpočtom na viacerých osobných číslach pre tú istú osobu behom zdaňovacieho obdobia -> jedno os. číslo pre službu v SR a jedno číslo pre službu v zahraničí (misia, vyslanie na plnenie úloh), profesionálni vojaci so zmenou platiteľa dane počas zdaňovacieho obdobia bez zmeny osobného čísla (napr. dočasné vyčlenenie, premiestnenie, vyslanie na stáž, ...), napr. medzi RO33<->RO02, pre osoby s pomocným osobným číslom pre potreby RZD (zaradenie E/ER)

- Analýza, úprava a vyrovnanie mesačných výkazov ZP a hromadných oznámení do ZP podľa posledného usmernenia MZ SR a UDZS č.12/1/2014 o vykazovaní ZP (zasielaní výkazov do ZP) od 1.2.2015 pre evidenciu, zadávanie a výpočet neprítomností a dávok nemocenského zabezpečenia profesionálnych vojakov podľa zák.č.328/2002 Z.z.

Termín dodávky: do 31.08.2015

Predmet dodávky: funkcionálna uvedených oblastí IIS, akceptačné testy

Prácnosť: SAP konzultant 7 človekodní
Projektový manažér 1 človekoden

- Úpravy a zmeny v zadávaní dát a vo výpočte v súvislosti s nariadeniami vlády č.393 a 394/2014 Z.z. o zvýšení platových taríf zam. odmeň. podľa zák.č.553/2003 a 400/2009 a interným usmernením o zvýšení hodnotných plátov profes. vojakov podľa zák.č.346/2005 Z.z. od 1.7.2015, zmena a úprava kmeňových dát (plat.výmerov) zamestnancov rezortu, analýza a úpravy v nastavení a výpočte nepriamo vyvolané danou valorizáciou
- Analýza, úprava a vyrovnanie zákazníkovej verzie Potvrdenia o zdaniteľnom príjme pre nové Potvrdenie na rok 2015 do podmienok MO SR pre spôsoby a postupy personálnej evidencie, výpočtu miezd a vykazovania profesionálnych vojakov podľa zák.č.346/2005 Z.z. s možnosťou zmeny platiteľa dane počas zdaňovacieho obdobia bez zmeny osobného čísla (napr. dočasné vyčlenenie, premiestnenie, vyslanie na stáž...), napr. medzi RO33<->RO02. Zmeny, úpravy a customizing v evidencii dát zamestnancov odmeňovaných podľa zák.č.346/2005, č.553/2003 a č.400/2009 v súvislosti s novými údajmi potrebnými pre vykazovanie na Potvrdení o zdaniteľnom príjme za rok 2015
- Analýza a úprava Potvrdenia o platení poisťného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti pre profesionálnych vojakov podľa zák.č.328/2002 Z.z. v súvislosti s prevedenými zmenami vo výpočte platenia poisťného na výsluhový príspevok po poslednej novele zák.č.328/2002 Z.z..
Analýza a úprava reportu pre Výpočet a tvorbu prehľadu rezerv na nevyčerpanú minuloročnú dovolenku pre profesionálnych vojakov podľa zák.č.328/2002 Z.z. v súvislosti s prevedenými zmenami vo výpočte platenia poisťného na výsluhový príspevok po poslednej novele zák.č.328/2002 Z.z.

Termín dodávky: do 31.10.2015

Predmet dodávky: funkcionálna uvedených oblastí IIS, akceptačné testy

Prácnosť: SAP konzultant 11 človekodní
Projektový manažér 2 človekodni

12. Implementácia novej funkcionality odpisov dlhodobého majetku

Aktualizovať nastavenia systému a transakcie zakladania a zmeny karty majetku týkajúce sa odpisov v súlade s novelizáciou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zároveň zabezpečiť tieto zmeny na kartách majetku, ktoré vykazujú zostatky k 1.1.2015.

Termín dodávky: do 31.10.2015

Predmet dodávky: funkcionálna IIS, akceptačné testy, aktualizovaná používateľská a technická dokumentácia

Prácnosť: SAP konzultant 6 človekodní

13. Automatické generovanie nákladových stredísk techniky na základe udalostí v module PM a CO

Cieľom rozvojovej úlohy je zabezpečiť správu a aktualizáciu nákladových stredísk techniky na základe udalostí v module PM a CO. Náklady spojené s prevádzkou techniky sa sledujú na samostatných nákladových strediskách techniky, ktoré sú priradené k organizačným nákladovým strediskám (správcom techniky). Vznik/zmena/zánik nákladového strediska techniky sa odvíja od vzniku/zmeny/zániku organizačného nákladového strediska a tzv. finančnej skupiny techniky, ktorá reprezentuje typ techniky a je definovaná kódom, ktorý sa nachádza v kmeňovom zázname materiálu. V prípade zmeny organizačného nákladového strediska v CO a zmeny finančnej skupiny techniky v PM, má systém vykonať kontrolu, či existujú nákladové strediská techniky pre novú finančnú skupinu resp. organizačné nákladové stredisko. Ak neexistuje tak systém vygeneruje workflow úlohu a odošle ju definovanému používateľov. Systém pre používateľa predprípravi návrh zmeny nákladových stredísk techniky tak, aby ich používateľ mohol po kontrole len schváliť. Systém má ponúknuť aj zmenu (zablokovanie pôvodných nákladových stredísk techniky).

Predmet dodávky: Dokument detailná funkčná špecifikácia, nastavenie funkcionality IIS na produktívnom systéme (v rámci akceptačného konania sa preukazuje zápisom z akceptačných testov), vykonanie funkčných testov na testovacích dátach , komplexné podrobné IT popisy riešenia, manuály pre administráciu funkcionality, používateľské príručky pre kľúčového a koncového používateľa a vykonanie školení.

V prvej etape úlohy sa spracuje dokument Detailná funkčná špecifikácia pre jasné vymedzenie funkčnosti.

Termín dodávky: do 31.08.2015
Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia

Prácnosť:	SAP konzultant	15 človekodní
	Projektový manažér	2 človekodni

V ďalšej etape sa pristúpi k nastaveniu a implementácii funkcionality IIS. Funkcionalita sa potvrdí vykonaním akceptačných testov. Na základe akceptačných testov sa spracuje technická a používateľská dokumentácia a aj podklady pre školenia kľúčových používateľov aj so samotným zaškolením kľúčových používateľov.

Termín dodávky: do 31.10.2015
Predmet dodávky: funkcionalita IIS, používateľská dokumentácia, technická dokumentácia, školenia kľúčových používateľov

Prácnosť:	SAP konzultant	25 človekodní
	Projektový manažér	4 človekodni

14. Rozšírenie funkcionality CO o workflow v procese plánovania

Cieľom rozvojovej úlohy je vytvoriť workflow pre zakladanie UPOA kódov vo väzbe k NS v procese plánovania, workflow pre blokovanie CO zákaziek (CIEL, VDVK) v procese realizácie plánu, upraviť plánovacie obrazovky a rozšíriť funkcionalitu pri plánovaní techniky, doplniť supervízie a správu plánovacích dát supervízorom.

Workflow na zakladanie UPOA kódov vo väzba k NS v procese plánovania
Zabezpečenie riadeného zakladania zákaziek CIEL a kódov UPOA s centrálnym odsúhlasovaním na základe požiadaviek plánovačov generovaných pri plánovaní v aplikácii integrovanej s MS Excel. V rámci workflowu pre zakladanie UPOA kódov má systém zablokovať spustenie workflow

a upozorniť užívateľa v prípade, že daná kombinácia UPOA je už v procese schvaľovania. Požiadavka pre založenie UPOA má byť doručená schvaľovateľovi, ktorý posúdi uvedené kombinácie a odsúhlasí, alebo zamietne a následne má byť požiadavka v prípade odsúhlasenia doručená spracovateľovi. Spracovateľ opäť posúdi požiadavky a po odsúhlasení založenia zákaziek a UPOA kódov, budú tieto objekty v systéme automaticky založené. Správa o založení/zamietnutí má byť na záver doručená plánovačovi/plánovačom, ktorí požadovali založenie zákaziek pre kombinácie NS a UPOA kódov.

V rámci blokovania CO zákaziek sa má pred spustením účtovného obdobia vykonať kontrola otvorených zákaziek vo väzbe na povolené kombinácie UPOA kódov a NS. Ak existujú otvorené CO zákazky, ktoré majú byť blokované, systém spustí workflow pre blokovanie týchto zákaziek.

Plánovanie nákladov na náhradné diely (2.3) pozemnej techniky na základe skutočných nákladov a výkonov z minulých období, návrh riešenie plánovania opráv a údržby (2.4), prevzatie normy spotreby počte prevádzkových jednotiek z PM modulu do CO modulu na príslušné štatistické ukazovatele.

V rámci úpravy plánovacích obrazoviek sa požaduje, aby obrazovky týkajúce sa plánovania techniky obsahovali aj informáciu o skutočných počtoch techniky priradenej k danému NS v príslušnom plánovacom roku. V rámci rozšírenia funkcionality sa požaduje aby bolo možné priradiť konkrétnu muníciu ku konkrétnemu typu techniky a plánovač si potom vyberá len z takto zúženého výberu munície. K jednotlivým typom techniky sa zároveň majú do modulu CO na príslušné štatistické ukazovatele preberať normy spotreby techniky a počty prevádzkových jednotiek evidované v module PM na úrovni vybavenia. Zároveň pre pravidelné opravy a údržbu má systém na základe nákladov z minulých období za všetky nákladové strediská techniky vypočítať náklad na prevádzkovú jednotku plánovacieho nákladového druhu. S použitím uvedenej základne a plánovaného množstva príslušného výkonu, systém navrhne plán nákladov na bežné pravidelné opravy a údržbu (náhradné diely).

Rozšírenie funkcionality procesu viacúrovňového plánovania

Pri správe plánovacích dát sa vyžaduje dopracovanie úrovne supervízie tak, aby po zaúčtovaní plánu plánovačom boli údaje pre prácu plánovačovi blokované, pokiaľ zmeny plánovačovi nepovolí supervízor. Taktiež dopracovať funkcionality o systémové oznámenie ukončenia prác plánovačom supervízorovi. Následné zmeny môže vykonávať už iba nadriadený supervízor – odsúhlasiť plán; vykonať prehodnotenie/zmeny/modelovania z pozície supervízora alebo vrátiť späť plánovačovi na dopracovanie.

Predmet dodávky:

Dokument detailná funkčná špecifikácia, nastavenie funkcionality IIS na produktívnom systéme (v rámci akceptačného konania sa preukazuje zápisom z akceptačných testov), vykonanie funkčných testov na testovacích dátach, komplexné podrobné IT popisy riešenia, manuály pre administráciu funkcionality, užívateľské príručky pre kľúčového a koncového užívateľa a vykonanie školení.

V prvej etape úlohy sa spracuje dokument Detailná funkčná špecifikácia pre jasné vymedzenie funkčnosti.

Termín dodávky: do 31.08.2015

Predmet dodávky: dokument Detailná funkčná špecifikácia

Prácnosť:	SAP konzultant	25 človekodní
	Projektový manažér	4 človekodni

V ďalšej etape sa pristúpi k nastaveniu a implementácii funkcionality IIS. Funkcionalita sa potvrdí vykonaním akceptačných testov.

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: funkcionality IIS, akceptačné testy

Prácnosť:	SAP konzultant	55 človekodní
	Projektový manažér	8 človekodní

V poslednej etape na základe akceptačných testov sa spracuje technická a používateľská dokumentácia a aj podklady pre školenia kľúčových používateľov aj so samotným zaškolením kľúčových používateľov.

Termín dodávky: do 15.12.2015

Predmet dodávky: používateľská dokumentácia, technická dokumentácia, školenia kľúčových používateľov

Prácnosť:	SAP konzultant	15 človekodní
	Projektový manažér	2 človekodni

Právo na vystavenie faktúr vzniká Zhotoviteľovi riadnym vykonaním a odovzdaním jednotlivých častí Diela. Riadne zhotovenie a odovzdanie jednotlivých častí Diela bude potvrdené podpísaním Akceptačných protokolov oprávnenými osobami Zmluvných strán. Nedodané alebo nerealizované časti Diela nezakladajú nárok Zhotoviteľovi vystaviť faktúru.

Príloha č. 2 – Sadzobník cien

Jednotkové ceny služieb v Euro (€) sú stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, **vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním budúcich zákaziek, podľa Rámcovej dohody, do miesta plnenia.**

Jednotkové ceny služieb (predmetu tejto Zmluvy) **sú vyjadrená v Euro (€) bez závislosti na iných svetových menách.**

1 človekodenň = 8 hodín		Sadzba DPH = 20%	
P. č.	Názov položky / rola	Ceny bez DPH pre 1 človekodenň	Ceny s DPH pre 1 človekodenň
Rozvoj			
4.	Projektový manažér	1 050,00	1 260,00
5.	SAP Konzultant	950,00	1 140,00