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Zmluva o dielo č. objednávateľa: 1100049366/2015/5400/048 
Zmluva o dielo č. zhotoviteľa: 15017009/VPU 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
      v skrátenej forme “ŽSR“ 
      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Právna forma:     Iná právnická osoba 
Zapísané:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
      Oddiel: Po, vložka: č. 312/B 
Štatutárny orgán:    Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky 

a obstarávania 
- vo veciach technických:  Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR – Odbor investorský  
IČO:      31 364 501 
DIČ:      2020480121     
IČ DPH:     SK2020480121 
Bankové spojenie:    VÚB, a. s 
Číslo účtu:     35-4700012/0200 
SWIFT/BIC:     SUBASKBX 
IBAN:      SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
 

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 

a 
 
 
2. Zhotoviteľ: VPÚ DECO Bratislava, a.s. 
      Za kasárňou 1 
      831 03 Bratislava 
Právna forma:     Akciová spoločnosť 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sa, vložka: č. 889/B  
Štatutárny orgán:    Ing. Igor Tóth, predseda predstavenstva 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Tóth   
- vo veciach technických: Ing. arch. Jaroslav Hanúsek                                 
IČO: 31 400 027 

DIČ:      2020342577 

IČ DPH :     SK2020342577 
Bankové spojenie:    Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu:     2625734062/1100 
SWIFT/BIC:     TATRSKBX 
IBAN:      SK6411000000002625734062 
 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
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Článok II. 
 Predmet  zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo pozostávajúce z nasledovných častí: 

 
1.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie  

v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj „DSPRS“),    
1.2.     inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebného povolenia (ďalej aj „IČ“), 
1.3. vykonanie geodetického zamerania  (ďalej aj „GZ“), 
1.4. vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“),  
1.5. majetkovoprávne vysporiadanie (ďalej aj „MPV“), 

pre stavbu s názvom: „Rekonštrukcia zastávok na tratí TEŽ – Nový Smokovec, Dolný 
Smokovec, Popradské Pleso“ – projektová dokumentácia (ďalej v texte uvedené ako 
„dielo“ alebo „predmet plnenia“).  Predmet plnenia je podrobne špecifikovaný tiež v Prílohe 
č.1 tejto zmluvy „Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie stavby“ (ďalej len 
„Príloha č.1“). 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v zmysle príslušných platných 

právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných európskych noriem (EN), slovenských 
technických noriem (STN), technických noriem železníc (TNŽ), platnej vyhlášky MDPT SR 
205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach a zák.č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povoľovacích listov ŽSR, 
Všeobecných technických podmienok kvality stavieb (VTPKS), Technických dodacích podmienok 

(TDP).   
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonanú časť predmetu zmluvy prevziať a zaplatiť zaň 
cenu v zmysle článku VI. tejto zmluvy. 
 

4. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať prostredníctvom osoby, ktorá je odborne spôsobilá na plnenie 
predmetu zmluvy v zmysle platných právnych predpisov v oblasti „Rekonštrukcia zastávok na tratí 
TEŽ – Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso“ – projektová dokumentácia 
(ďalej len „oprávnená osoba zhotoviteľa“). Oprávnená osoba zhotoviteľa je povinná predložiť  
objednávateľovi doklady, ktoré preukazujú jej spôsobilosť v zmysle tohto bodu. 

 
 

Článok III. 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 
1. DSPRS a geodetické zameranie 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi DSPRS (obsah a rozsah dokumentácie musí 
zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností“ UNIKA – platné v čase spracovania PD), geodetické zameranie, 
v nasledovných počtoch : 

 
        - DSPRS:      6x v textovej forme 

2x v elektronickej forme (formát výkresov v 
PDF, dgn alebo dwg, formát textov doc, formát 
rozpočtu s výkazom výmer xls – 
v neuzamknutom tvare)   
1x v elektronickej forme, formát PDF 
v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls 
v neuzamknutom tvare – CD do súťaže 

- geodetické zameranie:    2x textová forma 
1x elektronická forma(PDF, dgn alebo dwg 
v neuzamknutom tvare)   
 

2. Inžinierska činnosť  
Inžinierska činnosť v sebe zahŕňa najmä: 
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-  zabezpečenie vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích 
rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a zabezpečenie 
vydania príslušného stavebného povolenia,  

    
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inžiniersku činnosť (ďalej aj „IČ“) a dodať Objednávateľovi 
originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia. PD 
pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám. 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi plnú moc na zastupovanie v stavebnom konaní a prípadne 
dodá tie doklady o Stavebníkovi, ktoré si vyžiada príslušný stavebný úrad a nebudú všeobecne 
dostupné na verejných zdrojoch. 

 
3. Majetkoprávne vysporiadanie  

Zhotoviteľ v rámci majetkovoprávneho vysporiadania dodá kópie listov vlastníctva so zápisom práv 
objednávateľa k dotknutým nehnuteľnostiam vrátane zmlúv na základe ktorých k zápisom práv 

objednávateľa došlo. 
 

4. Autorský dohľad (v rozsahu prílohy č.4 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA – platné v čase spracovania  PD)  
V etape realizácie stavby spočíva v poskytovaní odborného autorského dohľadu nad 
uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom 
v stavebnom konaní. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem nižšie uvedených záväzkov aj technická 
príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch. 
 
Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu ukončenia projektových prác až do 
ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe 
realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak 
do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej 
stavbe). 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského 
dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú 
okrem iného najmä: 
- spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie   

predmetu obstarávania a iné), 

- účasť na odovzdaní staveniska, 
- dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového  plánu výstavby, 
- účasť na komplexnom vyskúšaní, 
- účasť na kolaudačnom konaní. 
 

6. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu 
uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom 
(potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné 
dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre. 
 

7. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých 
orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 
 

8. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že: 
- do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy predloží na GR ŽSR, odbor investorský 

harmonogram projektových prác a inžinierskej činnosti, 
-      po uzavretí tejto zmluvy bezodkladne zvolá vstupnú poradu spojenú s výberom staveniska,   
- v priebehu projekčných prác bude vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
- bude prizývať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 
- bude priebežne predkladať objednávateľovi všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných 

správcov, príslušných odborných zložiek ŽSR a orgánov štátnej správy a samosprávy 
k spracovávanému predmetu zmluvy. 
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9. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom 
a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.  

 
 

Čl. IV 
Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

 
 

Článok V. 
 Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Miestom dodania jednotlivých častí predmetu zmluvy:  ŽSR, GR - Odbor Investorský,  

Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 

a) dokončiť a odovzdať:  
DSPRS, výstup z geodetického zamerania  v termíne do 6 mesiacov odo dňa 
       účinnosti tejto zmluvy. 
 

b) zabezpečiť IČ vrátane MPV v termíne do 3 mesiacov od 
schválenia PD objednávateľom; 
v prípade, ak nebude potrebné 
zabezpečiť MPV sa lehota skracuje 
na 2 mesiace. 

  Zabezpečenie konečného MPV 
najneskôr do kolaudácie stavby. 
 

c)  vykonávať autorský dohľad  počas realizácie stavby až do 
momentu nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. 

 
3. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním predmetu zmluvy 

v lehotách podľa bodu 2. tohto článku a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. III. tejto zmluvy 
osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa. Preberací protokol podpíšu oprávnení zástupcovia 
za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený objednávateľom 
v preberacom protokole, kedy objednávateľ po kontrole úplné dielo prevzal od zhotoviteľa.  
 

4. Predmet zmluvy v časti: 
4.1.  vypracovania a dodania projektovej dokumentácie sa pokladá za splnený dodaním DSPRS, 

ktorému predchádzalo jej prerokovanie, odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách 
a po konferenčnom prerokovaní, ďalej prerokovanie rozpracovanej dokumentácie 
s dotknutými orgánmi štátnej správy a objednávateľa, vrátane zapracovania pripomienok 
z týchto prerokovaní. 

4.2. vykonanie geodetického zamerania sa pokladá za splnený dodaním výstupu z geodetického 
zamerania. 

4.3.   zabezpečenie inžinierskej činnosti sa pokladá za splnený okamihom dodania právoplatného 
stavebného povolenia. 

     4.4.    majetkovoprávne vysporiadanie sa pokladá za splnený, ak bude majetkoprávne vysporiadanie          
               všetkých dotknutých nehnuteľností ukončené: 

   a) povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo 
  b)  záznamom v katastri nehnuteľností o zmene vlastníctva alebo 

c)  inou zmluvou, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a zhotoviteľ ju 
podpísanú odovzdá objednávateľovi, inak má plnenie zhotoviteľa v tejto časti predmetu 
plnenia zmluvy vady.  
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5. Prevzatie častí predmetu zmluvy resp. ich výstupov je objednávateľ oprávnený odmietnuť, ak 

jednotlivé výstupy častí predmetu zmluvy majú vady a to až do ich odstránenia. 
 

 
Článok VI. 

Cena 
 

1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na celkových cenách  jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa článku 
I. bod 1.1. až 1.4., ktoré sú uvedené  v Prílohe č. 2 Ocenený zoznam položiek (ďalej len „príloha č. 
2“). 

 
3. Cena za majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) je dohodnutá ako jednotková cena za MPV 

jedného vlastníka vo výške 135,00 € bez DPH. Celková cena za vykonané MPV bude určená 
ako súčin jednotkovej ceny za MPV a konečného počtu vysporiadaných vlastníckych práv 
vlastníkov.  

 
4. Poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením MPV a IČ podľa tejto 

zmluvy ako napríklad: správne poplatky, platby za znalecké posudky, notárske 
osvedčenia, overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaborátov a pod., bude zhotoviteľ 
oprávnený refakturovať až po ich dokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný pri vynakladaní finančných prostriedkov na úhradu takýchto poplatkov, platieb a úhrad byť 
maximálne efektívny a hospodárny. Pri platbách a úhradách, ktorých výška nie je limitovaná 
všeobecne záväzným právnym predpisom (ako je to napr. pri správnych poplatkoch), ale je závislá 
od dohody zmluvných strán, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby výška takto vynaložených 
finančných prostriedkov bola nie vyššia ako je cena obvyklá za takéto plnenie v danom čase 
a mieste. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou jednotkovej ceny za MPV a IČ. 

 
5. V celkových cenách jednotlivých častí predmetu plnenia, uvedených v bode 2. a v jednotkovej cene 

uvedenej v bode 3. tohto článku tejto zmluvy, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu 
vzniknú pri vykonávaní týchto častí predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti 
s uvedeným predmetom plnenia. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 4. tohto článku tejto 
zmluvy. 

 
6. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť v prípade : 

 
a) nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako 

nepotrebné. 
b) že sa zvýši množstvo alebo povaha prác, a to ich dodatočným vyžiadaním zo strany 

objednávateľa,  
 

7. Zmena ceny podľa bodu 6 tohto článku bude urobená písomným dodatkom k tejto zmluve 
podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

  
 

Článok VII. 
Platobné podmienky 

 
1. Cenu za jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa článku VI. bod 2. a 3. tejto zmluvy uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť v zmysle bodu 2. tohto článku. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu 
predmetu zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturácii: 
 
a. 100 % z ceny za DSPRS v zmysle článku VI. bodu 2.  je oprávnený zhotoviteľ fakturovať 

najskôr v deň protokolárneho odovzdania a prevzatia DSPRS; 
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b. 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle článku VI. bodu 2. je oprávnený zhotoviteľ 

fakturovať po zabezpečení a dodaní právoplatného stavebného povolenia (posledného v 
poradí, ak ich bude viac. 
 

c. 100% z ceny za geodetické zameranie v zmysle článku VI. bodu 2. je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z geodetického zamerania. 
 

d. cena za vykonané MPV v zmysle čl. VI. bodu 3. je zhotoviteľ oprávnený fakturovať za každú 
stavbu (zastávku) samostatne až po vysporiadaní všetkých vlastníkov pozemkov dotknutých 
jednotlivou stavbou, z dohodnutých troch stavieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to najskôr 
v deň nadobudnutia právoplatnosti posledného povolenia vkladu práva objednávateľa 
k príslušným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností resp. dňom vykonania posledného 
záznamu o vzniku práva objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam. V prípade vykonania 
MPV formou uzatvorenia zmlúv o budúcich zmluvách je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až 
dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného povolenia vkladu budúcej zmluvy do katastra 
nehnuteľností zaviazanej strany v prospech objednávateľa. Fakturovaná cena za vykonané 
MPV pre každú z troch stavieb bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v čl. VI. bode 
3 a konečného počtu vysporiadaných vlastníkov, ktorých vlastnícke práva bolo potrebné 
vysporiadať, v rámci jednej stavby.  
 

e. vo výške 33,3 % z ceny za autorský dohľad v zmysle článku VI. bodu 2. je zhotoviteľ oprávnený 
fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia jednotlivej stavby 
(zastávky), z dohodnutých troch stavieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
 

f. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa článku VI. bod. 4. tejto zmluvy bude 
zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz pre každú jednotlivú stavbu so samostatným 
stavebným konaním, v ich skutočnej výške. Povinnou súčasťou takejto faktúry budú všetky 
dokumenty, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných 
predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním tejto časti predmetu zmluvy. 
 

3. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach. Na faktúrach uvedie nasledovné 
skutočnosti: 

 
Ako objednávateľ budú uvedené: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 
 
Ako konečný príjemca objednávateľa budú uvedené:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Odbor investorský GR ŽSR 
Klemensova 8 
813  61 Bratislava 

 
Adresa na doručovanie faktúr (na ktorú zhotoviteľ následne zašle faktúru) bude uvedená 
nasledovne:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Odbor investorský GR ŽSR 
Klemensova 8  
813 61Bratislava  

 
4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve. 

Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz 
na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Akúkoľvek zmenu účtu je možné vykonať len na základe 
dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

 
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác 
zo strany objednávateľa a dokumenty a doklady v zmysle bodu 2. písmena f. tohto článku. 
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Okrem toho musí obsahovať: 
- názov stavby 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa 
- čiastku k úhrade spolu 
- splatnosť faktúry 
 

Prílohou vystavenej faktúry v zmysle tohto článku bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený 
preberací protokol podľa čl. V. bod 3 tejto zmluvy. 

 
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 
 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť na 
prepracovanie a/alebo doplnenie, pričom lehota splatnosti novej faktúry začína plynúť v deň 
doručenia opravenej a/lebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
 

7. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  
 
8. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto 
nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH 
daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 
a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 
 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov 
objednávateľa, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že bude mať vlastnosti dohodnuté 
v zmysle tejto zmluvy. 
 

2. Zhotoviteľ poskytuje na projekt záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa, 
t.j. od momentu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.Na ostatné časti diela 
poskytuje zhotoviteľ záruku v trvaní 24 mesiacov od ich prevzatia objednávateľom. 

 
3. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania výstupov, ktoré má dodať podľa tejto zmluvy zistí 

nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch, skutkovom stave alebo pokynoch dávaných 
objednávateľom, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť. Ak tieto nevhodné veci alebo pokyny 
prekážajú v riadnom vykonaní predmetu zmluvy zhotoviteľ do doby výmeny podkladov, zmeny 
pokynov alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní predmetu zmluvy 
s použitím odovzdaných podkladov a daných pokynov práce preruší.  
 

4. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich 
odstránenia. 

 
5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po 

zistení vady reklamovať písomne s uvedením ich popisu. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť 
k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 
znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany 
objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie 
odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté 
právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 
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6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy 
odstrániť i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 
 

7.  Zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v priebehu realizácie stavby z dôvodu 
preukázaných vád projektovej dokumentácie znáša zhotoviteľ projektovej dokumentácie. 

 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto 

zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. 
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve 

 
 

Článok IX. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady 
vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo 
ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku 
tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 
zodpovedá zhotoviteľ. 

Článok X. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle Článku V. bod 2. tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  ceny časti diela (časti predmetu 
plnenia), s ktorou je v omeškaní,  za každý aj začatý deň omeškania. 

 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
3. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z  ceny 

reklamovanej časti diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako 
oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu 
uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 
 

4. V prípade, že zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými 
slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 € za každé takéto porušenie. 
 

5. V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa článku XI. bod 8 tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela bez DPH 
uvedenej v bode 2 Čl. VI. zmluvy. 

 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 
dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty 
pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 
 

8. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú 
ceny bez DPH. 
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9. Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške 
vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

 
 

Článok XI. 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluva môže zaniknúť:  
a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok,  
b) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj  v nasledovných prípadoch: 
a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní, 
b) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi , 

c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať 
v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho 
požadovať,  

d) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

e) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, 
ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo 
by mohli ohroziť vykonanie diela, 

f) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 
mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie s výslednou 
hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

g) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie 
práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo 
v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy 
uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu 
plnenia zhotoviteľa. 
 

3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto 
zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ  porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 
zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na 
porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 
ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení 
uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
4.   Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 
vystavenej podľa článku VII. tejto zmluvy o viac ako 60 dní.  

 
5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným 

spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od 
zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ 
po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 
ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, 
ak sa vyžaduje. 

 
6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
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zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 
a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa 
podľa bodu 8 tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 
zmluvy.  
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola 
vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom objednávateľa.  

 
8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,  
b) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, 

ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 
c) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

diela. 
 

9. Po odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť predmet zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je 
vykonaná do momentu odstúpenia. 
 
 

Článok XII. 
Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo  

k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom 

sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský 
zákon“). 
 

2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky 
autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu 
zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy 
podľa ustanovenia §18 ods.2 a §40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1.   vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové 

účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 

alebo  jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade 

s predposlednou vetou bodu 5.  článku VIII. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celého diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane 

v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace 

s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu 

obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 
 

4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom 
jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa. 
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Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský 
súd. 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za 

doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka 
adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 
ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 
druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre 

a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia diela a Investičné zadanie  
Príloha č. 2:  Ocenený zoznam položiek 
 

8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a 
povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 
 

9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
V Bratislave, dňa: 23.07.2015                               V Bratislave, dňa: 22.07.2015 

 
 

Za objednávateľa:                                                   Za zhotoviteľa: 

      Železnice Slovenskej republiky, Bratislava                VPÚ DECO Bratislava, a.s. 
                 v skrátenej forme “ŽSR“                                        

 

 

 

.............................................                                 ............................................. 

                      Ing. Regina Víteková  v.r.                                                       Ing. Igor Tóth v.r. 
riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky            predseda predstavenstva 

                          a obstarávania 
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Príloha č. 1 –  Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie  

pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti 

 
 
Pomenovanie predmetu zmluvy:  „Rekonštrukcia zastávok na tratí TEŽ – Nový Smokovec, Dolný  
          Smokovec, Popradské Pleso“ – projektová dokumentácia . 
 
Špecifikácia predmetu zmluvy: 
V zmysle investičného zadania O430. 
 
Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 
Vybudovanie nového murovaného prístrešku pre cestujúcich s nápisom, osvetlením, bleskozvodom 
a rekonštrukciou nástupíšť na zastávke TEŽ Nový Smokovec, Dolný Smokovec a Popradské Pleso. 
 
Súvisiace stavby 
Žiadne. 
 

Členenie stavby na objekty 
 
Stavebné objekty:  Architektonicko stavebné riešenie: 
 

- Stavebné úpravy a statika 
- Elektorinštalácia 
- Bleskozvod 
- NN prípojka 
- Vonkajšie osvetlenie 
- Nástupište 
- Požiarna ochrana 
- Prístupové chodníky 

 
Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 
Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 
 
 Postup prác: 
a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS  
b)  Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích 

rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného 

stavebného povolenia 

c) Geodetické zameranie  
d) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie (na 10 vlastníkov – v prípade väčšieho počtu vlastníkov to 

bude riešené dodatkom k zmluve)  
e) Autorský dohľad 
 
Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 
normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR. 
 
Zhotoviteľ vykoná komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena 
predmetu zmluvy pokryla všetky jeho záväzky (v zmysle súťažných podkladov), ktoré mu vzniknú 
pri vykonávaní diela. 
 
 
Množstvo, rozsah 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  
 
Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 
Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn alebo 
dwg v neuzamknutom tvare  
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Majetkoprávne vysporiadanie (10 vlastníkov)  
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 
„DSPRS“): 
- 6 x  v textovej forme, 
- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn alebo dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   

výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare -  
- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom 

tvare - CD do súťaže 
 
Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 
 
Autorský dohľad počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby 

vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia) 
 
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 
Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie 
v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 
„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 
(platné v čase spracovania PD). Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj geometrický plán pre 
účely MPV (v prípade potreby). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými 
technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené príslušnými úradmi. 
 
Inžinierska činnosť 
Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných 

orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 
-  zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania (v prípade potreby),  
-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia. 
 
Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 
normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 
Zhotoviteľ vykoná komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena 
predmetu zmluvy pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov. 
 
Autorský dohľad  
bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  
autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora. V rámci autorského dohľadu 
budú vykonané ďalšie činnosti, najmä: 

 
a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie 

predmetu obstarávania a iné) 

b) účasť na odovzdaní staveniska, 
c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť  výstavby, 

d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu, 
e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového  plánu výstavby, 
f)   účasť na komplexnom vyskúšaní, 
g)   účasť na kolaudačnom konaní 
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Investičné zadanie 
 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje 

 
1.1    Stavba 

    Názov stavby: Rekonštrukcia zastávok na tratí TEŽ – Nový Smokovec, Dolný 
                       Smokovec, Popradské Pleso      

               Číslo stavby: A 13 158  
               Miesto stavby: Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso 
               Okres: Poprad 
               Kraj: Prešovský 
               Katastrálne územie:  Zastávka Nový Smokovec, k. ú.  Starý  Smokovec,   časť    

                                                  KNC č.456/1 v správe ŽSR a časť  KNC č. 387, LV 10  
                                                  vlastník Štátne lesy TANAPU. 

                                            Zastávka Dolný Smokovec, k. ú.  Starý Smokovec, p. č.  
                                            KN E 2-2113 LV 511 v správe ŽSR. Časť nástupišťa   
                                            zasahuje do pozemku v správe Bývalého urbárskeho  
                                            spoločenstva MILBACH, p. č. 456/48, LV 600.                                                   
                                            Zastávka Popradské Pleso, k. ú. Štrbské Pleso, p. č.  
                                            KNC 549/1, LV 138 v správe ŽSR.. 
               Odvetvie: Železničné budovy  
               Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia a nová stavba 
 
1.2    Stavebník  
               Názov stavebníka : O 220 GR ŽSR 

                     Nadriadený orgán : ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
 

1.3    Termíny 
               Termín predloženia zadania stavby: 7/2014 
               Termín predloženia PD: nie je   
               Termín realizácie: rok 2015 
 
1.4     Projektant 
               Generálny projektant:  
               Zodpovedný projektant stavby:  
               Stupeň PD: DSPRS, vrátane inžinierskej činnosti, súčasťou spracovanej PD bude  
                                ocenený aj neocenený rozpočet stavby   
 
1.5     Správca objektu 
               Správca: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných budov,  
                            Kasárenské námestie 5, Košice 

  
2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV STAVBY 

- Obhliadka stavby. 
 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:  Vybudovanie  nového  murovaného prístrešku pre cestujúcich 
s nápisom, osvetlením, bleskozvodom a rekonštrukciou nástupíšť na zastávke TEŽ  Nový Smokovec, 
Dolný Smokovec a Popradské Pleso.                 
                                                                           
3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 
V spolupráci s Mestom Vysoké Tatry navrhnúť  vybudovanie prístreškov pre cestujúcu verejnosť 
postavených  konštrukčne z  murovaných prvkov s nápisom, vnútorným a vonkajším osvetlením, 
NN prípojkou, strešnú krytinu s bleskozvodom podľa návrhu Architekta mesta, základ betónový.  
Na betónovú podlahu navrhnúť uloženie prírodného kameňa alebo zámkovej dlažby. Vykoná sa 
aj rekonštrukcia jestvujúcich nástupíšť formou uloženia zámkovej dlažby s príslušenstvom 
a taktiež sa zrealizujú prístupové chodníky. Vybudovaním nových prístreškov pre cestujúcu 
verejnosť a komplexnou rekonštrukciou  nástupíšť na zastávke Nový Smokovec, Dolný 
Smokovec a Popradské Pleso  dôjde k vylepšeniu podmienok a  k zvýšeniu bezpečnosti  
 cestujúcej  verejnosti. Vybudovanie prístrešku pre cestujúcu verejnosť a zrealizovaním 
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rekonštrukcie nástupíšť by znamenalo aj vylepšenie estetického   hľadiska   zastávok,  nakoľko   
zastávky   sa   nachádzajú  v Tatranskej oblasti, ktoré navštevujú  návštevníci  z rôznych kútov 
sveta.             
 
4. SÚVISICE STAVBY  

 
4.1   Požiadavky na dovoz strojného zariadenia:   žiadne 
4.2        Požiadavky na dovoz licencií:  žiadne 
 
4.3        Vyvolané investície:    žiadne   
 
4.4       Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov:   žiadne 
 
4.5     Likvidácia zastaraných prevádzok:  žiadne    
  
 
5. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 
       Stavebné objekty:  Architektonicko stavebné riešenie: 

 Stavebné úpravy a statika 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 NN prípojka 

 Vonkajšie osvetlenie 

 Nástupište 

 Požiarna ochrana 

 Prístupové chodníky 
 
 

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY  
 
1.  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE 
 
Vybudovanie murovaných prístreškov pre cestujúcu verejnosť a komplexnou rekonštrukciou nástupíšť 
na zastávke Nový Smokovec, Dolný Smokovec a Popradské Pleso dôjde k vylepšeniu podmienok a  
k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti.   

   
2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
2.1  Základné údaje o stavbe 
 
2.1.1 Charakter stavby   
Vybudovanie prístreškov pre cestujúcu verejnosť s nápisom, osvetlením, NN prípojkou,  bleskozvodom 
a komplexná rekonštrukcia nástupíšť na zastávke Nový Smokovec, Dolný Smokovec a Popradské 
Pleso.   
 
2.1.2  Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 
Vybudovanie prístreškov pre cestujúcu verejnosť s nápisom, osvetlením, NN prípojkou, bleskozvodom a 
komplexná rekonštrukcia nástupíšť  na zastávke Nový Smokovec, Dolný Smokovec a Popradské Pleso.  
Vybudovaním prístreškov pre cestujúcu verejnosť a komplexnou rekonštrukciou nástupíšť ich 
osvetlením a zriadením prístupových chodníkov dôjde k vylepšeniu podmienok a k zvýšeniu 
bezpečnosti  cestujúcej  verejnosti.     
 
2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 
Stavba na zastávke Nový Smokovec je v k. ú. Starý  Smokovec, na časti pozemku KNC č.456/1 
v správe ŽSR a časť pozemku  KNC č. 387, LV 10 vlastník Štátne lesy TANAPU. Do predmetu zadania 
je potrebné zadať aj vysporiadanie časti pozemku vo vlastníctve Štátnych lesov TANAPU, ktorý bude 
zasahovať do pôdorysu navrhovanej novej zastávky a rekonštruovaného nástupišťa. 
Stavba na zastávke Dolný Smokovec je v k. ú.  Starý Smokovec, p. č. KN  E 2-2113, LV 511 vo správe 
ŽSR a časť pozemku p. č. 456/48, LV 600 vlastník Bývalé urbárske spoločenstvo MILBACH. Do 
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predmetu zadania je potrebné zadať aj vysporiadanie časti pozemku vo vlastníctve Bývalého 
urbárskeho spoločenstva MILBACH, ktorý bude zasahovať do rekonštruovaného nástupišťa. 
Stavba na zastávke Popradské Pleso je v k. ú. Štrbské Pleso, p. č.  KNC 549/1, LV 138 v správe ŽSR. 
Objekty  a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v záujmovej oblasti  
nenachádzajú.  
 
2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 
Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať 
nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. Stavba bez 
negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
 

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 
Projektovú dokumentáciu vybudovania prístreškov pre cestujúcu verejnosť a komplexnú   rekonštrukciu 
nástupíšť na zastávke Nový Smokovec, Dolný Smokovec a Popradské Pleso,  navrhujeme členiť na 
nasledovné stavebné objekty:  
Stavebné objekty:  Architektonicko stavebné riešenie: 

 Stavebné úpravy a statika 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 NN prípojka 

 Vonkajšie osvetlenie 

 Nástupište 

 Požiarna ochrana  

 Prístupové chodníky 
       

              3.1  SO 301 – Architektonicko – stavebná časť  
 
Stavebné úpravy a statika majú riešiť : 
Navrhnúť vybudovanie prístreškov pre cestujúcu verejnosť s nápisom, osvetlením, bleskozvodom a 
komplexnú rekonštrukciu nástupíšť na zastávke Nový Smokovec, Dolný Smokovec a Popradské Pleso 
s vyhovujúcim statickým posudkom založenia stavby. Navrhnúť v prístreškoch pre cestujúcu verejnosť 
vývesné informačné tabule pre informovanie cestujúcej verejnosti.  
 
Elektroinštalácia má riešiť nové vnútorné rozvody s osvetlením zastávok podľa platných noriem 
a predpisov.  
 
Bleskozvod má riešiť návrh nového bleskozvodu, vrátane uzemňovacej sústavy. 
 
NN prípojka má riešiť vybudovanie novej prípojky pre vonkajšie osvetlenie a prístrešok na zastávke 
Nový Smokovec, vybudovanie novej prípojky pre prístrešok (len osvetlenie prístrešku a názov zastávky) 
z rozvádzača pre vonkajšie osvetlenie na zastávke Dolný Smokovec a zastávke Popradské Pleso. 
 
Vonkajšie osvetlenie má riešiť vybudovanie novej prípojky pre vonkajšie osvetlenie na zastávke Nový 
Smokovec.  
 
Nástupište  
Navrhnúť rekonštrukciu nástupíšť materiálom novým, jednostranne hranené nástupištia s povrchom 
zo zámkovej dlažby. Dĺžku nástupnej hrany upraviť tak, aby vyhovovala pre zdvojenú el. jednotku, 
premávajúcu na trati Poprad Tatry – Štrbské Pleso. Pred rekonštrukciou je potrebné vykonať 
smerovú a výškovú úpravu priľahlej koľaje v dĺžke nástupišťa. Nástupištia musia vyhovovať platným 
predpisom a normám, zvlášť upozorňujeme na predpis Z10 (PTPŽI), príl. 10.F (Priechodný prierez 
TEŽ).  Navrhnúť bezbariérový prístup na nástupište vrátane hmatového alebo akustického 
vyznačenia prístupu k vlaku pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
Požiarna ochrana má riešiť spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby. 
 
Prístupové chodníky má riešiť prístup cestujúcej verejnosti k  nástupišťu  prípadne  k prístrešku 
pre cestujúcu verejnosť.  
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4. POSTUP VÝSTAVBY  
 
Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky a preto ju treba rozdeliť na určité etapy.  Pred začatím 
prác na každej etape je potrebné zabezpečiť bezpečnosť prevádzkových pracovníkov a cestujúcej 
verejnosti a zabezpečiť prevádzku aby boli v predstihu prevedené dočasné prepojenia zariadení 
nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky. V prípravných prácach je potrebné previesť odpojenie 
rekonštruovaných častí objektu od ZTI, el. prúdu a slaboprúdových rozvodov a vytýčenie inžinierskych 
sieti. Práce je potrebné realizovať za prítomnosti zástupcov jednotlivých správcov zariadení.   
 
C. DOKLADY 
 
D. VÝKRESOVÁ ČASŤ 



 

 

Príloha č. 2 - Ocenený zoznam položiek 

 

Názov 

Celková 

cena bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH 

Celková cena 

vrátane DPH 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie  12.750,- 20% 2.550,- 15.300,- 

Inžinierska činnosť  1.800,- 20% 360,- 2.160,- 
Majetkoprávne vysporiadanie (10 
vlastníkov) 

1.350,- 20% 270,- 1.620,- 

Autorský dohľad – počas realizácie 2.550,- 20% 510,- 3.060,- 

Geodetické zameranie  1.350,- 20% 270,- 1.620,- 

 

Spolu: 
19.800,- 20% 3.960,- 23.760,- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   


