

**Zmluva o dielo č. 85/2015/MSNP**  
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

**Čl. I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

**Múzeum Slovenského Národného Povstania**, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica,  
IČO: 35 986 077  
DIČ: 2021443556  
IČ DPH: Nie je platcom DPH  
V zastúpení: PhDr. Stanislav Mičev, PhD – generálny riaditeľ  
Bankové spojenie: štátna pokladnica  
Číslo účtu : SK6381800000007000069616  
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: PhDr. Stanislav Mičev, PhD.  
Oprávnený konateľ vo veciach technických: Bc. Jozef Gibala

**2. Zhotoviteľ:**

**Mijas spol. s r.o.** Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 31580645  
DIČ: 2020456955  
IČ DPH : SK2020456955  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko  
Číslo účtu : 90288/5200  
SK85 5200 0000 0000 0009 0288  
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: Ing. Ján Klesniak  
Oprávnený konateľ vo veciach technických: Pavel Pavlov

**Čl. II**  
**Východiskové údaje**

Názov zákazky : Oprava zemľanky v areáli Múzea SNP  
Miesto stavby : Kapitulská 23, B. Bystrica,  
Zhotoviteľ : **Mijas spol. s r.o.** Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica

### **ČI. III.**

#### **Predmet Zmluvy**

3.1. Predmetom zmluvy o dielo je oprava zemiľanky, oprava schodísk, vyčistenie priestorov, oprava izolácii a jej drevených častí.

Konkrétne merné údaje premetu diela sa nachádzajú v rozpočte, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

### **ČI. IV.**

#### **Lehoty plnenia**

4.1. Predmet diela sa zhotoviteľ zaväzuje zahájiť do dvoch dní od podpisu tejto zmluvy a dokončiť v termíne do 27.8.2015.

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch.

4.3. Vykonané dielo bude odovzdané na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.

### **ČI. V.**

#### **Cena diela**

5. 1. Cena za vykonanie prác podľa ČI.III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

5.2. Celková cena za vykonanie diela podľa čl. III. je **22 068,98 Euro s DPH**

5.3. Zhotoviteľovi nebude poskytnutá záloha.

### **ČI. VI.**

#### **Fakturačné a platobné podmienky**

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry do 14 dní od prevzatia faktúry.

6.2. Závazok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu v prospech účtu zhotoviteľa.

6.3. V prípade, že príde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodu, za ktoré zodpovedá objednávateľ, vyúčtuje zhotoviteľ práce vykonané ku dnu zrušenia, alebo odstúpenia od zmluvy a zakúpený materiál pre realizáciu opravy zemiľanky.

**ČI.VII**  
**Záručná lehota — zodpovednosť za vady**

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami, začína plynúť dňom, kedy bolo dielo odovzdané objednávateľovi za účelom užívania a prevádzkovania.

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné reklamácie väd diela uplatní ihneď po ich zistení. V písomnej reklamácií bude uvedený termín rokovania, pri ktorom bude dohodnutá a posúdená oprávnenosť reklamácie, bez zbytočného odkladu.

**ČI. VIII.**  
**Platnosť zmluvy**

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

9.2. Text zmluvy môže byť menený, alebo dopĺňovaný len formou písomných dodatkov, ktoré platia len vtedy, ak boli podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, riadne potvrdené a podpísané.

9.2. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.

**ČI.X.**  
**Ostatné dojednania**

V prípade výskytu nových skutočností a pri nutnosti realizácie ďalších prác ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že ich vykonávanie sa bude riadiť na základe dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán.

V Banskej Bystrici dňa: 29.7.2015

Za objednávateľa  
PhDr. Stanislav Mičev, PhD  
generálny riaditeľ Múzea SNP

Za zhotoviteľa  
Ing. Ján Klesniak  
konateľ spoločnosti