Zmluva o dielo ¢. 03/MSA/2015
uzatvorena podl'a Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorSich predpisov a doplnkov
Na rekonstrukciu objektu kastiel’a — uspora elektrickej energie.

CL |
Zmluvné strany
Objednavatel’: Mizeum vo Svitom Antone
969 72 Svity Anton
Statutarny zastupca: Ing. Marian Ciz, riaditel’ méizea
Kontakt: info@msa.sk, 045/6913932
Zriad’'ovacia listina Ministerstva podohospodarstva SR ¢. 5235/2007-250 zo dna 13.12.2007
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu: 7000068023/8180
ICO: 35985135
DIC: 2021439244
Zhotovitel’ : PAMSTAYV, s.r.o.
K. Kmetku 9, 010 08 Zilina
Konatel’ firmy: Juraj Janco
Kontakt: tel.: 0907217711
ICO: 36399990
IC DPH: SK 2020106407
Bankové spojenie : VUB, a.s.
Cislo Giétu : 2593156551/0200
Cl 1

Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje v ramci tejto zmluvy o dielo vykonat’ rekonstrukciu objektu
kastiel’a — tispora elektrickej energie.
2.1.1 - vykurovanie objektu
e Vymena nevykonnych konvektorov
2.1.2 - osvetlenie interiérov
e Modernizacia vybratych osvetl'ovacich zariadeni
e InStalacia snimacov
e Vymena uspornych Ziaroviek
2.1.3 tesnenia okien a dveri
e Realizicia na vybratych oknach a dverach
2.2 Specifikicia a rozsah prac tvoria prilohu &. 1, ktora je su¢ast'ou tejto zmluvy.

CL 11
Cas plnenia

3.1  Zacatie prac: september 2015
3.2 Ukoncenie prac: 30. november 2015


mailto:info@msa.sk

3.3 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel dielo prevziat’ v skorSom pontknutom termine bez naroku na finan¢né
zvyhodnenie.

3.4  Cas plnenia sa predlZuje o dobu, po ktort objednavatel’ z objektivnych alebo
subjektivnych pri¢in nevytvoril zhotovitel'ovi podmienky pre riadny vykon prace. Predizeny
Cas plnenia bude urceny zapisom v dodatku k tejto zmluve podpisany obidvomi zmluvnymi
stranami.

CL IV
Cena diela

4.1  Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy vo vyske 29.000,- Eur
vratane DPH. (slovom dvadsat'devittisic eur)

4.2 Zmena zmluvnej ceny je mozna ak objednavatel’ pozaduje prace nad ramec oproti
zakladnej ponuke, alebo naopak v pripade obmedzenia povodného rozsahu prac. Akékol'vek
zmeny budu rieSené pisomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

CLV
Platobné podmienky

5.1  Objednavatel’ uhradi dohodnutd sumu zhotovitelovi po ukonéeni prac. Uhrady buda
realizované na zaklade faktary vystavenej zhotovitel'om.
5.2 Lehota splatnosti faktiry je 14 dni.

ClL. VI
Sposob vykonavania diela

6.1  Zhotovitel’ vyhlasuje, ze:

6.1.1 - poznd vSetky podmienky a skuto¢nosti potrebné na vykonanie dohodnutej prace.
6.1.2 - si pozorne prezrel miesto vykonania diela a berie do tvahy vsetky osobitné pracovné
podmienky vyplyvajice z prevadzky muzea a charakteru objektu.

6.2 Zhotovitel’ sa zavézuje :

6.2.1 - pracu ukoncit’ v€as a kvalitne.

6.2.2 - dodrziavat vSeobecne platné bezpecnostné a protipoziarne predpisy, technické
normy a iné podmienky vyplyvajuce zo zmluvy.

6.2.3 -riadit’ sa pokynmi objednévatela a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy
(KPU Bansk4 Bystrica).

6.2.4 - zrealizovat pripadné prace nad ramec, ktoré mozu vyplynit z poziadaviek
objednavatel’a. Rozsah prac, cena a terminy budu dohodnuté ako d’alSie dodatky k tejto
zmluve.

6.2.5 -V plnom rozsahu zabezpecit’ ochranu priestoru voci poskodeniu.

6.3  Objednavatel sa zavizuje :

6.3.1 - konzultovat’ so zhotovitelom na jeho vyzvanie problémy, ktoré mozu ovplyviovat’
plnenie predmetu zmluvy.

6.3.2 - zabezpecit bezproblémovy vstup do objektu aj v mimopracovné dni. Pripadné
obmedzenia prac, vyplyvajice z prevadzky muzea, buda so zhotovitel'om dohodnuté
minimalne 5 dni vopred.



6.3.3 - poskytnut’ moznost’ odberu elektrickej energie, pitnej a zitkovej vody bezodplatne.
6.3.4 - poskytnut’ socialne priestory pre pracovnikov bezodplatne.

6.4 Odhalenie novych skutoc¢nosti.

Kedze sa jedna o historicky objekt, mo6zu sa pocas realizacie odhalit’ nové skuto¢nosti, ktoré
mozu ovplyvnit’ d’alsi postup prac a ich rozsah. V takomto pripade bude novy postup
konzultovany s Krajskym pamiatkovym tradom — pracoviskom Banské Stiavnica a vietky
zmeny V postupe prac a cenach budu rieSené formou dodatku k tejto zmluve po odsuhlaseni
obidvomi zmluvnymi stranami.

CL VIl
Zodpovednost’ za vady a zaruka

7.1 Za vady v ¢ase odovzdavania diela zodpoveda zhotovitel. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani hotového diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady spdsobené pouzitim materidlov a
technolégii len vtedy, ak aj po upozorneni na ich nevhodnost’ objednavatel’ na ich pouziti
trval. Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady sposobené mechanickym poskodenim.

7.2 Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynit’ diiom odovzdania diela.

7.3.  Zhotovitel je povinny zistent vadu, na ktori objednavatel’ pisomne upozornil,
odstranit’ v zarucnej lehote bezplatne a bez zbytocného odkladu v dohodnutom termine.
Odstranovanie zavad je zhotovitel' povinny zacat’ do 10 dni od dorucenia pisomne;j
reklamacie.

CL vIIl
Pokuty a omeSkania

8.1  Objednavatel’ za nedodrZanie terminu ukonc¢enia prac bude uctovat’ pokutu vo vyske
0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deni omeskania, najviac vsak 10 % z celkovej ceny diela.
8.2 Za nedodrzanie terminov splatnosti bude zhotovitel’ i¢tovat’ pokutu vo vyske 0,05 %
za kazdy den omeskania, najviac vSak 10% z fakturovanej hodnoty.

Cl IX
DalSie dohodnuté podmienky

9.1 Préace nad rdmec tejto zmluvy budu rieSené d’al§imi dodatkami k tejto zmluve.

9.2  Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo ukoncit’ pracu v skorSom termine, ako je uvedené v
tejto zmluve bez naroku na finanéné zvyhodnenie.

9.3  V pripade, Ze objednavatel’ odmietne prevziat prace v skorSom termine, musi uviest’
dévody odmietnutia pisomne resp. uviest’ termin, v ktorom prace prevezme.

9.4  Jedinym pravnym dokumentom potvrdzujicim, Ze objednavatel’ prebera vykonané
prace od zhotovitel'a bude Zapis o odovzdani a prevzati verejnej prace v zmysle prilohy €. 3 k
Vyhlaske ¢. 392/ 1998 Z. z.

9.5 Objednévatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zdpisom do stavebného dennika. Pri
odovzdani staveniska objednavatel’ podpiSe so zhotovitel'om:

- odovzdanie a prevzatie priestorov, vratane ¢estného prehlasenia a prebratia zodpovednosti
za pracovnikov.



- poucenie pre pracovnikov o bezpe¢nostnych a protipoziarnych predpisoch v objekte ako aj
inych obmedzeniach a pravidlach platiacich v areali NKP.

9.6  Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska az do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov diela. Do dennika bude zapisovat’
vSetky skuto¢nosti, rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dennik musi byt’ v pracovnej dobe
vzdy k dispozicii na stavbe. Vedenie dennika sa kon¢i diom ukoncenia stavby. Zmluvné
strany povazuju dennik za zdkladny dokument o priebehu realizacie diela, na ktory je mozné
sa odvolat’ v dalSom konani. Origindl archivuje zhotovitel’ 10 rokov, kopiu objednavatel’.

CLX
Zavereéné ustanovenia

10.1 Uzatvorena zmluva sa moze menit, dopiiat’ alebo vypovedat’ iba dohodou oboch
zmluvnych stran pisomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

10.2 Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady SR.

10.3  Odstupenie od zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ako aj v ostatnych
nalezitostiach v nej neuvedenych, sa riadi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

10.4 Zmluva o dielo je vyhotovend v 3 rovnopisoch, z ktorych 2 exemplare si ponecha
objednévatel’ a 1 zhotovitel.

10.5 Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim tejto zmluvy v jej plnom rozsahu
vratane priloh a dodatkov v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Vo Sviitom Antone, V Banskej Stiavnici,

Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a :

Priloha €. 1: Specifikacia a rozpis prac



