

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15
Stavba: ŽST Dunajská Streda

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 29.06.2015

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
RISS Plus, s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

IČO: 44839707
IČO DPH: SK2022851347

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	52 493,23
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	52 493,23
DPH základná 20,00% z	0,00
znižovaná 20,00% z	52 493,23
	10 498,65

Cena s DPH v EUR 62 991,88

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15

Stavba: ŽST Dunajská Streda

Miesto:

Dátum: 29.06.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RISS Plus, s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	52 493,23	62 825,86
01	Výpravná budova	47 601,50	56 955,79
02	Stavadlo 1	2 694,02	3 232,82
03	Stavadlo 2	2 197,71	2 637,25
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		52 493,23	62 825,86