ZMLUVA & 0007-PRB/2011
¢ poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytevého demu
uzavretd podla § 16 zakona &, 443/2010 Z. z. o dotacidch
na rozvej byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmluva“)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskyiovate!’:
Ministerstve dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, veduci sluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vistavby a regionalneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadiu Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

IC0: 30416094
DIC: 2020799209
bankové spojenie :

¢islo Oidtu:

(d’alej len ,,ministerstvo*)}

a
Ziadatel':

Sluzby pre bfvanie, s.r.o.

Sidlo: 911 01 Trendin, Kratka 2412
Okres: Trendéin

Kraj: Trenéiansky

Statutdrny zéstupea : Ing. Miroslav Marko, konatel’
ICO : 31444318

bankové spojenie ;

cislo 0éta ;

{(d'alej len ,,Ziadatel")

Clinok I
Predmet a el zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostnedkov formou doticie podla zdkona &,
443/2010 Z. z. o dotdciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon) na 1del
odstranenia systémovej poruchy bytovéhe domu podfa § 6 =zikona, Specifikovanej v é&lanka 11
zmluvy, z rozpoCtove] kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011,

Clanok IL
deaje o stavbe

Dotdcia sa poskytuje na odstrinenie systémove] poruchy bytového domu (dalej len ,stavba™)
s nasledovnymi adajmi:
a) ndzov stavby: BD ul. J. Halasu 2703/6

b) druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodZi
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c) mesto: Trendin

d) okres: Trenéin
e) ¢islo stavebného povolenia: UZPD/Sp-2009/72890/84022
f) stavebné povolenie vydal : Meste Trendin
g) zhotovitel’: STAWAL s.r.0., ICO: 36333247
911 01 Trentin, Broianska 6
h) termin zacatia stavby: 04/2011
1) termin dokonéenia stavby; 12/2011
j) termin kolaudicie stavby: 03/2012
k) opridvnend naklady stavby: 72 468,70 €
k) vlastné zdroje: 40 028,70 €
- z toho projektové price:
Clanok II
Vyska doticie

3

Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na dfel uvedeny v &ldnku I zmluvy  vo vyske
32 440,00 € (slovom: tridsat'dvatisic Styristotyridsat’ eur 0 eurocentov) vritane DPH,
Dotdciu uvedent v odseku 1 tohto élanku zmluvy nie je moZné zvy§it.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spéseb €erpania doticie

Doticin podla ¢Elnku III zmluvy poskyine ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného wradu (dalej len ,JKSU®) formou bezhotovostnej ithrady faktiry vysiavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodivky (dalej len
»Stavebné prace™).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli sugastou
opraivienych ndkladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela wvo vyske 40028,70 € (slovom: Styridsattisic dvadsatosem eur 70 eurocentov) a
predlozenim dokladu o tihrade KSU.

Ministerstvo neumoZni Cerpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi éast’ oprivnenych ndkladov stavby =z
vlastnych zdrojov vo vyske podl'a élanku IT zmiuvy.

Ziadatel predkladi KSU faktiry vystavené zhotoviteFom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a  osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podPa § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadate! zodpovedi za silad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych pric,

KSU zadrzi sumu predstaviujiicu 10 % z celkovej vyiky doticie do &asu, kym ministerstvo povoli
jel uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie =zadrzanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudatného rozhodnutia k stavbe alecbo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zdpis
o odovzdani a prevzail je moZné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny (rad v stavebnom povoeleni upustil od kolaudaéného konania,

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskdr 4 ($tyri) mesiace po termine kolauddcie
stavby dohodnutom v élanku I zmluvy.

Oprivnené naklady stavby vo vyske 72468,70 € (slovom: sedemdesiatdvatisic
StyristoSestdesiatosem eur 70 curocentov) s zdviizné. Jednotlivé polozky rozpoétu je moZné
zmenit' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tiio podmienku ministerstvo povaZuje za
dodrzann, ak sa z dévodu zackrdhFovania zvySia oprivnend ndklady stavby maximédlne o 3 (tr)
eurd. V pripade realizicie dalfich pric na bytovom dome, ktoré nie st stfastou projektového
riefenia a rozpoltu stavby, sa tieto nezapoéitavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto
élanku zmluvy.
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Al v priebehu vystavby nasiane stav, Ze stavebnéd prace nie s realizované podla projektovej
dokumenticie predloZengj na vydanie stavebného povolenia, moie ministerstvo pogas vystavby
zastavit d’aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratif poskytnutt doticiu
vritane urokov vypoéitanych zo zdkladnej 1rokovej sadzby Eurdpske] centrdlnel banky k
1 janudru prisluiného kalenddmeho roka (d'alej len ,prislufenstvo™) na et ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riefeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvrh Zziadatela odsihlasil KSU, pridom
siastou ndvrhu musi byt aj sohlasné stanovisko spracovatela projekin  stavby, Takto
odstthlasend zmena nesmie zvySit oprédvnené naklady stavby, zhordit technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zaviizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia d&innosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
prediozi KSUi fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v élanku II zmluvy a dodrfanic terminu  kolaudicie stavby
preukaZze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohednutého v &lanku H  zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla élinku 11 zmluvy pri dodrzani terminu predlozenia pravoplainého
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za poruenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije viastné zdroje, ktorymi preukizal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a} zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizicie bude odbomy technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. I pism. c) zdkona,

¢) doticiu pouZije iba na Gcel uvedeny v Slinku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozgvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva,

Ziadatel' je povinny KSU predkladat’ faliiry najneskér 14 (Stmast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky nisledky spojené s ome$kanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutonostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Ziadatel' uzatvoril sc zhotovitelom stavby uvedenym v &lanku

II zmluvy.

Clinok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podla § 48 =zikona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zdikonnika v zneni

neskoriich predpisov (d'alej len ,,Obtiansky zakonnik™) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrzi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,

b} po uzavreti tejlo zmluvy sa preukdZe, Ze Fadatel' v Ziadosti o doticiu alebo v prilohich k ngj
uviedol nesprivne alebo netliplné ddaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

V pripade, Ze dijde k odstipenin od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit'

dotdciu vratane prislufenstva na Géet ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je oprivneny od zmluvy odstipit iba ak:

a) vopred vriti na Gfet ministerstva vyCerpani Gast' doticie uvedemi v Elanku IIT zmluvy vratane
prislusenstva,

b) nedoslo k éerpaniu dotacie.

Ministerstvo modze wupustitt od vymdhania prislulenstva podla odseku 3 pism. a) tohto élanku

zmluvy, ak Ziadatel' nem6&Ze pokragovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.
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Clianok VII
Ziveretné nstanovenia

Zmluva nadoblida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a (G8innost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registi zmhiv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 5a ods, 1 a 4
zikona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a2 ¢ zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informacif).

Zmluvu mono menit alebo dopiiiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené toute zmluvou sa budd riadif prisluSnymi  ustanoveniami
Obéianskeho zdkonnika a s nim siivisiacimi predpismi slovenského privneho poradku. Vietky
spory, ktoré vzniknii v sivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prislugny siud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovoopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdri ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr2i Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdr#i KSU.

Neplatnost' niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv ma platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
nicktoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z ddvodu rozporn s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, kioré npajviac zodpovedd adelu a
préavoemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych ndsledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je niéim obmedzend a #e im nie si zndme okolnosti, ktoré by im brinili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktord
vznikne druhej zmluvne;j strane na zdklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej voli, ktord prejavili slobodne, vaZne, uréite & zrozumitelne, bez omylu,
bez &asového tlaku alebo za jednostranne ndpadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek
psychického alebo fyzického natlaku.

16 -05- 201

DA s
. Za Ziadatel'a: 7
Za ministerstvo : £4 Z1adalel a. / /1
§ jfi
RNDr. Peter Mach Ing. Miroslav Marke
vedici sluZobného tGradu onatel’

Sluzby s v
Kratka 2412
811 01 TRENCIH:
5
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